

NAŠE ZN: 12607 /2017-SZDC-SSV-Ú3/Kli  
VYŘIZUJE: Mgr. Jaroslav Klimeš  
TEL: 722 819 305  
E-MAIL: [KlimesJa@szdc.cz](mailto:KlimesJa@szdc.cz)  
DATUM: Olomouc/31. 5. 2017

POČ. LISTŮ: 2  
POČ. PŘÍLOH: 2  
POČ. LISTŮ PŘ.: -

**Věc: Rekonstrukce zabezpečovacího zařízení v žst. Bohumín**

Vysvětlení/ změna/ doplnění zadávací dokumentace č. 2  
ve smyslu § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění  
pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

**Dotaz č. 3:** V provozním souboru PS 92-28-01.11 Žst. Bohumín, definitivní SZZ je v požadavcích na výkon nebo funkci uvedeno, že bude položena nová kabelizace a část kabelizace zůstane stávající. Ze specifikace ani z technické zprávy zab. zař. není zřejmé, zda se stávající kabelové skříň umístěné před stavědlou v ústřednou v definitivním stavu zruší (v tom případě je nutné všechny kabely naspojovat) anebo zda zůstanou zachovány. Žádáme zadavatele o vysvětlení.

**Odpověď:** Stávající kabelové skříň jsou součástí provizorního SZZ, které bude odstraněno v rámci samostatné stavby. Kabely měly být v rámci samostatné stavby řešící provizorní SZZ pouze vytázeny a přepojeny do provizorních kabelových skříní a mají umožňovat opětovné přepojení do kabelových stojanů.

**Dotaz č. 4:** V technické zprávě zabezpečovacího zařízení je uvedeno, že zřízením nové kabelizace dojde k opuštění energomostu, demontáží stávající kabelizace a tudíž nebude na tomto energomostu zřizována žádná kabelizace pro zabezpečovací zařízení. Z technické zprávy není zřejmé, zda je v rámci této stavby požadována demontáž energomostu. Žádáme zadavatele o vyjádření.

**Odpověď:** Energomost se ponechává stávající, vzhledem k tomu, že jsou po něm vedeny i ostatní sítě DKV.

**Dotaz č. 5:** V provozním souboru PS 92-28-01.12, Žst. Bohumín Vrbice, úprava SZZ je v požadavcích na výkon nebo funkci uvedeno: „V celém obvodu stanice bude připolozena nová kabelizace, a to zejména ke všem novým čidlům počítače náprav“. Tato čidla jsou umístěna u vjezdových návěstidel od Bohumína. Žádáme zadavatele o vyjádření, zda lze pro tato čidla využít stávající kabelizaci, např. od stykových transformátorů kolejových obvodů.

**Odpověď:** V rámci přípravné dokumentace se uvažovalo se zřízením nové kabelizace k těmto snímačům. Stávající kabelizaci lze však použít, pokud to bude v souladu se zařízením dodávaným touto stavbou..

**Dotaz č. 6:** Žádáme zadavatele o poskytnutí pasportu železničního svršku žst. Bohumín.

**Odpověď:** Projektant při zpracování části E1 vycházel z podkladů v příloze a z místního šetření. Přesný rozpis a rozsah úprav bude proveden v dalším stupni dokumentace, před realizací stavby.

**Dotaz č. 7:** V provozním souboru PS 92-28-01.11, Žst. Bohumín, definitivní SZZ jsou v technické zprávě na str. 24 v předposledním odstavci uvedeny požadavky na demontáž kabelizace. Žádáme zadavatele o upřesnění, zda má být provedena demontáž kabelů, které jsou uloženy v kabelovodu a které po skončení stavby nebudou dále využívány.

**Odpověď:** V rámci stavby budou demontovány pouze kabely touto stavbou přímo opuštěné, pokud to bude možné. Demontáž bude provedena v případech, kdy při výkopech dojde k jejich odkrytí, případně vytažení z kabelovodů bude provedeno pokud technický stav kabelovodu to umožní. V rámci celé stavby se však bude jednat o jednotky kabelů.

Vzhledem ke skutečnosti, že byly zadavatelem provedeny vysvětlení/změny/doplnění zadávací dokumentace, postupuje zadavatel v souladu s ust. § 99 odst. 2 ZZVZ a prodlužuje lhůtu pro podání nabídek ze dne 12. 6. 2017 na den 13. 6. 2017, **tedy o 1 pracovní den.**

Zadavatel je dle § 212 odst. 4 ZZVZ v případě změny informací uvedených ve formuláři povinen odeslat opravný formulář. Formulář F14 – Oprava – Oznámení změn nebo dodatečných informací bude uveřejněn na webovém portálu [www.vestnikverejnychzakazek.cz](http://www.vestnikverejnychzakazek.cz) (evidenční č. VZ Z2017-012147). Změny se týkají těchto ustanovení:

**Oddíl IV. 2.2):**

rušíme datum 12. 6. 2017 v 10:00 hod. a nahrazujeme datem 13. 6. 2017 v 10:00 hod.,

**Oddíl IV. 2.7):**

rušíme datum 12. 6. 2017 v 10:15 hod. a nahrazujeme datem 13. 6. 2017 v 10:15 hod.

Vysvětlení/ změnu/ doplnění zadávací dokumentace včetně příloh zadavatel uveřejňuje na profilu zadavatele na webovém portálu <https://zakazky.szdc.cz/>.

**Příloha:** Seznam vyhybek  
Svrsek\_Bohumin.xlsx\_[OR\_Ova\_-\_Sprava\_trati\_2]  
Pasport

V Praze dne 31.5.2017



**Ing. Jarmila Ozimá**

ředitelka odboru investičního  
na základě „Pověření“ č. 2068  
ze dne 01. 06. 2016

Správa železniční dopravní cesty,  
státní organizace