



SITUACE DOPRAVEN 1:1 000  
žst. Trnávka RS (varianta PrO-t)



LEGENDA :

- VRT
- Stávající koridorová trať
- Ostatní koleje



Číslo změny:	Obsah změny:	Datum změny:
01	-	-
02	-	-
03	-	-

Investor: <b>SZDC</b> SŽDC, s.p. Dlažďená 1003/7 110 00 Praha 1	Objednatel: <b>SZDC</b> SŽDC, s.p. Dlažďená 1003/7 110 00 Praha 1
---	---

Sdružení "VRT BPO SUDOP - EGIS", Vedoucí sdružení: <b>SUDOP PRAHA</b>	SUDOP PRAHA a.s. Ošlanská 1a, 130 80 Praha 3 tel.: +420 267 094 111 fax: +420 224 230 316 e-mail: praha@sudop.cz	Hlavní inženýr projektu: ING. RADOMÍR HANÁK Zástupce vedoucího týmu: ING. MATEJ MAREŠ
--	--	--

Člen sdružení:	EGIS RAIL SA 168 - 170 Avenue Thiers 694 55 Lyon - Cedex France
----------------	--

Zpracovatel: MORAVIA CONSULT Olomouc a.s., Středisko Brno	Kontroloval: ING. JAN LEHNERT
--	----------------------------------

Vedoucí střediska: ING. ONDŘEJ POKORNÝ	Odpovědný projektant: ING. MATEJ MAREŠ	Výpracoval: ING. ONDŘEJ POKORNÝ
---	---	------------------------------------

Název akce:	Číslo smlouvy: 19-135.205
VRT (Brno -) Přerov - Ostrava	Projektový stupeň: SP
Část:	Datum: 11/2019

Výkresy	Číslo částí: B
Název přílohy:	Měřítko: 1:1 000
Situace dopraven, žst. Trnávka RS (varianta PrO-t)	Počet formátů: 9 x A4
	Číslo přílohy: 4.2.5.2

DOKUMENT LZE UŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘEBLÍŽNÉ SMLOUVY O DÍLO, JINAK JEHO ČÁST NEMŮŽE BYT DÍLE ŽÁDNOU, L.C.11/2000, BIL. KOPÍROVÁNÁ NEBO JINAK ZPŮSOBEM ROZŠÍŘOVÁNA BEZ SOUHLASU SUDOP PRAHA A.S.