







Spolufinancováno Evropskou unií

Nástroj pro propojení Evropy

PROJEKT „MODERNIZACE ŽST CHEB“ JE SPOLUFINANCOVÁNÝ EU Z PROGRAMU NÁSTROJ PRO PROPOJENÍ EVROPY (CEF).
ZA TUTO PUBLIKACI ODPOVÍDÁ POUZE JEJÍ AUTOR. EVROPSKÁ UNIE NENESE ODPOVĚDNOST ZA JAKÉKOLI VYUŽITÍ INFORMACÍ V NÍ OBSAŽENÝCH.

SO 10-10 Železniční svršek - kol. č. 5, 7a, 7b, 9a, 9b, 11
SO 10-11 Železniční svršek - kol. č. 1, 2, 3
SO 10-12 Železniční svršek - kol. č. 4a, 4b, 6
SO 11-10 Železniční spodek - kol. č. 5, 7a, 7b, 9a, 9b, 11
SO 11-11 Železniční spodek - kol. č. 1, 2, 3
SO 11-12 Železniční spodek - kol. č. 4a, 4b, 6

Odpovědný projektant:	Ing. Miroslav Novák		 SPOL. S R. O. Žukovova 79/60, 400 03 Ústí nad Labem projekce@progi.cz Tel: 411 198 004	
Vypracoval:	Ing. Vladimír Řeháček			
Kontroloval:	Ing. Miroslav Novák			
Objednatel: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1				
Stavba: Modernizace ŽST Cheb VÝKAZ VÝMĚR - SO 10-12			Číslo projektu:	24/2016
			Datum:	01/2017
			Stupeň:	P
			Měřítko:	
			Část:	E.1.1.1
			Číslo výkresu:	13.3

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET

Název stavby : Modernizace ŽST Cheb

Název PS,SO : Železniční svršek - kol. č. 4a, 4b, 6

Datum zpracování : listopad 2016

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV) 82430

majitel HIM:

SŽDC

0 , 00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby 5413510003

Číslo PS,SO 10 - 12

Datum aktualizace : leden 2017

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	0	Všeobecné konstrukce a práce								
1	015140	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV	T	48,300		0,000		0,00		0,00
2	015150	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 08 ŠTĚRK Z KOLEJIŠTĚ (ODPAD PO RECYKLACI)	T	0,000		0,000		0,00		0,00
3	015210	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 ŽELEZNIČNÍ PRAŽCE BETONOVÉ	T	408,600		0,000		0,00		0,00
4	015260	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 07 02 99 PRYŽOVÉ PODLOŽKY+ PE (ŽEL. SVRŠEK)	T	0,807		0,000		0,00		0,00
5	015520	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - 17 02 04 ŽELEZNIČNÍ PRAŽCE DŘEVĚNÉ	T	15,020		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 0	Všeobecné konstrukce a práce				0,000		0,00		0,00
Díl:	5	Komunikace								
6	512550	KOLEJOVÉ LOŽE - ZŘÍZENÍ Z KAMENIVA HRUBÉHO DRCENÉHO (ŠTĚRK)	M3	2 194,574		0,000		0,00		0,00
7	513550	KOLEJOVÉ LOŽE - DOPLNĚNÍ Z KAMENIVA HRUBÉHO DRCENÉHO (ŠTĚRK)	M3	14,000		0,000		0,00		0,00
8	528352	KOLEJ 49 E1, ROZD. "U", BEZSTYKOVÁ, PR. BET. DI. 260CM BEZPODKLADNICOVÝ, UP. PRUŽNÉ	M	1 012,130		0,000		0,00		0,00
9	542121	SMĚROVÉ A VÝŠKOVÉ VYROVNÁNÍ KOLEJE NA PRAŽCÍCH BETONOVÝCH DO 0,05 M - stávající koleje	M	40,000		0,000		0,00		0,00
10	542211	SMĚROVÉ A VÝŠKOVÉ VYROVNÁNÍ VÝHYBKOVÉ KONSTRUKCE NA PRAŽCÍCH DŘEVĚNÝCH DO 0,05 M	M	100,000		0,000		0,00		0,00
11	544322	IZOLOVANÝ STYK LEPENÝ STANDARDNÍ DÉLKY (3,4-8,0 M), TEPELNĚ NEOPRACOVANÝ, TVARU 49 E1	KUS	12,000		0,000		0,00		0,00
12	545122	SVAR KOLEJNIC (STEJNÉHO TVARU) 49 E1, T SPOJITĚ	KS	112,000		0,000		0,00		0,00
13	549220	PRAŽCOVÁ KOTVA VE STÁVAJÍCÍ KOLEJI	KS	42,000		0,000		0,00		0,00
14	549331	ZŘÍZENÍ BEZSTYKOVÉ KOLEJE NA STÁVAJÍCÍCH ÚSECÍCH V KOLEJI	M	1 100,000		0,000		0,00		0,00
15	549510	ŘEZÁNÍ KOLEJNIC BEZ OHLEDU NA TVAR	KS	112,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 5	Komunikace				0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET

Název stavby : Modernizace ŽST Cheb

Název PS,SO : Železniční svršek - kol. č. 4a, 4b, 6

Datum zpracování : listopad 2016

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV) 82430

majitel HIM:

SŽDC

0 , 00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby 5413510003

Číslo PS,SO 10 - 12

Datum aktualizace : leden 2017

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	9	Ostatní konstrukce a práce								
16	922501	ZARÁŽEDLO DYNAMICKÉ	KUS	2,000		0,000		0,00		0,00
17	923131	NÁMEZNÍK	KUS	2,000		0,000		0,00		0,00
18	923441	NÁVĚST "POSUN ZAKÁZÁN"	KUS	2,000		0,000		0,00		0,00
19	925110	DRÁŽNÍ STEZKY Z DRTI TL. DO 50 MM	M2	1 320,810		0,000		0,00		0,00
20	925100	DRÁŽNÍ STEZKY Z DRCENÉHO KAMENIVA- výplň	M3	512,650		0,000		0,00		0,00
21	965010	Odstranění kolejového lože a drážních stezek	m3	1 825,200		0,000		0,00		0,00
22	965021	Odstranění kolejového lože a drážních stezek - odvoz na skládku	m3*km	16 426,800		0,000		0,00		0,00
23	965113	Demontáž koleje na betonových pražcích do kolejových polí s odvozem na montážní základnu s následným rozebráním	M	908,000		0,000		0,00		0,00
24	965116	Demontáž koleje na betonových pražcích - odvoz rozebraných součástí (z místa demontáže nebo z montážní základny) k likvidaci - betonové pražce	t*km	3 677,400		0,000		0,00		0,00
25	965123	Demontáž koleje na dřevěných pražcích do kolejových polí s odvozem na montážní základnu s následným rozebráním	m	106,000		0,000		0,00		0,00
26	965126	Demontáž koleje na dřevěných pražcích - odvoz rozebraných součástí (z místa demontáže nebo z montážní základny) k likvidaci - dřevěné pražce	t.km	1 471,630		0,000		0,00		0,00
27	965431	Odstranění zarážedla betonového	kus	2,000		0,000		0,000		0,00
28	965432	Odstranění zarážedla betonového - odvoz (na likvidaci odpadů nebo jiné určené místo)	t.km	434,700		0,000		0,000		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 9	Ostatní konstrukce a práce				0,000		0,00		0,00