

Váš dopis zn.: -
Ze dne: -
Naše zn.: 15158/2017-SZDC-
SSZ-VZ

dle rozdělovníku

Vyřizuje: Helena Baštářová

Telefon: 972 524 081

Mobil: 724 129 033

E-mail: bastarova@szdc.cz

Datum: 14.06.2017

Uzel Plzeň, 3.stavba – přesmyk domažlické trati

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 23

ve smyslu § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

Dotaz č. 186:

V zadavatelem postoupené dokumentaci pro SO 298-34-50, IPO, Domažlická, obsahuje položku č.7 - VZDUCHOTECHNIKA - montáž a dodávka technologie vč. souvisejících stavebních prací v množství 1 komplet. Projektová dokumentace vzduchotechniku dál nijak neřeší.

Žádáme zadavatele o specifikaci této položky z důvodů řádného ocenění do nabídky.

Odpověď:

Viz odpověď na otázku č. 90 ve Vysvětlení zadávací dokumentace č. 10:

PHO budou realizována, pouze pokud bude po stavbě měřením zjištěno, že hluk překračuje hygienické limity (viz TZ odstavec 5.1).

Projektant doporučuje pro účely ocenění v této fázi uvažovat do jednotlivých místností lokální větrací jednotky s možností rekuperace (celkem 10 jednotek). Tyto jednotky zajistí potřebnou výměnu vzduchu a jejich instalace není náročná na stavební přípravu. Má tedy i minimální negativní dopad na uživatele během jejich realizace – dopad stejný jako samotná výměna oken.

Dotaz č. 187:

V zadávací dokumentaci – Pokynech pro dodavatele zadavatel v části 5.4 uvádí přehled 21 stavebních objektů, jež budou financovány zadavatelem č. 2 a jako limitující celkovou cenu těchto objektů uvádí částku 64 999 000,- Kč bez DPH, přičemž při jejím překročení bude účastník zadávacího řízení vyloučen.

Současně ale vyjmenovává znovu 3 stavební objekty (t.j. SO 298-37-26, SO 298-32-14 a SO 298-39-03) uvedené již v předchozím přehledu, a limitující částku pro financování zadavatelem č. 2 u každého z nich.

a) Žádáme zadavatele o upřesnění, zda u těchto 3 vyjmenovaných stavebních objektů kryje financování jejich stavby nad uvedený limit (t.j. 20 000 000,- Kč bez DPH u SO 298-37-26, 170 000,- Kč bez DPH u SO 298-32-14 a 1 760 000,- Kč bez DPH u SO 298-39-03) zadavatel č. 1.

b) *Žádáme zadavatele o upřesnění, zda částka 64 990 000,- Kč bez DPH financovaná zadavatelem č. 2 zahrnuje všech 21 stavebních objektů nebo zda zahrnuje 18 stavebních objektů a k tomu 3 stavební objekty výše uvedené jen zčásti do výše jednotlivě stanovených limitů.*

c) *Žádáme zadavatele o jednoznačné upřesnění, jaké stavební objekty, případně jejich části (pokud se zahrnuje pouze část SO), se počítají do nepřekročitelného limitu 64 999 000,- Kč.*

Odpověď:

S ohledem na komplikovanost dotazu bude odpověď zaslána v co nejkratší možné době a zároveň bude posunut termín lhůty pro podání nabídek.

Dotaz č. 188:

Níže uvedené položky se mají ocenit jako „komplet“:

SO 298-37-61-Přeložka horkovodu do areálu Škoda, pol.č. 27 - Předizolované potrubí - kompletní dodávka,

SO 37-37-62 - Přeložka horkovodu do areálu Škoda, pol.č. 26 - Předizolované potrubí - kompletní dodávka a pol.č.27 - Horkovodní potrubí / kompletní dodávka,

SO 37-37-63 - Přeložka horkovodu pro Sokol Skvrňany, pol.č. 16 - Předizolované potrubí - kompletní dodávka.

Součástí dokumentace je ve formátu PDF Výkaz výměr - seznam strojů a zařízení.

Tyto položky mají být oceněny na základě těchto výkazů výměr?

Dá k dispozici zadavatel tyto výkazy ve formátu excel, aby byl zřejmý celý popis položky vč. specifikace, a také aby sám počítal celkovou cenu?

Proč jsou v objektu SO 37-37-62 dvě položky, když v ostatních objektech je jedna položka? Doporučujeme položky sloučit, jako v ostatních objektech.

Odpověď:

Doplňujeme výkazy ve formátu xls (Soupis strojů a zařízení) pro uvedené tři SO – které obsahují soupisy kompletů ve uvedených položkách SO 298-37-61- pol.č. 27; SO 37-37-62 pol.č. 26 a 27; SO 37-37-63 - Přeložka horkovodu pro Sokol Skvrňany, pol.č. 16

Položky č.26 a 27 u SO 37-37-62 sloučeny – soupis prací upraven.

V příloze jsou upravené výkazy výměr a upravený soubor soupisu prací SO373762_sp_Z1.


Další sdělení zadavatele:

V souvislosti s obdrženým dotazem č. 187 a s ohledem na komplikovanost dotazu a náročnost jeho zodpovězení uveřejní zadavatel, v co nejkratší možné době, odpověď na tento dotaz a současně prodlouží termín lhůty pro podání nabídek v souladu s § 98 odst. 4 ZZVZ.

Stále platí ustanovení v rámci Vysvětlení zadávací dokumentace č. 21, že na základě komplikovanosti dotazu č. 184 a náročnosti jeho zodpovězení uveřejní zadavatel, v co nejkratší možné době, odpověď na tento dotaz a současně prodlouží termín lhůty pro podání nabídek v souladu s § 98 odst. 4 ZZVZ.

Přílohy:

- SO373762_sp_Z1
- E_01_06_03_SO373763_02_SSZ_VYKAZ_VYMER
- E_01_06_03_SO373762_02_SSZ_VYKAZ_VYMER
- E_01_06_03_SO2983761_02_SSZ_VYKAZ_VYMER



Ing. Lubor Hruběš

ředitel

Stavební správa západ
na základě „Pověření“ č.1605
ze dne 13.06.2013