

Váš dopis zn.: -
Ze dne: -
Naše zn.: 15306/2017-SZDC-
SSZ-VZ

dle rozdělovníku

Vyřizuje: Helena Baštářová

Telefon: 972 524 081
Mobil: 724 129 033
E-mail: bastarova@szdc.cz

Datum: 16.06.2017

Uzel Plzeň, 3.stavba – přesmyk domažlické trati

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 25

ve smyslu § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

Dotaz č. 200:

SO 298-34-50, pol.č. 7 VZDUCHOTECHNIKA - MONTÁŽ A DODÁVKA TECHNOLOGIE
VČ.SOUVISEJÍCÍCH STAVEBNÍCH PRACÍ.... 1 KPL.

Pro správné ocenění této položky jsme v projektu nenašli žádný popis ani schéma. Doplní zadavatel?

Odpověď:

Viz odpověď na otázku č. 90 ve Vysvětlení zadávací dokumentace č. 10:

PHO budou realizována, pouze pokud bude po stavbě měřením zjištěno, že hluk překračuje hygienické limity (viz TZ odstavec 5.1).

Projektant doporučuje pro účely ocenění v této fázi uvažovat do jednotlivých místností lokální větrací jednotky s možností rekuperace (celkem 10 jednotek). Tyto jednotky zajistí potřebnou výměnu vzduchu a jejich instalace není náročná na stavební přípravu. Má tedy i minimální negativní dopad na uživatele během jejich realizace – dopad stejný jako samotná výměna oken.

Dotaz č. 201:

Je naše domněnka správná, že u položek s nulovou výměrou má být nulová jednotková cena?

Odpověď:

Ano, u položek s nulovou výměrou použijte nulovou jednotkovou cenu.

Dotaz č. 202:

U objektu SO 298-32-71 je špatný vzorec na sumu položek 5 až 8. Poskytne zadavatel opravený soupis?

Odpověď:

V příloze je upravený soubor soupisu prací SO2983271_sp_Z3.

Dotaz č. 203:

U objektu SO 298-32-21 dodatkem č. 18 není zapracovaná změna z dodatku č. 9, chybí vložená položka 36A. Neplatí opravy provedené dodatkem č. 9?

Odpověď:

Opravy provedené ve Vysvětlení č. 9 platí. Soupis prací upraven (obsahuje změny z Vysvětlení č. 9 a 18 – položky 36 a 36A z Vysvětlení č. 9 přečíslovány na 37 a 37A).
V příloze je upravený soubor soupisu prací SO2983221_sp_Z3.

Dotaz č. 204:

U všeobecného objektu SO 98-98-01 po dodatku č. 16 chybí znovu vzorec u položky 11. Bude opraveno?

Odpověď:

V příloze je upravený soubor soupisu prací SO989801_sp_Z3.

Dotaz č. 205:

Z projektové dokumentace ke stavebnímu objektu SO 36-33-11, SO 36-33-12 je zřejmé, že všechny výkopy zemního tělesa patří do I. třídy rozpojitelnosti a těžitelnosti dle ČSN 73 6133 a teda máme za to, že pro výkopové práce se jedná jen o třídu těžitelnosti I. ve smyslu ČSN 73 61 33.

Žádáme zadavatele o vysvětlení:

a/ proč se tedy v položkách ve výše uvedených stavebních objektech pro výkopové práce uvažuje s třídou těžitelnosti II. a III.,

b/ zda nedošlo ve výše uvedených i ostatních soupisech prací k záměně číslování tříd těžitelnosti ve smyslu ČSN 73 30 50 - arabské číslice (tř 2,tř. 3) za ČSN 73 61 33 římské číslování (tř. II.,tř. III.).

Odpověď:

Geologický průzkum stanovil třídu těžitelnosti v celé stavbě na třídu I. dle ČSN 73 6133 (viz. TZ, strana č.39). Do rozpočtu byla zanesena rezerva odborným odhadem nepředvídatelných geologických podmínek v podobě II. třídy těžitelnosti:

SO 36-33-11: třída I.: 90% celkových výkopů, třída II.: 10 % celkových výkopů z SO

SO 36-33-12: třída I.: 95% celkových výkopů, třída II.: 5 % celkových výkopů z SO

Soupisy prací SO 36-33-11 a SO 36-33-12 beze změn.

Dotaz č. 206:

- SO 298-37-26 Přeložka stoky, Zátíšský sběrač v km 0,750 - 0,980

V technické zprávě je uvedeno, že pro část Zátíšského sběrače minimálně v úseku Š1 - Š6 a Š13 - Š21 je nutno pro realizaci provést doplňující geologický průzkum.

Jak bude postupováno, bude-li zjištěn nesoulad s předpokládanou geologií?

Odpověď:

Geologický profil bude mít vliv na provádění způsobu pažení startovacích a koncových jam.

Startovací a koncové jámy

Pro hnané pažení se předpokládá použití ocelových štětovnic s rozepřením.

Nebude-li možné štětové stěny v potřebném rozsahu zarazit do podloží, bude nutné provádění jámy přizpůsobit prostředí.

Způsob provádění bude nutné při provádění stavby operativně, po konzultaci s geotechnikem a TDI navrhnout a odsouhlasit. Pro provádění hloubení šachtic, těžních jam a jejich vystrojení je nutné dodržet základní bezpečnostní předpis Vyhl.55/1996 Sb.

Mikrotuneláž

Vzhledem k hloubce uložení sběrače se navrhuje provádění sběrače mikrotuneláží.

Na podkladě doplňujícího geologického průzkumu a jeho vyhodnocení bude rozhodnuto dodavatelem, jaký druh zařízení a razícího štítu bude použit pro dané prostředí.

Zadavatel dále odpovídá na dotaz č. 184, uvedený v rámci Vysvětlení zadávací dokumentace č. 21 takto:

Odpověď na dotaz č. 184 uvedený ve Vysvětlení zadávací dokumentace č. 21:

U objektů SO 298-37-26, SO 298-32-14 a SO 298-39-03 se financováním nad limit stanovený v zadávací dokumentaci podílí zadavatel č. 1. Zadavatel současně upozorňuje, že stanovené náklady zmíněných objektů, tedy SO 298-37-26, SO 298-32-14 a SO 298-39-03 byly určeny stejnou rozpočtovou základnou pro oba dva zadavatele, která byla navíc jednotná pro celý projekt. Pokud se uvedený uchazeč nemůže do stanovených nákladů vejít, jde to na jeho riziko výpočtu ceny. Současně zadavatel č.1 upozorňuje, že jednotlivé nabídkové položky u těchto objektů musejí být pro oba zadavatele shodné.

Zadavatel dále odpovídá na dotaz č. 187, uvedený v rámci Vysvětlení zadávací dokumentace č. 23 takto:

Odpověď na dotaz č. 187 uvedený ve Vysvětlení zadávací dokumentace č. 23:

a) Ano, zadavatel č.1 bude krýt financování SO 298-37-26, 298-32-14 a 298-39-03 nad limit stanovený zadavatelem č.2. Zadavatel č. 1 současně upozorňuje, že stanovené náklady zmíněných objektů, byly určeny stejnou rozpočtovou základnou pro oba dva zadavatele, která byla navíc jednotná pro celý projekt. Pokud se uvedený uchazeč nemůže do stanovených nákladů vejít, jde to na jeho riziko výpočtu ceny. Současně zadavatel č. 1 upozorňuje, že jednotlivé nabídkové položky u těchto objektů musejí být pro oba zadavatele shodné.

b) Částka 64 990 000,- Kč bez DPH zahrnuje 18 stavebních objektů a k tomu 3 stavební objekty výše uvedené jen zčásti do výše jednotlivě stanovených limitů.

c) Limit 64.999.000,- Kč je stanoven na následující SO:

35-36-06, 35-32-02, 298-36-01, 298-36-04, 298-36-05, 298-36-06, 298-36-07, 298-36-08, 298-37-26, 298-32-02, 298-32-03, 298-32-11, 298-32-12, 298-32-13, 298-32-14, 298-32-15, 298-32-21, 298-35-01, 298-36-17, 36-37-27, 298-39-03 přičemž na SO 298-37-26, 298-32-14 a 298-39-03 je navíc stanoven limit, kterým se zadavatel č. 2 bude podílet na fakturaci.

Další sdělení zadavatele:

V souvislosti s výše uvedenými změnami/doplněními zadávací dokumentace v tomto Vysvětlení zadávací dokumentace, se změnami/doplněními zadávací dokumentace v předchozích Vysvětleních zadávací dokumentace a v souvislosti s odpověďmi na dotazy č. 184 a č. 187 uvedenými v rámci Vysvětlení zadávací dokumentace č. 21 a č. 23, postupuje zadavatel v souladu s ust. § 99 odst. 2 a § 98 odst. 4 ZZVZ a prodlužuje lhůtu pro podání nabídek o 7 pracovních dnů, tedy prodlužuje lhůtu ze dne 27.06.2017 na den 10.07.2017.

Zadavatel je dle § 212 odst. 4 ZZVZ v případě změny informací uvedených ve formuláři povinen odeslat opravný formulář. Formulář F14 – Oprava – Oznámení změn nebo dodatečných informací bude uveřejněn na webovém portálu www.vestnikverejnychzakazek.cz (evidenční č. VZ Z2017-010412).

Změny se týkají těchto ustanovení původního Oznámení o zahájení zadávacího řízení:

Oddíl IV.2.2) Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast

Datum: 31.05.2017 nahrazeno: **10.07.2017** Čas: 9:00

Oddíl IV.2.7) Podmínky pro otevírání nabídek

Datum: 31.05.2017 nahrazeno: **10.07.2017** Čas: 9:15

Přílohy:

- SO989801_sp_Z3
- SO2983271_sp_Z3
- SO2983221_sp_Z3

.....
Ing. Jarmila Ozimá

ředitelka odboru investičního
na základě pověření č. 2068
Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace