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Účel veřejné zakázky: 

 

Účelem veřejné zakázky je oprava střech, vnějších plášťů a zpevněných ploch souborů 

objektů OTV, kotelny a ED ŘAS. Součástí oprav je i vnější části elektroinstalace vč. svodů 

bleskosvodu a uzemnění, venkovního osvětlení. 

 

Informace o parcele a budově: 

 

Adresa:     K Dílnám, 280 02 Kolín 

 

Informace o pozemku: 

Parcelní číslo: St. 4720 

Obec: Kolín [533165] 

Katastrální území: Kolín [668150] 

Číslo LV: 12778 

Výměra [m2]: 680 

Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí 

Druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří 

 

Součástí je stavba: 

Budova bez ČP/ČE: 

 

 

 

Kolín [668150]; bez č.p./č.e; stavba pro dopravu 

Stavba stojí na pozemku: p.č. st.4720 

Stavební objekt: Bez čp/če 

Ulice: K Dílnám 

Vlastnické právo:                   ČR, Správa železnic, státní organizace,  

                                                  Dlážděná 1003/7, Nové Město, 110 00 Praha 1 
  

  

Popis objektu: 

Jedná se o soubor staveb obdélníkových tvarů o rozměrech cca 18,3x13,1m (ED ŘAS), 

13x13,1m (kotelna) a 37x13m (OTV). Objekty ED ŘAS a kotelny mají ploché střechy 

s asfaltovanými natavitelnými pásy, objekt OTV má pultovou střechu z trapézových plechů na 

pomocné dřevěné konstrukci uložené na montovaných panelech. Výšky objektů jsou cca 9,5m 

(ED ŘAS), 4,5m (kotelna a OTV). Objekty ED ŘAS a kotelny jsou zděné, objekt OTV je 

z modulové železobetonové žebrované konstrukce, plášť částečně vyzdívaný. Objekty jsou 

omítnuty škrábanou břízolitovou omítkou. Okna jsou dřevěná otočná, dveře dřevěné 

s nadsvětlíkem, částečně prosklené nebo kovové. V nadstřešní části jsou zděné komíny a 

komínové lávky, bleskosvod je proveden. Dešťové žlaby a svody jsou z pozinkovaného 

plechu, vyústěny volně na terén. V přízemí jsou technické místnosti pro dopravu, sociální 

zázemí, dílny, kovárna aj.. Ve vnitřních prostorech jsou provedeny elektroinstalace a speciální 

drážní instalace, vytápění prostor je ústřední, kotlem na plyn. 

 

Plochy kolem objektů jsou zadlážděny či rostlý terén. 

 

Objekty jeví známky opotřebení - povrchy fasád jsou nesoudržné a opadávají, střešní plášť 

v havarijním stavu, do objektu zatéká. Střešní konstrukce OTV je nutné kompletně přeřešit 

vyzděním ztužujícího věnce, nadezdívky atiky a novou střešní skladbou včetně izolace, 

zateplení a pomocné dřevěné konstrukce. Dřevěné venkovní dveře a okna dožívají. 
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Katastrální mapa + ortofoto:   

 

 
 

Navrhované řešení – obsah: 

 

001 Oprava střech 

002 Oprava vnějšího pláště 

003 Oprava zpevněných ploch 

004 Vedlejší a ostatní náklady 



  

4/12  

 

001 Oprava střech 

 

Přípravné práce a demontáže: 

 

Před samotnou opravou dojde k demontáži všech konstrukcí bránících provedení prací 

(hromosvod, antény, klima jednotky aj.). Poté dojde k očištění a urovnání podkladu před 

samotnou pokládkou, perforace pro odvedení par, prořezání boulí aj. Veškeré konstrukce, 

které budou po opravě montovány zpět na střešní konstrukci je nutné ochránit po celou dobu 

stavby. Dále dojde k odstranění všech lemování zdí, oplechování atik a stávajících vpustí. 

Dojde k revizi a opravě stávajících poškozených míst, střešních vpustí. Veškeré průniky 

střechy budou dotmeleny a opraveny včetně poškozených omítek po demontáži oplechování. 

 

Oprava střechy: 

 

Na připravený podklad bude aplikována hydroizolační střešní fólie s geotextilií a zajištěním 

kotvením k podkladu pro stabilizaci podkladní vrstvy a zamezení negativních účinků sání 

větru. 

 

Na svislé konstrukce bude fólie zatažena až pod oplechování atiky, v místech bez atiky 

ukončena systémovou lištou s dotmelením na stěnách objektů. Veškeré rohy, prostupy aj. 

budou ošetřeny systémovými prvky mPVC folie včetně osazení systémových úchytných 

prvků. 

 

Pro zajištění odvodu par i z nového souvrství budou instalovány systémové odvětrávací 

komínky v doporučeném množství dle výrobce (z tohoto důvodu je také nutné zajistit 

vhodnou přípravou podkladu odvod par do tohoto souvrství). 

 

Stávající vpusti budou osazeny systémovými prvky DN dle stávajících (vpustě HL 62/1). 

 

Dojde k oplechování atik z Pz plechu s povrchovou úpravou (poplastovaný plech) pro 

ukončení atikových zdí. 

 

Po dokončení střechy dojde ke zpětné montáži a zprovoznění odstavených klima jednotek, 

osazení nového  hromosvodu včetně instalace podložek vedení, naspojkování, jímacích tyčí a 

jiných konstrukcí. 

 

Střešní plášť objektu OTV je zcela nevhodně řešen. Předpokládá se s kompletním 

odstraněním střešního pláště včetně hydroizolace, obnově hydroizolace, ztužení ŽB věncem 

s nadezdívkou atiky ze ztraceného bednění s provázanou výztuží, zateplením a novou 

dřevěnou nosnou konstrukcí střechy s celoplošným zabedněním pro možnost pokládky mPVC 

fólie shodně jako na ostatních objektech. 

 

Komíny budou znovu přezděny, budou osazeny nové žebříky a komínové lávky s povrchovou 

úpravou žárovým zinkováním. 
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002 Oprava vnějšího pláště 

 

Vnější omítky. 

Nejprve bude třeba provést odstrojení objektu budov od všech prvků na fasádě. Veškeré 

nefunkční části budou demontovány bez náhrady. Následně dojde k přípravě podkladu před 

opravou omítky, omytí tlakovou vodou, a odstranění nesoudržných a odfouklých omítek. 

Jádrová omítka bude nanášena v tenkých vrstvách, členitosti fasády budou doplněny 

materiálem, reprofilovány (rohy, římsy, ozdobné prvky aj.) a chráněny podmítkovými lištami, 

plochy omítek budou zpevněny sklokeramickým pletivem zatlačeným do tmele a ukončeny 

probarvenou zrnitou tenkovrstvou omítkou Barevný odstín bude specifikován po 

vyvzorkování na místě, předpokládá se barevné odlišení vyčnívajících partií od hlavních 

hladkých ploch. Veškeré práce na fasádách budou prováděny z lešení, zabezpečeného sítěmi.  

 

Oprava soklu. 

Spodní část soklu očištěna, ubourána, připravena pro nový obklad a obložena 

velkoformátovým kamenným obkladem či obkladem imitující kámen do výšky 0,5m 

s finálním ošetřením impregnací transparentním ochranným nátěrem a antigraffity nátěrem. 

 

Oprava schodiště a rampy:  

 

Schodiště a rampa budou kompletně zasanovány s novou povrchovou úpravou a bezp. 

Značením včetně schodů a zábradlí. 

 

Zemní práce, betonové schodové stupně a rampy.  

Schodové stupně u vstupních dveří budou kamenicky opraveny, vytmeleny, vybroušeny, 

reprofilovány a finálně obloženy keramickými schodovkami či jiným vhodným způsobem. 

Budou instalovány gajgry pro dešťové svody. Před zahájením výkopových prací je třeba 

vytýčit inženýrské sítě a v případě kolize inženýrské sítě zabezpečit proti poškození uložením 

do chrániček a označením výstražnou fólií. Před vstupy bude instalována čisticí zóna. 

 

Výplně otvorů.  

Po vybourání stávajících dveří oken a vrat budou opracována ostění, provedeny zazdívky a 

začištěny vnitřní části omítek. Budou montovány nové plastové a kovové výplně otvorů, 

přičemž bude pokud možno dodrženo jejich členění a vzhled dle původního vzhledu. Okna 

budou barevného provedení s oboustranným dekorem dle výběru investora, se součinitelem 

prostupu tepla dle ČSN 73 0540-2 do obytných prostor UN,20 = 1,2 W/m2K nebo lepší, index 

vzduchové neprůzvučnosti Rw = 32 - 34 dB nebo lepší, s vnitřními plastovými parapety 

v barvě dle odsouhlaseného dekoru po vyvzorkování na místě. Vstupní dveře budou taktéž 

v oboustranném dekoru, jednokřídlové či dvoukřídlové, opatřeny samozavírači, dorazy, 

bezpečnostním kováním, zasklením a vložkou. Na veškerá přístupná okna 1NP a ze střechy 

budou instalovány mříže s povrchovou úpravou žárovým zinkováním. 

 

Klempířské konstrukce, odvedení dešťové vody.  

Dožilé či poškozené klempířské konstrukce na fasádách budou odstraněny a nahrazeny 

novými. Dešťové svody odvádějící vodu ze  střech budou systémově z poplastovaného 

plechu, budou instalovány včetně kolen a odskoků, budou přichycené objímkami na fasádách 

VB a zaústěny do nově instalovaných lapačů střešních splavenin či volně na terén dle 

stávajícího stavu. Oplechování venkovních parapetů oken bude provedeno z poplastovaného 

plechu. 
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Prvky na fasádě.  

Před opravou fasády bude provedena demontáž stávajících kovových mříží, neužívaných 

konzol elektrického vedení a dvířek rozvodných skříní, bleskosvodů, osvětlovacích těles, 

poutačů, nástěnek, tabulí, televizních antén a ostatních konstrukcí na opravované fasádě. 

Dojde k prověření a případnému trvalému zrušení nepotřebných konstrukcí, zpětné montáži 

funkčních konstrukcí přičemž televizní antény apod. budou instalovány na střešní stožár. 

Větrací mřížky budou vyměněny. Dvířka stávajících ponechávaných elektroskříní budou nově 

natřena. Funkční kabely v lištách a volně vedené budou zapraveny pod povrch fasád a 

stavebně začištěny. Pro osvětlovací tělesa bude provedeno kompletní nové vedení včetně 

osazení koncových prvků a úpravách ve stávajících rozvaděčích. Nad nekrytým vstupem po 

odstranění polykarbonátové zástěny bude osazena systémová stříška. Bude osazen nový 

hromosvod. 

 

Příprava pro kamerový systém: 

Jedná se o přípravu pro kamerový systém tak, aby bylo možné v budoucnu osadit koncové 

prvky bez zásahu do nově opravených prostor. Kabely budou ukončeny na fasádě na 

vhodném místě s dostatečnou rezervou, uloženy do krabičky a zavíčkovány. Ke každé kameře 

bude samostatný datový kabel, který bude přivedený do datového Racku v prostorách s 

technologií s označením a identifikací. 

 

Dokončovací práce. 

Nátěry kovových prvků. Vyčištění prostoru a mytí prvků pro předání k užívání. 

 

Odvoz odpadu, suti.  

Odvoz, likvidace suti a přebytečného materiálu na skládce dle platné legislativy. 
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003 Oprava zpevněných ploch 

 

Zpevněné plochy. 

Kolem objektů bude proveden okapový chodník v šíři 0,5m ukončený přírodní betonovou 

deskovou dlažbou a obrubníkem.  Strana u kolejiště objektu OTV bude rozšířena o chodník 

šíře 2m.  

 

V rámci výkopu pro zemní část hromosvodu dojde k odizolování stěn budov nopovou fólií 

s vloženou geotextilií do hloubky cca 1,2m včetně ukončení a zasypáním hrubým kamenivem.  

 

K hlavním vstupům budou doplněny šistící zóny. 

 

Před zahájením výkopových prací je třeba vytýčit inženýrské sítě a v případě kolize 

inženýrské sítě zabezpečit proti poškození uložením do chrániček a označením výstražnou 

fólií. Veškeré hrany budou opatřeny bezpečnostním značením. Před vstupy budou instalovány 

čistící zóny. 

 

 

 
 

Odvoz odpadu, suti.  
Odvoz, likvidace suti a přebytečného materiálu na skládce dle platné legislativy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

8/12  

 

 

Manipulace se stavebním odpadem: 

 

Stavební suť bude odvezena a zlikvidována dle platné legislativy do 20 km se složením na 

příslušné skládce. Výzisk z kovového odpadu bude odvezen a složen dle pokynů investora, 

samotný šrot je majetkem investora. Hospodaření s vyzískaným materiálem (mimo stavební 

odpad) bude prováděno v souladu se směrnicí SŽDC č. 42 ze dne 7.1.2013.  

 

Zásady organizace výstavby: 

 

Místo provádění prací bude vždy odděleno od prostor, kde se bude pohybovat cestující či 

veřejnost, opatřené výstražnými bezpečnostními cedulemi. Lešení pro opravu fasády bude 

realizováno tak, aby byl vždy umožněn přístup k technologii. Lešení bude vždy opatřeno sítí 

zabraňující úletům materiálu větrem a bránící znehodnocení díla povětrnostními vlivy. 

Veškeré plochy zasažené staveništěm a činností zhotovitele musí být po skončení prací 

uvedeny do původního stavu.  

 

 

Zvláštní technické podmínky: 

 

Při provádění prací bude postupováno v souladu s podmínkami SŽ, s.o. a ČD, a.s. Zhotovitel 

zabezpečí po celou dobu provádění výměny střešní krytiny, aby nedošlo k ohrožení odkrytých 

konstrukcí a prostor pod nimi povětrnostními vlivy. Zhotovitel je povinen upřesnit termín 

dodávky oken a dveří pro zajištění přístupu do pronajatých prostor.  

Zhotovitel na vlastní náklady zařídí vlastní sociální zařízení pro své pracovníky.  

Zhotovitel je povinen dbát, aby práce v co nejmenší míře omezovaly cestující, veřejnost, 

nájemce v komerčních prostorech budovy a drážní provoz.  

 

Odpadové hospodářství: 

 

Během realizace stavby je třeba dbát o maximální opětovné využití vyzískaných materiálů. V 

případě, že takovéto využití není možné, vznikají odpady, se kterými bude dále nakládáno v 

souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. v platném znění. V rámci realizace stavby přechází 

všechny povinnosti původce odpadů na zhotovitele, který za účelem jejich plnění ustanoví 

odpadového hospodáře. Zhotovitel musí zajistit zařazování odpadů podle druhů a kategorií v 

souladu s Katalogem odpadů (vyhláška č. 381/2001 Sb. v platném znění) a následně odpady 

utříděné shromažďovat v prostředcích, které zamezí jejich znehodnocení, odcizení nebo 

úniku. Odstraňování odpadů probíhá prostřednictvím oprávněné osoby, která odpady 

převezme do svého vlastnictví.  

O nakládání s odpady je vedena v souladu s vyhláškou č. 383/2001 Sb. v platném znění 

průběžná evidence a příslušnému úřadu je každoročně zasíláno hlášení o produkci odpadů a 

nakládání s nimi. S nebezpečnými odpady je nakládáno na základě příslušného souhlasu a pro 

každý takovýto odpad je zpracován identifikační list, kterým jsou vybavena místa, kde 

dochází k nakládání s uvedeným odpadem. Při každé přepravě nebezpečného odpadu jsou 

vyplňovány evidenční listy a ty zasílány příslušnému úřadu. 

 

Veškerý kovový materiál je v majetku objednatele. Hospodaření s vyzískaným 

materiálem (mimo odpad) bude prováděno v souladu se Směrnicí SŽDC č. 42 ze dne 

7.1.2013. 
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Související předpisy: 

 

376/2001 Sb. Vyhláška o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů 

381/2001 Sb. Katalog odpadů 

382/2001 Sb. Vyhláška o podmínkách použití upravených kalů na zemědělské půdě 

383/2001 Sb. Vyhláška o podrobnostech nakládání s odpady 

384/2001 Sb. Vyhláška o nakládání s PCB 

237/2002 Sb. Vyhláška o podrobnostech způsobu provedení zpětného odběru některých 

výrobků 

294/2005 Sb. Vyhláška o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na 

povrchu terénu 

352/2005 Sb. Vyhláška o nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady 

341/2008 Sb. Vyhláška o podrobnostech nakládání s biologicky rozložitelnými odpady 

352/2008 Sb. Vyhláška o podrobnostech nakládání s autovraky 

374/2008 Sb. Vyhláška o přepravě odpadů 

170/2010 Sb. Vyhláška o bateriích a akumulátorech 

321/2014 Sb. Vyhláška o rozsahu a způsobu zajištění odděleného soustřeďování složek 

komunálních odpadů 

352/2014 Sb. Nařízení vlády o Plánu odpadového hospodářství České republiky pro období 

2015–2024 

248/2015 Sb. Vyhláška o podrobnostech provádění zpětného odběru pneumatik 

 

V případě že uvedené materiály nebudou nadále využitelné pro potřeby SŽ, s.o. nebo ČD, a.s. 

stanou se odpadem a bude s nimi nakládáno na základě požadavků platné legislativy v 

odpadovém hospodářství. 

Vznikající odpady budou předávány oprávněným subjektům. V případě, že budou 

zneškodňovány přímo firmou provádějící stavbu či provozovatelem, zodpovídá příslušný 

subjekt za to, že budou zneškodňovány v souladu s legislativní úpravou, tzn. v současnosti 

zejména se zákonem č. 185/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Během stavby i během 

užívání domu nebude horninové podloží kontaminováno např. ropnými látkami, odpadními 

vodami, apod. 
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Fotodokumentace stávajícího stavu 
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