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Vas dopis zn : -
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Vyfizuje: Helena Bastafova

Telefon: 972 524 081
Mobil: 724 129 033
E-mail: bastarova@szdc cz

Datum: 20.06.2017

Uzel Plzen, 3. stavba — presmyk domazlické trati
Vysvétleni zadavaci dokumentace &. 26

ve smyslu § 98 zakona ¢&. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, ve znéni pozdéjsich pfedpist (dale
jen ,ZZNZ")

Dotaz ¢. 207:

Silnicni most SO 298-38-01

V TZ je uveden konkrétni popis pfedpokladanych pyrotechnickych vrtll a moznych metod méfeni. Domniva
se uchaze¢ spravné, Ze se jedna pouze o mozny navrh provedeni pyrotechnického prlizkumu nebo je
rozsah vrtll a popsanych metod strikiné dany jejich popisem.

Odpovéd’:
V kapitole 3.5 je popsano navrzené feseni k mostu SO 298-38-01 vyplyvajici ze Znaleckého posudku. Tento

posudek neni predmétem SO 298-38-01. Pro podrobnosti navrzeného fe$eni viz Znalecky posudek -
Stanoveni pyrotechnickych rizik na stavbé Uzel Pizef 3. stavba (11/2013, Doc. Dr. Ing. Jifi Chladek).

Dotaz ¢. 208:

Silniéni most SO 298-38-01

V projektu je uvedeno, ze opéra koliduje s kanalizaci od které neni Zadna dokumentace (vykres 2.4.1.). V
projektu nejsou uvedena Zadna opatfeni pro ochranu kanalizace ani neni Unosnost kanalizace posouzena.
Vrtna souprava pro vrtani velkoprimeérovych pilot ma hmotnost cca 60t. Vzhledem k pfedpokladu projektu
vrtani pilot v prostoru nad kanalizaci, 24dame zadavatele o potvrzeni, Ze v daném prostoru pfi tl.podkladniho
betonu 150mm nehrozi probofeni vrtné soupravy do kolidujici kanalizace.

Odpovéd'’:
Od kanalizace neni dokumentace k dispozici, jeji poloha je pouze pfedpokiaddana. Zhotovitel si zajisti

vyty&eni inZzenyrskych siti. V pfipadé potvrzeni kolize kanalizace s opérou mostu projektant navrhne
potiebna opatfeni. V soupisu praci je uvedena polozka pro tato pfipadna opatfeni (02730).

Dotaz ¢. 209:

Silnicni most SO 298-38-01
V projektové dokumentaci neni uvedeno zruSeni kanalizace prochazejici pod opérou mostu. Zadame
zadavatele o potvrzeni, Ze most bude zaloZen na provozované kanalizaci a neni navrzeno jeji zruseni.

Odpovéd’:
Viz odpovéd na predchozi dotaz €. 208.
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Dotaz ¢. 210:

Silniéni most SO 298-38-01

V projektové dokumentaci je uvedeno nad Domazlickou opérou nadzemni vedeni CEZ. Vzhledem k tomu, Ze
niveleta nové komunikace nad mostem je cca 6m vys nez stavajici terén zadame zadavatele o potvrzeni, ze
v novém stavu je dodrZzena pozadovana podjezdna vyska véetné ochranného pasma nadzemniho vedeni.

Odpovéd’:
Nadzemni vedeni CEZ u opéry O6 (i pilife P5) se v ramci stavby rusi.

Dotaz ¢. 211:

Silniéni most SO 298-38-01

Nadzemni vedeni CEZ nad Domazlickou opérou je pudorysné v kolizi se 3 velkoprimérovymi pilotami.
Vyskové neni vedeni v projektu definovano. Zadame zadavatele o dopinéni informace jakym zplsobem
bude zajiténo nadzemni vedeni CEZ ve stadiu vrtani velkoprameérovych pilot, kdy je vedeni v pfimé kolizi s
vrtnou soupravou pro velkopriimérové piloty a dopinéni nadzemniho vedeni do podéinych a pfi¢nych fez.

Odpovéd’:
Viz odpovéd na pfedchozi dotaz &. 210.

Dotaz €. 212:

Silniéni most SO 298-38-01

V blizkosti Plzefiské opéry je vedeno nadzemni vedeni pravdépodobné VN. Zadame o potvrzeni zadavatele,
e jsou dodrZena veskera ochranna pasma zejména ve vztahu k vrtani pilot a nasledné realizaci naspu a
silnice a dopInéni nadzemniho vedeni do podéinych a pfi¢nych fez.

Odpovéd’:
Carkovana &ara u plzefiské opéry je kanalizace a je mimo dosah vrtnych praci na opéfe O1. Neoznacené
inzenyrské sité byly na vykrese popsany.

Dotaz &. 213:

Silniéni most SO 298-38-01
V projektu neni uvedena elektroizolacni Uprava pfedpinaci vyztuze. Zadame zadavatele, ze nepozaduje
elektroizolaéni Upravu piedpinaci vyztuze vzhledem k vyskytu stejnosmérnych elektrickych poli.

Odpovéd’:

Dle korozniho priizkumu je most zafazen do 3. stupné ochrannych opatfeni. Pro tento stupen se nenavrhuje
elektricky vodivé propojeni betonaiské a predpinaci vyztuze ani méfici vyvody. Podrobnosti viz technicka
zprava, kap. 4.6.

Dotaz ¢. 214:

Silni¢ni most SO 298-38-01

V projektu je uvedena protidotykova zabrana na kazdé strané mostu v délce 16m. Panely jsou
predpokladany v rozmeéru 2x1m. Tedy celkové se jedna o (2x16)x2=64m2 protidotykovych zabran. Ve
vykazu vymér je uvedeno pouze 10m2. Zadadme zadavatele o opravu soupisu praci.

Odpovéd’:
V piiloze je upraveny soubor soupisu praci SO2983801_sp_Z1.
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Dotaz ¢. 215:

Silniéni most SO 298-38-01

V projektové dokumentaci neni uveden vykres protidotykovych zabran. Vykres protidotykovych zabran je
nedilnou sou&asti projektové dokumentace ve stadiu projektu RDS. Zadame zadavatele o dopln&ni projektu
protidotykovych zabran.

Odpovéd':
Protidotykova zabrana je zakreslena v pricném fezu (vykres €. 2.3.3) a byla dopln&na do pohledi (vykres ¢&.
2.3.2). Pro Gcely provedeni musi byt zpracovana vyrobné-technicka dokumentace (VTD), kterou zajistuje
zhotovitel.

Dotaz ¢. 216:

Silniéni most SO 298-38-01
V projektové dokumentaci mostu chybi vykres pldorys pfedpinaci vyztuze. Pldorys pifedpinaci vyztuze je
nedilnou sougasti projektové dokumentace ve stadiu projektu RDS. Zadame zadavatele o doplnéni
pldorysu predpinaci vyztuze.

Odpovéd':
Kabely jsou v plidorysu v pfimé, plddorys neni potfeba. Umisténi kabell je patrné z vykresu &. 2.6.15, kde
jsou uvedeny polohy kabeld v fezech vzdalenych max. 1,0 m (poloha fezll je uvedena ve vykrese ¢. 2.6.14).

Dotaz ¢. 217:

Silniéni most SO 298-38-01
Gabionova zed dle vykresu 2.5.9 je zaloZena pouze na Stérkovém podsypu. Dle nazoru zhotovitele by bylo
vhodné gabionovou zed zalozit na podkladnim betonu. Zadédme zadavatele o dopfesnéni.

Odpoveéd’:
Podkladni beton dopinén do vykresu €. 2.5.9 i do soupisu praci.

Dotaz €. 218:

Silnicni most SO 298-38-01

V projektové dokumentaci nejsou u loZisek uvedeny max.poZzadované hodnoty natoceni. Bez znalosti
pozadovanych hodnot natodeni nelze objektivné loZiska ocenit. Zadame zadavatele o dopIn&ni hodnot
pozadovanych natoceni pro jednotliva loZiska. (natoeni na opére 6 bylo dopinéno v dotazu 81).

Odpovéd’:
Natoc¢eni v loziskach obou opér jsou podobné, pro navrh obou opér Ize pouzit nepfiznivéjsi hodnoty, které
byly uvedeny v dotazu €. 81 (Vysvétleni zadavaci dokumentace &. 9).

Sila [kN] | Natoceni [rad]
max Rz - odpovidajici ¢ 3082,80 0,00297
min Rz - odpovidajici ¢ 350,89 0,00249
max ¢ - odpovidajici Rz 2330,67 0,00356
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Dotaz ¢. 219:

Silniéni most SO 298-38-01

Ve vykresu 2.8.1 je pouze schematicky uveden pfedpokladany zpisob vystavby. V misté kiizeni s trati je
navrzeno pfemosténi trati, které je ve vykresu bezrozmérné. Pro objektivni ocenéni podskruzeni je
bezpodmineéné nutné podrobné rozmérové zadefinovat svétlou vysku mezi prijezdnym prifezem a NK a
specifikovat podrobné poZadavky na ochranu prijezdného prifezu pod mostem. Z4dame zadavatele o
doplnéni pozadovanych parametr(i jinak nelze tyto konstrukce objektivné ocenit a byli-by ocenény pouze
orientagneé.

Odpovéd’”:

Minimalni vyska mezi prijezdnym prifezem a spodni hranou NK je uvedena v podéiném fezu (vykres
&. 2.3.2). Jsou zde uvedeny i pfi¢né rozméry a minimalni vzdalenosti od pilifd mostu. Podrobné poZadavky
na provoz koleji pod mostem jsou uvedeny v &asti ZOV stavby.

Dotaz ¢. 220:

Silniéni most SO 298-38-01

Vykres vykop( nerespektuje pfedpoklad technologie vystavby na pevné skruzi. ZaloZzeni pevné skruze
zasahuje i do prostoru vykopl a nelze tedy v téchto mistech skruz zalozit. Zadame o opravu vykresu vykopt
resp.dopinéni vykresu podskruzeni s upravenym terénem tak aby bylo moZné skruZ realizovat a zaroven
doplnéni pfislusnych poloZzek do soupisu praci.

Odpovéd'’:

V dobé& provadéni pevné skruze budou pilife mostu jiz vybetonovany a zasypany do uUrovné upraveného
terénu. Nutné terénni Gpravy podioZi pro zaloZeni skruZe jsou soucdsti poloZzky ¢. 422335 (mostni nosneé
tramové konstrukce z pfedpjatého betonu).

Dotaz €. 221:

Silniéni most SO 298-38-01

V projektové dokumentaci je pfedpokladano pouZiti podpérné skruze pro betonaz mostovky. PoZzadavky na
zalozeni skruze nejsou v projektu definovany. Zadame zadavatele o dopfesnéni maximaini uvaZované
deformace skuZe(véetné sednuti zaloZeni), které byli uvaZovany v SV pro navrh konstrukce vcetné
ptedpokladanych nadvy$eni. V rdmci projektu RDS se jedna o nezbytnou soucast projektu nutnou pro
spravny navrh skruze a jeji ocenéni. Zadame o doplinéni pfislusnych projekénich pfiloh tykajicich se zaloZeni
podpérné skruze véetné polozek vykazu vymer.

Odpovéd’:

Vypodet deformace skruze a sednuti jejiho podlozi nendlezi projektantovi RDS. Tyto hodnoty doda
projektantovi zhotovitel mostu pfi jeho realizaci a projektant o tyto hodnoty upravi nadvySeni nosne
konstrukce. Vypoéet nadvy$eni mostu z diivodu prihybu mostu od zatizeni neni pfedmétem zadavaci
dokumentace (nema vliv na ocené&ni), provadi se az pfi realizaci mostu.

Dotaz €. 222:

Silniéni most SO 298-38-01

Vzhledem ke komplikovanosti realizace nosné konstrukce nad Zel.tratl a k zaji$t&ni maximaini bezpe&nosti
realizace se jevi jako vhodn&jsi pouZiti jiych metod vystavby nez vystavba na pevné skruZi. Zadame
zadavatele o potvrzeni, zda je mozné realizovat dilo i jinymi technologiemi vystavby neZ pfedpokladanymi
projektem.
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Odpovéd’:
Zadavatel pfipousti zménu technologie vystavby SO 298-38-01 za pfedpokladu, Ze budou dodrzeny:
° technické a estetické parametry mostniho dila

° Zasady organizace vystavby (pfedevsim - termin vystavby, omezeni pro pfemostovanou Zelezniéni
trat, omezeni pro okolni komunikace) navrzené v zadavaci dokumentaci.

Realizaéni dokumentace SO 289-38-01 se zménénou technologii vystavby bude piedloZena
k pfipominkovému fizeni a odsouhlaseni budoucimu spravci objektu, kterym je RSD CR, Sprava Plzen,
kontaktni osoba p. Jan Weber, technik provozniho useku, tel: 377 333 744, mobil: 721 819 547,
jan.weber@rsd.

Dotaz ¢. 223:

Silniéni most SO 298-38-01

Ve schématu vystavby je ve fazi realizace spodni stavby vykreslena trat vie¢ky. Ve vykrese vykopl je pfi
realizaci spodni stavby vledka jiz zru$ena. Zadame zadavatele o potvrzeni realizace spodni stavby dle
vykresu vykop.

Odpoveéd’:
V dobé realizace mostu bude vle¢ka jiz zrusena. Vykresy byly upraveny.

Dotaz €. 224:

Silniéni most SO 298-38-01
V PD jsou na kabelovodu na most& uvedeny poklopy z kompozitnich materiali. Ve VV jsou vykazany
poklopy ocelové. Zadame zadavatele o opravu poloZzku VV ptipadné pattiénych vykresovych pfiloh.

Odpovéd:

V soupisu praci upraveno na poklop zkompozitu. V pfiloze je upraveny soubor soupisu praci
502983801_sp_Z1.

Dotaz ¢. 225:

Silni¢ni most SO 298-38-01

V projektové dokumentaci chybi vykres pazeni ve stupni RDS a paZeni neni uvedeno ani ve statickem
vypodtu. PaZeni chybi i ve vykazu vymér. Zadame o dopinéni projektu paZeni ve stupni realizagni
dokumentace véetn& doplnéni do VV a posouzeni ve SV.

Odpovéd’:

Pazeni bylo doplnéno do vykresu vykopl a do Soupis praci. Podrobny vykres pazeni vCetné statického
posouzeni je piedmétem vyrobné-technické dokumentace (VTD), kterou zajistuje zhotovitel pfi realizaci.

Dotaz ¢. 226:

Silnicni most SO 298-38-01
V projektové dokumentaci je vyztuz kétovana k ose prutli co2 neodpovida CSN EN ISO 3766. Dle CSN se
vyztuz kétuje na vnéjsi rozmér. Zadame zadavatele ¢ opravu vykresi vyztuze.
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Odpovéd’:

Kotovani prutdl na osu nema vliv na jeji mnozstvi ani ocenéni, navic je na vykresech jasné uvedeno, Ze je
vyztuz kétovana na osu. Vykresy bez Upravy (norma neni zavazna).

Dotaz ¢. 227:

Sitniéni most SO 298-38-01
V projektové dokumentaci chybi vykres vyztuZe prefabrikované fimsy se statickym posouzenim. Zadame o
doplnéni vykresu vyztuze.

Odpovéd’:

Vykres vyztuze fims doplnén o schéma vyztuze licniho prefabrikatu. Staticky vypocet a podrobné rozkresleni
vyztuze licniho prefabrikatu jsou pfedmétem vyrobné-technické dokumentace (VTD).

Dotaz ¢. 228:

Silnicni most SO 298-38-01
Vykres zabradli v projektu neodpovida svou podrobnosti realizaéni dokumentaci. Zadame o dopinéni svarti,
uhli a podrobnéjsich két.

Odpovéd’:
Pozadované je pfedmétem vyrobné-technické dokumentace (VTD), kierou zajiStuje zhotovitel pfi realizaci.
Vykres slouzi jako podklad pro VTD.

Dotaz ¢. 229:

Silniéni most SO 298-38-01
Ve vykresu 2.7.5 jsou uvedeny SP podsypy v t.100mm ve sklonech 1:1,5 a2 2:1. SP podsypy v takovych
sklonech jsou nerealizovatelné. Zadame o opravu pFislu§né projektové pfilohy.

Odpovéd’:
Sklony 1:1,5 jsou navrzeny dle mostnich vzorovych listd. Sklony 2:1 nebudou opatfeny SP podsypem, ve
vykrese upraveno.

Dotaz ¢. 230:

Silniéni most SO 298-38-01
Ve vykresu 2.7.5 je uvedeno zausténi odvodnéni do betonové skruze. Betonova skruz neni podrobnéji
specifikovana a chybi i ve VV. Zadame zadavatele o dopfesnéni a dopinéni do VV.

Odpovéd':

Betonova skruz je v soupisu praci poloZzka €. 78. Do soupisu praci byla dopinéna vyplit skruze ze §térkodrti
(polozka ¢&. 17a). Do vykres i technické zpravy (kap. 4.1.4) byl doplnén popis betonové skruze.

Dotaz ¢. 231:

Silniéni most SO 298-38-01 .
V projektové dokumentaci chybi projekt PKO. Zadame o doplnéni pfisludné ¢asti dokumentace.

Odpovéd'’:
Je uvedena v TZ v kapitolach pro pfislusnou konstrukéni ¢ast mostu (loZiska, mostni zavéry, zabradli).
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Dotaz ¢. 232:

Silniéni most SO 35-38-01 v km 105,409
Ve VV chybi zfizeni a odstranéni nulového pole, které je uvedeno na vykresu postupu vystavby. Zadame
zadavatele o doplnéni do vykazu vymér.

Odpovéd’:
Pracovni neutralni pole trakéniho vedeni pro etapy vystavby mostu Bfefikova je souéasti SO 35-35-01 Zst.
Plzen hi.n., obvod Jizni pfedmesti, trak&éni vedeni.

Dotaz ¢. 233:

Silniéni most SO 35-38-01 v km 105,409

V TZ je uvedeno, Ze pfed za¢atkem demolice musi byt zhodnocen stav stfedni stojky. V pFipadé zhoréeného
stavu bude nutné zaji§téni. Zadame zadavatele o informaci, v jaké fazi vystavby bude mit zhodnocen stav
stfedni stojky a jaké predpoklada piipadné zajisténi stojek. Déle Zadame o potvrzenl, Ze uchazeC oceni
pouze demolice za pfedpokladu dobrého stavu stojky bez nutnosti zajisténi.

Odpovéd’:

Stiedni stojka je tvofena celkem 12 sloupy. Sloupy maji dole spole¢ny zaklad a nahofe spoleCny ulozny
prah, na kterém jsou uloZzeny mostni prefabrikované nosniky. Mostni nosniky budou od sebe odfezany po
dvojicich. Pro zachovani celkové stability je nutné dodrzet symetricky postup odebirani nosniki pfedepsany
v technické zpravé a v pfiloze 2.8.1.

V dobé& zpracovani projektové dokumentace byla zjisténa degradace kryci vrstvy betonu u krajnich sloup,
proto byla v technické zpravé predepsana kontrola aktualniho stavu stojky pfed zapocetim demoli¢nich
praci. Zhodnoceni aktuainiho stavu provede investorem povéfena odborna osoba. V pfipadé Ze budou
Zjistény zejména vyrazné Ubytky vyztuZe stojek v mistech s chybéjici kryci vrstvou, meély by byt dotcené
stojky podepfeny. Konkrétni zpisob ptipadného zajisténi by mél byt zvolen dle rozsahu a mista poskozeni.
Projekt predpoklada vyhovujici stav stojky bez nutnosti zajisténi. Nelze ovdem piedpovédét pribéh a
rychlost degradace stojky do doby zahajeni demoli¢nich praci.

Dotaz ¢. 234:

Most SO 37-38-02 v km 106,366

V technické specifikaci polozky 93630-R je uveden jefab TC 2800 APB-Plzen. Firma APB Plzen v sou¢asne
dobé& nedisponuje jefabem TC2800. Z&dame zadavatele o opravu poloZky.

Odpovéd’:

V soupisu praci je jefab uveden pouze obecné jako pfiklad silni¢niho jefabu o nosnosti min 145 t pfi
vylozeni 31 m. Dle zakona &. 134/2016 Sb. O zadavani vefejnych zakazek nelze v ramci Vefejné soutéze
vyZzadovat konkrétni firmu a techniku. Na zhotoviteli je vybér konkrétniho zplsobu provedeni.

Dotaz ¢. 235:

Most SO 37-38-02 v km 106,366

V projektové dokumentaci je uvadéno, ze spfazena deska musi byt bourana Setrné. Zadame zadavatele o
specifikaci, zda je $etrnym bourani mysleno strojni bourani.

Odpovéd’:

Zelezobetonova deska mostovky musi byt bourana Setrn&, tedy za pomoci ru¢niho bouraciho kladiva, tak,
aby nedoslo k poskozeni prvki ocelové konstrukce mostu. Most mé byt po sneseni vyuzit na jiném miste.
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Dotaz €. 236:

Cast H.7.3

Kaceni dfevin dle pfirodovédeckého prizkumu je mozné provadét mimo obdobi hnizdéni ptak(. Zadame
investora o presnou specifikaci data hnizdéni ptakl dotéenych vystavbou, tak aby bylo mozno odborné
zhodnotit a sestavit harmonogram provadénych praci. Bez tohoto upfesnéni nelze HMG stavby garantovat.

Odpovéd’*:
Kaceni dfevin je dle vydanych rozhodnuti Utadu méstského obvodu Plzei 3 mozné od 1.10. do 31.3.

Dotaz ¢. 237:
Cast H.7.3

Die pfirodovédeckého prizkumu lze zemni a stavebni prace provadét za urcitych podminek celoro¢né.
Zadame zadavatele o presnou specifikaci ,urcitych podminek” za kterych lze provadét prace celorotné.

Odpovéd’:
Zemni a stavebni prace |ze provadét celorodné s piihlédnutim na podminky rozhodnuti ZP/73/17 ze dne
20.3.2017 Krajského ufadu Plzehského kraje.

Dotaz €. 238:
VSeobecny objekt

V technické specifikaci polozky Korozni méfeni je uvedeno, Ze zahrnuje korozni méfeni u novych zafizeni po
jejich uvedeni do provozu. Zadame zadavatele o potvrzeni, 2e nebude poZadovat b&hem stavby provadét
zadna korozni méfeni za ucelem zpifesnéni opatfeni proti u¢inkim bludnych proudi a budou provadény
pouze opatieni jiz v projektu uvedené. Jakakoliv dalsi opatieni jsou nad ramec cenové nabidky uchazece.

Odpovéd’:

Zadavatel potvrzuje, Ze se béhem stavby nebudou provadét zadna korozni méfeni a budou provadéna
pouze opatieni uvedena v projektu.

Pfilohy:
- 802983801_sp_21
- E_01_04_S02983801_02_08_01_Z1_postup
- E_01_04_8S02983801_02_07_05_Z1_upravy pod mostem
- E_01_04_502983801_02_07_01_Z1_loziska
- E_01_04_S02983801_02_06_24_Z1_vyztuz_rims
- E_01_04_S02983801_02_05_09_Z1_gabion
- E_01_04_8S02983801_02_04_01_Z1_vykopy
- E_01_04_S02983801_02_03_03_Z1_rez_pricny
-  E_01_04_S02983801_02_03_02_Z1_rez_podeiny
- E_01_04_S02983801_02_03_01_21_pudorys
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na zakladé Povéfen!” £.1605
ze dne 13.06.2018



