

Váš dopis zn.: -

Ze dne: -

Naše zn.: 15452/2017-SZDC-
SSZ-VZ

Vyřizuje: Helena Baštářová

Telefon: 972 524 081

Mobil: 724 129 033

E-mail: bastarova@szdc.cz

Datum: 20.06.2017

dle rozdělovníku

Modernizace ŽST Cheb

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

ve smyslu § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

Dotaz č. 1:

Soupisy prací níže udevených objektů nemají položky „Poplatků za skládku“.

PS 10-10, 20-10, 20-30, 20-31, 20-32

SO 10-50, 10-51, 10-52, 20-20, 20-21, 20-22, 30-10

Žádáme o jejich doplnění.

Odpověď:

Bylo doplněno, v příloze jsou upravené soubory soupisu prací: PS_10_10_sp.xlsm, PS_20_10_sp.xls, PS_20_30_sp.xls, PS_20_31_sp.xls, PS_20_32_sp.xls, SO_10_50_sp.xls, SO_10_51_sp.xls, SO_10_52_sp.xls, SO_20_20_sp.xls, SO_20_21_sp.xls, SO_20_22_sp.xls, SO_30_10_sp.xls.

Dotaz č. 2:

Zadaná rekapitulační tabulka „Rekapitulace_CHEB.xlsx“ obsahuje 2x oddíl E.1.5.

Žádáme o opravu.

Odpověď:

Bylo upraveno, viz příloha CHEB.xlsx.

Dotaz č. 3:

SO 10-12, pol.č.2 POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 08 ŠTĚRK Z KOLEJIŠTĚ (ODPAD PO RECYKLACI) má nulové množství. Je to správně?

Odpověď:

Nulová hodnota množství je správně, položka je provázaná s položkou SO 10-11 jak je uvedeno ve výpočtu v živé verzi sp.

Dotaz č. 4:

E.2.1 Pozemní objekty budov, SO 20-10

V předaném soupise prací je část SO 20-10 – Stavební úpravy v budově, ve kterém jsou uvedeny položky:

Díl:	1	ZEMNÍ PRÁCE		
7	10000R	Kompletní oddíl zemní práce (bez poplatků) z přiloženého výpočtu výměr	KČ/KPL	1,000
S	Celkem za 1	ZEMNÍ PRÁCE		

Díl:	22	ZAKLÁDÁNÍ - VRTY		
8	22000R	Kompletní oddíl vrtů z přiloženého výpočtu výměr	KČ/KPL	1,000
S	Celkem za 22	ZAKLÁDÁNÍ - VRTY		

Díl:	23	ZAKLÁDÁNÍ - PILOTY		
9	23000R	Kompletní oddíl piloty z přiloženého výpočtu výměr	KČ/KPL	1,000
S	Celkem za 23	ZAKLÁDÁNÍ - PILOTY		

Díl:	27	ZAKLÁDÁNÍ - ZÁKLADY		
10	27000R	Kompletní oddíl základy z přiloženého výpočtu výměr	KČ/KPL	1,000
S	Celkem za 27	ZAKLÁDÁNÍ - ZÁKLADY		

Díl:	3	SVISLÉ A KOMPLETNÍ KONSTRUKCE		
11	30000R	Kompletní oddíl svislé konstrukce z přiloženého výpočtu výměr	KČ/KPL	1,000
S	Celkem za 3	SVISLÉ A KOMPLETNÍ KONSTRUKCE		

Díl:	6	ÚPRAVY POVRCHŮ, PODLAHY A OSAZOVÁNÍ VÝPLNÍ		
12	60000R	Kompletní oddíl úpravy povrchů z přiloženého výpočtu výměr	KČ/KPL	1,000
S	Celkem za 6	ÚPRAVY POVRCHŮ, PODLAHY A OSAZOVÁNÍ VÝPLNÍ		

Díl:	61	ÚPRAVY POVRCHŮ VNITŘNÍCH		
13	61000R	Kompletní oddíl úpravy povrchů vnitřních z přiloženého výpočtu výměr	KČ/KPL	1,000
S	Celkem za 61	ÚPRAVY POVRCHŮ VNITŘNÍCH		

Díl:	62	ÚPRAVY POVRCHŮ VNĚJŠÍCH		
14	62000R	Kompletní oddíl úpravy povrchů vnějších z přiloženého výpočtu výměr	KČ/KPL	1,000
S	Celkem za 62	ÚPRAVY POVRCHŮ VNĚJŠÍCH		
Díl:	63	PODLAHY A PODLAHOVÉ KONSTRUKCE		
15	63000R	Kompletní oddíl podlahy z přiloženého výpočtu výměr	KČ/KPL	1,000
S	Celkem za 63	PODLAHY A PODLAHOVÉ KONSTRUKCE		
Díl:	64	OSAZOVÁNÍ VÝPLNÍ OTVORŮ		
16	64000R	Kompletní oddíl osazování výplní otvorů z přiloženého výpočtu výměr	KČ/KPL	1,000
S	Celkem za 64	OSAZOVÁNÍ VÝPLNÍ OTVORŮ		
Díl:	9	OSTATNÍ KONSTRUKCE A PRÁCE		
17	90000R	Kompletní oddíl ostatní konstrukce z přiloženého výpočtu výměr	KČ/KPL	1,000
S	Celkem za 9	OSTATNÍ KONSTRUKCE A PRÁCE		
Díl:	94	LEŠENÍ A STAVEBNÍ VÝTAHY		
18	94000R	Kompletní oddíl lešení z přiloženého výpočtu výměr	KČ/KPL	1,000
S	Celkem za 94	LEŠENÍ A STAVEBNÍ VÝTAHY		
Díl:	96	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ		
19	96000R	Kompletní oddíl bourání z přiloženého výpočtu výměr	KČ/KPL	1,000
S	Celkem za 96	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ		
Díl:	97	OSTATNÍ BOURACÍ PRÁCE		
20	97000R	Kompletní oddíl ostatní bourací práce z přiloženého výpočtu výměr	KČ/KPL	1,000
S	Celkem za 97	OSTATNÍ BOURACÍ PRÁCE		
Díl:	998	PŘESUN HMOT		
21	99800R	Kompletní oddíl přesun hmot z přiloženého výpočtu výměr	KČ/KPL	1,000
S	Celkem za 998	PŘESUN HMOT		

Díl:	711	IZOLACE PROTI VODĚ		
22	71100R	Kompletní oddíl izolace proti vodě z přiloženého výpočtu výměr	KČ/KPL	1,000
S	Celkem za 711	IZOLACE PROTI VODĚ		

Díl:	721	VNITŘNÍ ZDRAVOTNÍ INSTALACE		
23	72100R	Kompletní oddíl vnitř.zdravotní instalace z přiloženého výpočtu výměr	KČ/KPL	1,000
S	Celkem za 721	VNITŘNÍ ZDRAVOTNÍ INSTALACE		

Díl:	735	ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ		
24	73500R	Kompletní oddíl ústřední vytápění z přiloženého výpočtu výměr	KČ/KPL	1,000
S	Celkem za 735	ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ		

Díl:	763	KONSTRUKCE SUCHÉ VÝSTAVBY - SÁDROKARTONY		
25	76300R	Kompletní oddíl sádrokartony z přiloženého výpočtu výměr	KČ/KPL	1,000
S	Celkem za 763	KONSTRUKCE SUCHÉ VÝSTAVBY - SÁDROKARTONY		

Díl:	766	KONSTRUKCE TRUHLÁŘSKÉ		
26	76600R	Kompletní oddíl konstrukce truhlářské z přiloženého výpočtu výměr	KČ/KPL	1,000
S	Celkem za 766	KONSTRUKCE TRUHLÁŘSKÉ		

Díl:	767	KONSTRUKCE ZÁMEČNICKÉ		
27	76700R	Kompletní oddíl konstrukce zámečnické z přiloženého výpočtu výměr	KČ/KPL	1,000
S	Celkem za 767	KONSTRUKCE ZÁMEČNICKÉ		

Díl:	77	PODLAHOVÉ KRYTINY		
28	77000R	Kompletní oddíl podlahové krytiny z přiloženého výpočtu výměr	KČ/KPL	1,000
S	Celkem za 77	PODLAHOVÉ KRYTINY		

Díl:	771	PODLAHY Z DLAŽDIC		
29	77100R	Kompletní oddíl podlahy z dlaždic z přiloženého výpočtu výměr	KČ/KPL	1,000
S	Celkem za 771	PODLAHY Z DLAŽDIC		

Díl:	781	OBKLADY		
30	78100R	Kompletní oddíl obklady z přiloženého výpočtu výměr	KČ/KPL	1,000
S	Celkem za 781	OBKLADY		

Díl:	783	NÁTĚRY		
31	78300R	Kompletní oddíl nátěry z přiloženého výpočtu výměr	KČ/KPL	1,000
S	Celkem za 783	NÁTĚRY		

Díl:	784	MALBY		
32	78400R	Kompletní oddíl malby z přiloženého výpočtu výměr	KČ/KPL	1,000
S	Celkem za 784	MALBY		

Díl:	21-M	ELEKTROINSTALACE		
33	21M00R	Kompletní oddíl elektroinstalace z přiloženého výpočtu výměr	KČ/KPL	1,000
S	Celkem za 21-M	ELEKTROINSTALACE		

Díl:	HZS	HODINOVÉ ZÚČTOVACÍ SAZBY		
34	HZS00R	Kompletní oddíl HZS z přiloženého výpočtu výměr	KČ/KPL	1,000
S	Celkem za HZS	HODINOVÉ ZÚČTOVACÍ SAZBY		

Díl:	990	VŠEOBECNÉ KONSTRUKCE A PRÁCE		
35	03100	ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ	KPL KČ	1,000
36	02960	OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR	KPL KČ	1,000
37	02990	OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE	KPL KČ	1,000
S	Celkem za 990	VŠEOBECNÉ KONSTRUKCE A PRÁCE		

V projektové části SO 20 -10 byly předána části SO_2010_TZ ve formátu PDF, ve které jsou jednotlivé výkazy dílčích částí vedeny.

Uchazeč žádá o doplnění jednotlivých dílčích výkazů výměr ve formátu excel, pro možnost ocenění.


Odpověď:

Doplněno, viz příloha.

Přílohy:

- CHEB.xlsx
- PS_10_10_sp.xlsm

- PS_20_10_sp.xls
- PS_20_30_sp.xls
- PS_20_31_sp.xls
- PS_20_32_sp.xls
- SO_10_50_sp.xls
- SO_10_51_sp.xls
- SO_10_52_sp.xls
- SO_20_20_sp.xls
- SO_20_21_sp.xls
- SO_20_22_sp.xls
- SO_30_10_sp.xls
- SO_2010_01-VV.xls



Ing. Lubor Hrubeš

ředitel

Stavební správa západ
na základě „Pověření“ č.1605
ze dne 13.06.2013