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B.1   Popis území stavby 
 
a) charakteristika území a stavebního pozemku:  

 
TNS Čebín: 
stavba se nachází v areálu stávající trakční napájecí stanice (TNS) Čebín, dále na pozemcích 
mezi napájecí stanicí a tratí a dále na drážních pozemcích trati Brno – Kutná Hora. Jedná se o 
pozemky plochy technické infrastruktury – zásobování el. energií, plochy zemědělské – ve 
stávajícím ochranném pásmu stávajících vedení VN a pozemky plochy dopravní infrastruktury 
– silnice III. třídy III. třídy č.38525  a železniční trať Brno – Kutná Hora. 
 
SpS Křižanov: 
stavba se nachází v zastavěném území v ploše dopravní infrastruktury (D) v obvodu dráhy 
v žst. Křižanov na drážním pozemku.  
 
TNS Ostrov nad Oslavou: 
stavba se nachází v areálu stávající trakční napájecí stanice (TNS) Ostrov nad Oslavou 
v ploše dopravní infrastruktury (D). 
 
TNS Havlíčkův Brod: 
stavba se nachází v areálu stávající trakční napájecí stanice (TNS) Havlíčkův Brod a na 
pozemku přilehlého kolejiště v ploše dopravní infrastruktury (D). 
 
TNS Golčův Jeníkov: 
stavba se nachází v areálu stávající trakční napájecí stanice (TNS) Golčův Jeníkov v ploše 
dopravní infrastruktury (D). 
  
Jedná se o rekonstrukci stávající drážní infrastruktury. Stavba se nachází převážně na 
drážních pozemcích a dále na pozemku obce Hradčany, Jihomoravského kraje ( SÚS JMK) a 
dále na pozemcích soukromých vlastníků. Vlastníkem drážních pozemků a staveb na nich je 
Správa železnic, státní organizace a České dráhy, a.s.. 

 
b) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací: Stavba je svým charakterem v souladu s 

územním plánem jednotlivých obcí. Způsob využití území se nemění.    
 
c) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání 

území: Netýká se stavby. 
 
d) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných 

stanovisek dotčených orgánů: viz. část E. 
 
e) geologická, geomorfologická a hydrogeologická charakteristika, včetně zdrojů nerostů a 

podzemních vod: viz. část B.6 
 

f) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů: 
- Inženýrsko geologický průzkum – GeoTec-GS, a.s. – 07/2020 – viz. příloha E.2.1. 
- Hlukové měření – Ecological Consulting a. s. – 07/2020 – viz. příloha E.2.2. 
- Korozní průzkum – JEKU, s.r.o. – 08/2020 – viz. příloha E.2.3. 

 
g) ochrana území podle jiných právních předpisů: Dotčené území se nenachází v území se 

zvláštním režimem ochrany přírody a krajiny dle zák.č.114/1992 Sb. o ochraně přírody a 
krajiny ve znění pozdějších předpisů (dále zákon). 

 

h) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.: Stavba se nachází 
mimo území chráněné oblasti přirozené akumulace vod, mimo vyhlášené záplavové území a 
mimo ochranná pásma vodních zdrojů. Na území stavby se nenacházejí vymezená chráněná 
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ložisková území, nejsou zde registrovány sesuvné jevy nebo svahové pohyby a poddolovaná 
území.  

 
i) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry 

v území: Umístění stavby v území je z hlediska obecných požadavků na využití území 
v souladu s vyhláškou č.501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území. Stavba je 
umístěna ve stávající ploše dopravy železniční v souladu s §9 a §10.  
V souladu s §20 je stavba v souladu s cíli a úkoly územního plánování a nezhoršuje kvalitu 
prostředí a hodnotu území.  
Odtokové poměry se nemění. 

 

j) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin:  

V rámci stavby bude provedena demolice základů stávajícího technologického zařízení. 
Jedná se o demolici základů pro přístroje R110kV, otevřené stání transformátorů, základů pro 
přístroje R25kV a dále bude provedena demolice stávajících zpevněných ploch a betonových 
kabelových kanálů v rozsahu stavby. 

Celkem bude demolováno 938m3 stání transformátorů, 30m3 betonových základů pro 
R110kV a R25kV, 90m kabelových kanálů a 237m oplocení. Rovněž bude provedena 
demolice 700m2 zpevněných ploch. 
 

Stavba si vyžádá kácení mimolesní zeleně.  
Na základě provedeného dendrologického průzkumu bylo zjištěno, že se v zájmovém 

území vyskytuje především náletová vegetace. V oploceném areálu TNS Čebín bude třeba 
odstranit 4 vzrostlé jehličnany (Pseudotsuga menziesii, Picea abies) a několik ovocných 
stromů, z nichž většina nesplňuje svými parametry důvody, k žádosti o stanovisko ke kácení 
dřevin (zástupci rodu Prunus). 

Podrobně je tato problematika řešena v části dokumentace D.2.4 Ostatní stavební objekty, 
SO 01-00-01 Kácení a vegetační úpravy. 

Vzhledem k tomu, že dřeviny navržené ke kácení dosahují parametrů stanovených 
v zákoně 114/1992 Sb., je třeba v dostatečném předstihu před započetím kácení požádat o 
stanovisko ke kácení dle § 8 zákona č. 114/1992 Sb., a to věcně a místně příslušný orgán 
ochrany přírody. Žádost o stanovisko ke kácení musí obsahovat údaje dle vyhlášky č. 
395/1992 Sb. v platném znění (doložení vlastnického či nájemního vztahu žadatele 
k pozemkům a dřevinám rostoucím mimo les, plochu likvidovaných keřových porostů, atd.). 
Kácení dřevin je vhodné provádět pouze v nezbytně nutné míře v období vegetačního klidu a 
mimo hnízdní období ptactva, tj. od listopadu do března. 

 
k) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo 

pozemků určených k plnění funkce lesa:  
 

Stavba se nedotkne pozemků určených k plnění funkce lesa (PUPFL) ani nezasáhne do 
ochranného pásma lesa, tj. 50 m od hranice lesního pozemku (nejbližší lesní pozemek je 
vzdálen cca 90 m SV). 
 

Pozemky zemědělského půdního fondu (ZPF) budou dotčeny pokládkou kabelu (zemní 
trasa pro zpětné kabely a kabely DOÚO), s vlastníky bude zřízena služebnost. Jedná se 
pouze o k.ú. Hradčany u Tišnova, viz tabulka. 

 

Číslo parcely využití 
pozemku 

BPEJ Třída 
ochrany 

ZPF 

1074 orná půda 3.10.00 I. 

1083 orná půda 3.07.00 III. 

1082 orná půda 3.07.00 III. 
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1081 orná půda 3.07.00 III. 

1080 orná půda 3.07.00 III. 

1124 orná půda 3.07.00 III. 

1133 orná půda 3.07.00 III. 

 
Tyto dočasné zábory ZPF nepřekročí časově dobu 1 roku včetně doby potřebné 

k uvedení půdy do původního stavu, tzn., že se jedná o nezemědělské využití pozemků 
dle §9, odst. (2), písm. c) zák., ve znění pozdějších předpisů, kdy souhlasu orgánu 
zemědělského půdního fondu není třeba. 
 

V případech výkopu trasy kabelovodu bude na orné půdě provedena skrývka ornice, příp. 
podorničí v mocnosti cca 20 – 30 cm. Tato zemina se nahrne v pásu podél výkopu a po 
skončení stavby bude ve stejném sledu navrácena na původní místo a terén bude upraven 
tak, aby měl stejnou konfiguraci jako před započetím stavby. Po ukončení pokládky a 
zahrnutí výkopu nebo po definitivním ukončení jiných stavebních prací bude možné na 
pozemcích hospodařit stejně, jako na souvisejících plochách. 

 
l) územně technické podmínky – zejména možnost napojení stavby na stávající technické 

vybavení území, přeložky inženýrských sítí, možnost bezbariérového přístupu k navrhované 
stavbě:  

Stavbou bude provedena rekonstrukce stávající drážní infrastruktury v TNS Čebín, včetně 
jejího napojení na trať Brno – Kutná Hora. Nové připojovací body nevznikají.  

V rámci stavby bude řešena přeložka stávající kabelů vedoucích z rozvodny R110kV 
k vrátnici do areálu a dále přeložky stávajícího optického kabelu CETIN.  

Stavbou bude dále rozšířena stávající drážní infrastruktura v Žst. Křižanov, TNS Ostrov nad 
Oslavou, TNS Havlíčkův Brod a TNS Golčův Jeníkov. Dále bude provedena úprava zpětné 
cesty trakčního proudu v úseku Brno – Kutná Hora. 

 
m) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice:  

Stavba nemá časovou vazbu na žádnou jinou stavbu. 
 
n) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umisťuje: 
 

katastrální 
území 

parcelní 
číslo 

vlastník LV 
celková 
výměra 

druh 
pozemku 

Hradčany 
u Tišnova 

912/1 

E.ON Distribuce, a.s., F. A. 
Gerstnera 2151/6, České 
Budějovice 7, 37001 České 
Budějovice 

364 55591 
ostatní 
plocha 

Hradčany 
u Tišnova 

905 

E.ON Distribuce, a.s., F. A. 
Gerstnera 2151/6, České 
Budějovice 7, 37001 České 
Budějovice 

364 46 
zastavěná 
plocha a 
nádvoří 

Hradčany 
u Tišnova 

904 
Správa železnic, státní 
organizace, Dlážděná 1003/7, 
Nové Město, 11000 Praha 1 

225 8222 
ostatní 
plocha 

Hradčany 
u Tišnova 

906 
Správa železnic, státní 
organizace, Dlážděná 1003/7, 
Nové Město, 11000 Praha 1 

225 230 
zastavěná 
plocha a 
nádvoří 

Hradčany 
u Tišnova 

907 
Správa železnic, státní 
organizace, Dlážděná 1003/7, 
Nové Město, 11000 Praha 1 

225 18 
zastavěná 
plocha a 
nádvoří 

Hradčany 
u Tišnova 

1010/6 
Českomoravský cement, a.s., 
Mokrá 359, 66404 Mokrá-
Horákov 

224 2244 
ostatní 
plocha 
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Hradčany 
u Tišnova 

1074 

Andrlík Vladimír Ing., č. p. 18, 
66424 Drásov, 
Doležalová Alena, č. p. 33, 
66471 Lažánky, 
Simetingerová Kateřina Mgr., č. 
p. 229, 66471 Lažánky, 
Sojka Marek, č. p. 199, 66471 
Lažánky, 
Žalkovská Pavlína, č. p. 224, 
66471 Lažánky 

327 66003 
orná půda 

( ZPF) 

Hradčany 
u Tišnova 

1087 
Jihomoravský kraj, Žerotínovo 
náměstí 449/3, Veveří, 60200 
Brno ( SÚS JMK ) 

362 19610 
ostatní 
plocha 
(silnice) 

Hradčany 
u Tišnova 

1083 
WIS Energo Hradčany a.s., 
Muchova 242/2, Dejvice, 16000 
Praha 6 

574 9303 
orná půda 

( ZPF) 

Hradčany 
u Tišnova 

1082 

Kotek Josef, č. p. 188, 66424 
Drásov 3/4 
Kotek Tomáš Ing., č. p. 359, 
78332 Náklo 

194 5177 
orná půda 

( ZPF) 

Hradčany 
u Tišnova 

1081 
Andrlík Vladimír Ing., č. p. 18, 
66424 Drásov 

528 5165 
orná půda 

( ZPF) 

Hradčany 
u Tišnova 

1080 
Veselá Hana Ing., Francouzská 
22/27, Zábrdovice, 60200 Brno 

111 19741 
orná půda 

( ZPF) 

Hradčany 
u Tišnova 

1124 
Obec Hradčany, Tišnovská 131, 
66603 Hradčany 

1 875 
orná půda 

( ZPF) 

Hradčany 
u Tišnova 

1126 
Správa železnic, státní 
organizace, Dlážděná 1003/7, 
Nové Město, 11000 Praha 1 

225 19363 
ostatní 
plocha 

Hradčany 
u Tišnova 

1133 
Rašovská Ivana, č. p. 20, 66603 
Malhostovice 

65 5560 
orná půda 

( ZPF) 

Kozlov u 
Křižanova 

959/1 
České dráhy, a.s., nábřeží 
Ludvíka Svobody 1222/12, Nové 
Město, 11000 Praha 1 

7 60464 
ostatní 
plocha 

Ostrov nad 
Oslavou 

2279 
Správa železnic, státní 
organizace, Dlážděná 1003/7, 
Nové Město, 11000 Praha 1 

41 1328 
ostatní 
plocha 

Ostrov nad 
Oslavou 

2278 
České dráhy, a.s., nábřeží 
Ludvíka Svobody 1222/12, Nové 
Město, 11000 Praha 1 

592 8853 
ostatní 
plocha 

Havlíčkův 
Brod 

2458/9 
Správa železnic, státní 
organizace, Dlážděná 1003/7, 
Nové Město, 11000 Praha 1 

7615 15626 
ostatní 
plocha 

Havlíčkův 
Brod 

2521 
Správa železnic, státní 
organizace, Dlážděná 1003/7, 
Nové Město, 11000 Praha 1 

7615 217 
zastavěná 
plocha a 
nádvoří 

Havlíčkův 
Brod 

2458/2 
České dráhy, a.s., nábřeží 
Ludvíka Svobody 1222/12, Nové 
Město, 11000 Praha 1 

7887 6598 
ostatní 
plocha 

Golčův 
Jeníkov 

1204 
Správa železnic, státní 
organizace, Dlážděná 1003/7, 
Nové Město, 11000 Praha 1 

2250 1 
zastavěná 
plocha a 
nádvoří 
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Golčův 
Jeníkov 

2530/2 
Správa železnic, státní 
organizace, Dlážděná 1003/7, 
Nové Město, 11000 Praha 1 

2250 720 
ostatní 
plocha 

Skryje u 
Golčova 
Jeníkova 

172 
Správa železnic, státní 
organizace, Dlážděná 1003/7, 
Nové Město, 11000 Praha 1 

55 81 
zastavěná 
plocha a 
nádvoří 

Skryje u 
Golčova 
Jeníkova 

1121/2 
Správa železnic, státní 
organizace, Dlážděná 1003/7, 
Nové Město, 11000 Praha 1 

55 6094 
ostatní 
plocha 

 
 
o) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní 

pásmo:  
 

katastrální 
území 

parcelní 
číslo 

vlastník LV 
celková 
výměra 

druh 
pozemku 

Hradčany 
u Tišnova 

912/1 

E.ON Distribuce, a.s., F. A. 
Gerstnera 2151/6, České 
Budějovice 7, 37001 České 
Budějovice 

364 55591 
ostatní 
plocha 

Hradčany 
u Tišnova 

905 

E.ON Distribuce, a.s., F. A. 
Gerstnera 2151/6, České 
Budějovice 7, 37001 České 
Budějovice 

364 46 
zastavěná 
plocha a 
nádvoří 

Hradčany 
u Tišnova 

904 
Správa železnic, státní 
organizace, Dlážděná 1003/7, 
Nové Město, 11000 Praha 1 

225 8222 
ostatní 
plocha 

Hradčany 
u Tišnova 

906 
Správa železnic, státní 
organizace, Dlážděná 1003/7, 
Nové Město, 11000 Praha 1 

225 230 
zastavěná 
plocha a 
nádvoří 

Hradčany 
u Tišnova 

907 
Správa železnic, státní 
organizace, Dlážděná 1003/7, 
Nové Město, 11000 Praha 1 

225 18 
zastavěná 
plocha a 
nádvoří 

Hradčany 
u Tišnova 

1010/6 
Českomoravský cement, a.s., 
Mokrá 359, 66404 Mokrá-
Horákov 

224 2244 
ostatní 
plocha 

Hradčany 
u Tišnova 

1074 

Andrlík Vladimír Ing., č. p. 18, 
66424 Drásov, 
Doležalová Alena, č. p. 33, 
66471 Lažánky, 
Simetingerová Kateřina Mgr., č. 
p. 229, 66471 Lažánky, 
Sojka Marek, č. p. 199, 66471 
Lažánky, 
Sojková Pavlína, č. p. 224, 
66471 Lažánky 

327 66003 
orná půda 

( ZPF) 

Hradčany 
u Tišnova 

1075 

Doležalová Alena, č. p. 33, 
66471 Lažánky, 
Simetingerová Kateřina Mgr., č. 
p. 229, 66471 Lažánky, 
Sojka Marek, č. p. 199, 66471 
Lažánky, 
Žalkovská Pavlína, č. p. 224, 
66471 Lažánky 

326 6066 
orná půda 

( ZPF) 

Hradčany 
u Tišnova 

1087 
Jihomoravský kraj, Žerotínovo 
náměstí 449/3, Veveří, 60200 
Brno ( SÚS JMK ) 

362 19610 
ostatní 
plocha 
(silnice) 
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Hradčany 
u Tišnova 

1083 
WIS Energo Hradčany a.s., 
Muchova 242/2, Dejvice, 16000 
Praha 6 

574 9303 
orná půda 

( ZPF) 

Hradčany 
u Tišnova 

1082 

Kotek Josef, č. p. 188, 66424 
Drásov 3/4 
Kotek Tomáš Ing., č. p. 359, 
78332 Náklo 

194 5177 
orná půda 

( ZPF) 

Hradčany 
u Tišnova 

1081 
Andrlík Vladimír Ing., č. p. 18, 
66424 Drásov 

528 5165 
orná půda 

( ZPF) 

Hradčany 
u Tišnova 

1080 
Veselá Hana Ing., Francouzská 
22/27, Zábrdovice, 60200 Brno 

111 19741 
orná půda 

( ZPF) 

Hradčany 
u Tišnova 

1124 
Obec Hradčany, Tišnovská 131, 
66603 Hradčany 

1 875 
orná půda 

( ZPF) 

Hradčany 
u Tišnova 

1126 
Správa železnic, státní 
organizace, Dlážděná 1003/7, 
Nové Město, 11000 Praha 1 

225 19363 
ostatní 
plocha 

Hradčany 
u Tišnova 

1133 
Rašovská Ivana, č. p. 20, 66603 
Malhostovice 

65 5560 
orná půda 

( ZPF) 

Kozlov u 
Křižanova 

959/1 
České dráhy, a.s., nábřeží 
Ludvíka Svobody 1222/12, Nové 
Město, 11000 Praha 1 

7 60464 
ostatní 
plocha 

Ostrov nad 
Oslavou 

2279 
Správa železnic, státní 
organizace, Dlážděná 1003/7, 
Nové Město, 11000 Praha 1 

41 1328 
ostatní 
plocha 

Ostrov nad 
Oslavou 

2278 
České dráhy, a.s., nábřeží 
Ludvíka Svobody 1222/12, Nové 
Město, 11000 Praha 1 

592 8853 
ostatní 
plocha 

Havlíčkův 
Brod 

2458/9 
Správa železnic, státní 
organizace, Dlážděná 1003/7, 
Nové Město, 11000 Praha 1 

7615 15626 
ostatní 
plocha 

Havlíčkův 
Brod 

2521 
Správa železnic, státní 
organizace, Dlážděná 1003/7, 
Nové Město, 11000 Praha 1 

7615 217 
zastavěná 
plocha a 
nádvoří 

Havlíčkův 
Brod 

2458/2 
České dráhy, a.s., nábřeží 
Ludvíka Svobody 1222/12, Nové 
Město, 11000 Praha 1 

7887 6598 
ostatní 
plocha 

Golčův 
Jeníkov 

1204 
Správa železnic, státní 
organizace, Dlážděná 1003/7, 
Nové Město, 11000 Praha 1 

2250 1 
zastavěná 
plocha a 
nádvoří 

Golčův 
Jeníkov 

2530/2 
Správa železnic, státní 
organizace, Dlážděná 1003/7, 
Nové Město, 11000 Praha 1 

2250 720 
ostatní 
plocha 

Skryje u 
Golčova 
Jeníkova 

172 
Správa železnic, státní 
organizace, Dlážděná 1003/7, 
Nové Město, 11000 Praha 1 

55 81 
zastavěná 
plocha a 
nádvoří 

Skryje u 
Golčova 
Jeníkova 

1121/2 
Správa železnic, státní 
organizace, Dlážděná 1003/7, 
Nové Město, 11000 Praha 1 

55 6094 
ostatní 
plocha 
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B.2   Celkový popis stavby 
 

B.2.1  Základní charakteristika stavby a jejího užívání 

a)  nová stavba nebo změna dokončené stavby: dle zákona č. 266 / 1994 Sb. se jedná o stavbu 
dráhy a rekonstrukci a doplnění stávající drážní infrastruktury TNS Čebín včetně připojení TNS 
k trati Brno – Kutná Hora a dále Žst. Křižanov, TNS Ostrov nad Oslavou, TNS Havlíčkův Brod a 
TNS Golčův Jeníkov. Dále bude provedena úprava zpětné cesty trakčního proudu v úseku Brno – 
Kutná Hora. 
 

 Údaje o dotčené dráze: 

 Trať dle TTP:  324- Brno hlavní nádraží - Kutná Hora hlavní nádraží 
 
b)  účel užívání stavby: účel stavby se nemění. 
 
c)  trvalá nebo dočasná stavba: trvalá stavba. 
 
d) celkový popis koncepce řešení stavby včetně základních parametrů stavby, s ohledem na 
umístění stavby a účel stavby:   
 

 Předmětem stavby je především kompletní rekonstrukce a modernizace trakční 
napájecí stanice Čebín, která slouží pro napájení trakčního vedení 25 kV, 50 Hz Správy 
železnic a doplnění dalších TNS v úseku do Kutné Hory pro zvýšení výkonu potřebného pro 
napájení trakčního vedení a úpravy a doplnění ostatní infrastruktury Správy železnic. 
Rovněž bude provedena úprava zpětné cesty pro zlepšení jejích parametrů především 
doplněním kolejnicových propojek ve vybraných lokalitách v úseku Brno – Kutná Hora. 
 V TNS Čebín bude provedena kompletní rekonstrukce R110kV vč. výstavby 2ks 
nových zastřešených stání trakčních transformátorů pro transformátory 110/27kV o výkonu 
16MVA. Dále bude provedena rekonstrukce rozvodny 25kV, vlastní spotřeby, místního 
řídícího systému (MŘS) a dispečerské řídící techniky (DŘT). Bude provedena výstavba 
nového kompenzačního zařízení (KZ), nové opěrné zdi pro možnost rozšíření R110kV, 
nových kabelových kanálů, nových komunikací, nové kanalizace, oplocení, nové budovy 
pro R25kV, nových rozvodů nn, uzemnění a osvětlení areálu. Dále budou provedeny 
stavební úpravy stávající technologické budovy. Rovněž bude provedena výstavba nového 
optického kabelu a instalace přenosových systémů, kamerového systému a 
zabezpečujících systémů. Dále bude provedena rekonstrukce stávajícího napájecího 
vedení 25kV (NV) vedeného z TNS k trati v délce cca 400m. Stávající volné vedení bude 
demontováno a nahrazeno novým volným vedením vč. nových podpěr. Nové vedení bude 
vedeno v trase stávajícího vedení. Pod novým napájecím vedením bude vybudován 
v zemní trase nový kabelovod, který nahradí stávající nevyhovující zemní vedení. 
V kabelovodu budou uloženy zpětné kabely (ZK) a dále kabely pro dálkové ovládání 
úsekových odpojovačů a optický kabel. V kabelovodu bude ponechána rezerva pro 
možnost doplnění kabelu 22kV LDSž.  
 V rámci stavby bude rovněž provedeno kácení dřevin, které jsou v kolizi s nově 
budovaným zařízením. 
   V TNS Ostrov nad Oslavou, Havlíčkův Brod a Golčův Jeníkov budou doplněny ofuky 
na stávající transformátory s cílem zvýšení výkonu a dále bude do stávajícího zařízení FKZ 
doplněno zařízení s tlumícím rezistorem pro potlačení rezonančního jevu na obou 
filtračních větvích tj. na 3. i 5. harmonické. Dále bude doplněno registrační měření. V TNS 
Golčův Jeníkov bude provedeno rovněž doplnění kompenzačního zařízení. 
 V Žst. Křížanov bude pro příčné spínání obou stop trakčního vedení zřízena spínací 
stanice. Spínací stanice bude instalována na nových stožárech trakčního vedení. 
 V rámci stavby bude rovněž provedeno kácení dřevin, které jsou v kolizi s nově 
budovaným zařízením. 
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e) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby: 
netýká se stavby. 
 
f) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných 
stanovisek dotčených orgánů: viz. část E. 
 
g) ochrana stavby podle jiných právních předpisů: netýká se stavby. 
 
h) základní bilance stavby:       

 
V rámci stavby bude v TNS Čebín provedena výstavba především 2ks nových 

trafostání a dále výstavba nové rozvodny 25kV. Bude se jednat o betonové prefabrikové 
objekty. V ostatních lokalitách budou prováděny výkopové práce pro základové patky 
zařízení s tlumícími rezistory a kompenzační zařízení.  

Přebytečná zemina bude odvezena na skládku a bude likvidována dle příslušných 
předpisů. Zemina, která bude použita pro zpětný zásyp, bude deponována na skládkové 
ploše. 

 
 
Trafostání 110/27kV ( platí pro jedno trafostání ): 
Zastavěná plocha: 150 m2 

 Obestavěný prostor: 1556 m3 

 
Rozvodna 25kV: 
Zastavěná plocha:  74,57 m2 

 Obestavěný prostor: 415 m3 
 
 Dále bude v TNS Čebín provedena výstavba kabelových kanálů a nového oplocení.  
 Kabelové kanály: 

Kabelové trasy nové: 90m                                            
Prefabrikované betonové šachty (vodostavební beton): 3 ks 

 
 Oplocení areálu: 

Nové vnější oplocení (v=2,5m):   248m                                            
Nové vnitřní oplocení (v=2,0m):   161m                                           

 
 
 
i) základní předpoklady výstavby:   Zahájení stavby:    12/2020 

                                              Dokončení stavby: 06/2022 
 
j) základní požadavky na předčasné užívání staveb a zkušební provoz: předčasné užívání se 
nepředpokládá, stavba bude uvedena do provozu najednou. Zkušební provoz se předpokládá 
v délce 6 měsíců. 
 
k) orientační náklady stavby: 400.000.000 Kč 
 
 

B.2.2  Celkové, urbanistické, architektonické řešení 

a)  urbanistické řešení - kompozice prostorového řešení:  
 

TNS Čebín: 
V rámci stavby bude provedena rekonstrukce rozvodny R110kV ve stávajícím prostoru. 

Dvě stávající trafostání budou nahrazena novým krytými trafostáními, které budou mít rozměry cca 
8x10x10m. V blízkosti trafostání bude vybudována nová rozvodna R25kV, která bude umístěna 
v novém prefabrikovaném objektu o rozměrech cca 6,5x12,5x5m. 
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Dále bude po obvodu napájecí stanice vybudováno nové oplocení o výšce 2m a 2,5m.  
V prostoru TNS bude vedle dvou nových trafostání ponechána prostorová rezerva 

pro možnost výstavby třetího transformátoru 110/22kV. 

 
SpS Křižanov: 

V rámci stavby bude provedena výstavba dvou stožárů trakčního vedení v žst. Křížanov. 

 
TNS Ostrov nad Oslavou: 

V rámci stavby bude provedena výstavba zařízení s tlumícími rezistory v prostoru stávající 
venkovní rozvody FKZ. 

 
TNS Havlíčkův Brod: 

V rámci stavby bude provedena výstavba zařízení s tlumícími rezistory v prostoru stávající 
venkovní rozvody FKZ. 

 
TNS Golčův Jeníkov: 

V rámci stavby bude provedena výstavba zařízení s tlumícími rezistory v prostoru stávající 
venkovní rozvody FKZ a dále výstavba nového kompenzačního zařízení v blízkosti stávající 
budovy rozvody 25kV. 

 

 
b)  architektonické řešení – tvarové řešení, materiálové a barevné řešení:  

V rámci stavby bude v TNS Čebín provedena výstavba především 2ks nových trafostání a 
dále výstavba nové rozvodny 25kV. Bude se jednat o betonové prefabrikové objekty, které budou 
povrchově upraveny omítkou. 
 
 

B.2.3  Celkové technické řešení 

a) popis celkové koncepce technického řešení: 
  

 Předmětem stavby je především kompletní rekonstrukce a modernizace trakční 
napájecí stanice Čebín, která slouží pro napájení trakčního vedení 25 kV, 50 Hz Správy 
železnic a doplnění dalších TNS v úseku do Kutné Hory pro zvýšení výkonu potřebného pro 
napájení trakčního vedení a úpravy a doplnění ostatní infrastruktury Správy železnic. 
Rovněž bude provedena úprava zpětné cesty pro zlepšení jejích parametrů především 
doplněním kolejnicových propojek ve vybraných lokalitách v úseku Brno – Kutná Hora. 
 V TNS Čebín bude provedena kompletní rekonstrukce R110kV vč. výstavby 2ks 
nových zastřešených stání trakčních transformátorů pro transformátory 110/27kV o výkonu 
16MVA. Dále bude provedena rekonstrukce rozvodny 25kV, vlastní spotřeby, místního 
řídícího systému (MŘS) a dispečerské řídící techniky (DŘT). Bude provedena výstavba 
nového kompenzačního zařízení (KZ), nové opěrné zdi pro možnost rozšíření R110kV, 
nových kabelových kanálů, nových komunikací, nové kanalizace, oplocení, nové budovy 
pro R25kV, nových rozvodů nn, uzemnění a osvětlení areálu. Dále budou provedeny 
stavební úpravy stávající technologické budovy. Rovněž bude provedena výstavba nového 
optického kabelu a instalace přenosových systémů, kamerového systému a 
zabezpečujících systémů. Dále bude provedena rekonstrukce stávajícího napájecího 
vedení 25kV (NV) vedeného z TNS k trati v délce cca 400m. Stávající volné vedení bude 
demontováno a nahrazeno novým volným vedením vč. nových podpěr. Nové vedení bude 
vedeno v trase stávajícího vedení. Pod novým napájecím vedením bude vybudován 
v zemní trase nový kabelovod, který nahradí stávající nevyhovující zemní vedení. 
V kabelovodu budou uloženy zpětné kabely (ZK) a dále kabely pro dálkové ovládání 
úsekových odpojovačů a optický kabel. V kabelovodu bude ponechána rezerva pro 
možnost doplnění kabelu 22kV LDSž.  
 V rámci stavby bude rovněž provedeno kácení dřevin, které jsou v kolizi s nově 
budovaným zařízením. 
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   V TNS Ostrov nad Oslavou, Havlíčkův Brod a Golčův Jeníkov budou doplněny ofuky 
na stávající transformátory s cílem zvýšení výkonu a dále bude do stávajícího zařízení FKZ 
doplněno zařízení s tlumícím rezistorem pro potlačení rezonančního jevu na obou 
filtračních větvích tj. na 3. i 5. harmonické. Dále bude doplněno registrační měření. V TNS 
Golčův Jeníkov bude provedeno rovněž doplnění kompenzačního zařízení. 
 V Žst. Křížanov bude pro příčné spínání obou stop trakčního vedení zřízena spínací 
stanice. Spínací stanice bude instalována na nových stožárech trakčního vedení. 
 V rámci stavby bude rovněž provedeno kácení dřevin, které jsou v kolizi s nově 
budovaným zařízením. 

 
b) celková bilance nároků všech druhů energií: stavbou se nemění. 

 
c) celková spotřeba vody: stavbou se nemění. 

 
d) celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, způsob nakládání s vyzískaným 

materiálem:  
 
V rámci stavby budou prováděny výkopové práce pro základy rozvodny R110kV, dále 
výkopy pro nová trafostání, rozvodnu 25kV, kompenzační zařízení a dále výkopy pro 
kabelovody, kabelové trasy, kanalizaci a stožáry trakčního vedení. Rovněž budou 
prováděny výkopy v souvislosti s výstavbou a rekonstrukcí zpevněných ploch. 
 
Dále budou prováděny demolice stávajících betonových konstrukcí R110kV a R25kV, 
demolice stávajících betonových kanálů a demolice stávajících betonových stání 
transformátorů. 
 
Přebytečná zemina a ostatní odpady budou odvezeny na skládku a budou likvidovány dle 
příslušných předpisů. Zemina, která bude použita pro zpětný zásyp, bude deponována na 
skládkové ploše v obvodu TNS. 
 
Vyzískaný materiál, především trakční transformástory a přístroje silnoproudé technologie, 
bude předán v převážné míře správci (OŘ SEE Brno) k dalšímu využití. 
 

e) požadavky na kapacity veřejných sítí komunikačních vedení: stavba žádné požadavky 
nevyžaduje. 

 
 

B.2.4  Bezbariérové užívání stavby  

Netýká se stavby. 
 
 

B.2.5  Bezpečnost při užívání stavby  

Bezpečnost je zajištěna místními požárními a bezpečnostními předpisy – MPBP, které 
vypracuje provozovatel zařízení, a dále příslušnými ČSN a dalšími interními předpisy Správy 
železnic. 

a) popis splnění zásadních požadavků příslušných předpisů a norem ochrany před vlivy 
trakčních a energetických vedení: 
 
Ochrana proti úrazu elektrickým proudem je dosažena zajištěním souladu s body 5.2.1 - 
vzdáleností, 5.3.1, 5.3.2 – zábranou, 6.1, 6.2 – připojením neživé části ke zpětnému 
obvodu. Dovolené tělesné a dotykové napětí střídavé je zajištěno v souladu s body 9.2.2.1 
a 9.2.2.2 normy EN 50122-1 ed.2 + A1:2011. 
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b) řešení ochranných opatření proti vlivu bludných proudů na základě výsledků korozních 
průzkumů: 
 
Na základě korozního průzkumu – JEKU, s.r.o. – 08/2020 – viz. příloha E.2.3., budou 
veškeré konstrukce a uzemnění chráněny, v souladu s příslušnými normami a předpisy, 
proti účinkům bludných proudů. 
 

B.2.6  Základní charakteristika technologických objektů a technických zařízení  
 
PS 90-28-01 T.ú. Brno – Kutná Hora, úprava zpětné cesty 

V tomto PS je řešena úprava zpětné cesty trakčního proudu v souvislosti s rekonstrukcí 
TNS Čebín včetně zvýšení trakčního výkonu a provedení dalších nutných opatření vedoucích ke 
zvýšení propustnosti trati Brno – Havlíčkův Brod – Kolín pro převedení odklonové dopravy v době 
uzavření 1. koridoru. Tento PS řeší úpravu zpětné cesty v úseku od ŽST Brno-Královo Pole přes 
trakční napájecí stanici Čebín po ŽST Kutná Hora. Předmětný úsek se nachází na trati se 
střídavou trakční soustavou 25 kV, 50 Hz. Stanice Kutná Hora je styková stanice střídavé trakce 
25 kV, 50 Hz a stejnosměrné trakce 3 kV. Jedná se o výměnu či doplnění přípojných lan a 
kolejnicových propojek stávající dopravní cesty pro zvýšení její přenosové schopnosti 
trakčních proudů. Jedná se o udržovací práce, případně stavební úpravy, které dle 
ustanovení §79 odst. 6 stavebního zákona nevyžadují rozhodnutí o umístění stavby ani 
územní souhlas. 

 
Výchozí stav 

V úseku Brno – Havlíčkův Brod – Kutná Hora jsou v činnosti zabezpečovací zařízení 
3.kategorie podle TNŽ 34 2620. Ve stanicích to jsou elektronická stavědla typu ESA 11 nebo ESA 
44 s kolejovými obvody KOA 275Hz (ŽST Kuřim, Řikonín, Křižanov, Sklené nad Oslavou) a 
reléová zabezpečovací zařízení typu AŽD-71 s kolejovými obvody KO 4300 nebo KO4100 – 
275Hz (v ostatních stanicích). Na trati jsou v činnosti autobloky AB3-74 s kolejovými obvody 75 Hz 
se soubory KAV a FID nebo elektronické autobloky ABE-1 s KOA 75 Hz. 

U kolejových obvodů KO 4300 a KO 4100 v rámci opravných prací Správy železnic s.o., 
OŘ Brno, SSZT Brno a Jihlava budou prozatímně nahrazena stávající kolejová relé DSŠ 12S (KO 
4300) nebo DSR 12 (KO 4100) odolnými elektronickými fázově citlivými přijímači EFCP vůči 
rušicím proudům, obvody na DKS budou nahrazeny počítači náprav, což bude výchozí stav pro 
tuto předmětnou stavbu. 
V ŽST Havlíčkův Brod jsou v hlavních kolejích 1, 2 v činnosti kolejové obvody KOA 1 – 275 Hz a 
v ostatních kolejích počítače náprav. 

Na trati jsou v činnosti v úsecích Řikonín – Vlkov u Tišnova, Křižanov – Sklené, Sklené nad 
Oslavou – Ostrov nad Oslavou a Ostrov nad Oslavou – Žďár nad Sázavou TZZ 3.kategorie podle 
TNŽ 34 2620 - elektronické autobloky ABE-1 s KOA-1 75 Hz a v ostatních mezistaničních úsecích 
autobloky AB3-74 s kolejovými obvody 75 Hz se soubory KAV-3 a FID-3.  

Kolejové obvody KOA 1 vyhovují TSI CCS, ČSN EN 50 238, ČSN CLS/TS 50 238–2 
(parametrům pro Českou republiku), ČSN 34 2613 ed. 3 a ČSN 34 2614 ed. 3 a jsou odolné vůči 
rušivým proudům a není potřebné provádět úpravy vnitřního zapojení, což je výchozí stav pro tuto 
předmětnou stavbu.  

Odbor 14 Správy železnic ve spolupráci s VÚŽ prověřovali činnost traťových kolejových 
obvodů se soubory KAV-3 a FID-3, zda mohou zůstat v prozatímní činnosti bez úprav. Výsledek 
byl kladně vyhodnocený a je vydán certifikát právnické osoby pro prozatímní použití KO 75 Hz se 
soubory KAV-3 a FID-3 na trati.   
Toto je výchozí stav pro tuto předmětnou stavbu.   
 
Navržené technické řešení 

V rámci této stavby jsou navrženy další úpravy kolejových obvodů pro zlepšení zpětné cesty 
trakčního proudu po konzultaci s TUDC DLZT Brno: 

  zdvojení přípojných lan ke stykovým transformátorům a propojek v hlavních kolejích do 1 
km na obě strany od trakčních napájecích stanic, a to u TNS Čebín (zdvojení zasáhne 
pouze stykové transformátory u oddílových návěstidel, kam jsou připojena zpětná lana), 
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TNS Ostrov nad Oslavou (zdvojení zasáhne celou stanici s oběma zhlavími), TNS 
Havlíčkův Brod (zdvojení zasáhne staniční koleje a liché zhlaví) a TNS Golčův Jeníkov 
(zdvojení zasáhne celou stanici s oběma zhlavími, 

 zdvojení výměnových propojek ve výhybkách v hlavních kolejích ve vzdálenosti 1 km od 
napájecí stanice,  

 doplnění jazykových a srdcovkových propojek (řeší SO úprav žel.svršku),  

 doplnění mezikolejových propojek mezi hlavními kolejemi s respektováním článku 5.7 ČSN 
34 2614 ed.3 na minimální vzdálenost LPR, které budou navrženy i pro provizorní stavy při 
těžkých a středních opravách výhybek ve stanicích při přerušení zpětné cesty trakčního 
proudu. Tyto mezikolejové propojky není možné navrhnout tak, aby zajišťovaly propojení 
zpětných trakčních proudů při opravách žel.svršku, během oprav bude nutno případně 
upravit tato propojení nebo doplnit další propojení. 

 Určení míst připojení neomezené impedance. 
 

PS 01-14-01 TNS Čebín, úprava DOK 
V traťovém úseku Kuřim – Tišnov se v rámci tohoto PS položí nový DOK 72 vláken, 

přifouknutím do ke stávajícímu DOK36 vláken do stávající provozní modré HDPE. Tento kabel 
doplní chybějící kapacitu vláken. Po zprovoznění se na něj převede mezistaniční provoz Kuřim – 
Tišnov ze stávajícího DOK 36 vláken. Tím dojde k uvolnění kapacity DOK36 vláken pro výpich do 
TNS. Stávající DOK 36 vláken přejde do kategorie traťového optického kabelu TOK v úseku Kuřim 
– Tišnov.  

V rámci tohoto PS se zruší výpich z kabelu DK44 v TNS Čebín v místnosti DŘT. 
Provozované čtyřky budou propojeny ve stávající odbočné spojce na kabelu. 

Toto spojení bude nahrazeno novým výpichem (přípojným kabelem) POK24 vláken ze 
stávajícího DOK/TOK 36vláken, ve kterém budou po zprovoznění nového DOK 72 vláken 
uvolněna vlákna v daném úseku. V TNS Čebín bude výpich ukončený na ODF36 vláken z důvodu 
zajištění kapacity i pro ukončení SM vláken místního optického kabelu. 
 
PS 01-14-02 TNS Čebín, přenosový systém 

V rámci této stavby bude úsek Kuřim – Tišnov a TNS Čebín vybavený novým přenosovým 
zařízením v IP provedení. Tento přenosový systém bude oddělený od stávající přenosové sítě 
SDH, která zůstane beze změny a ze které se přepojí stávající switche Techlan v žst. Kuřim a 
Tišnov do nové IP sítě. 

V rámci této stavby se v žst. Kuřim a Tišnov doplní nové CE routery L3, propojení routerů 
bude po novém optickém kabelu, který řeší samostatný PS stavby. 
Na nové uzly L3 v žst. Kuřim a žst. Tišnov se připojí nový datový CE router v TNS Čebín. 

Součástí tohoto PS jsou i úpravy a doplnění stávajícího sdělovacího zařízení v žst. Kuřim. Z 
konstrukčních důvodů je nutné vyměnit stávající skříň 01-03 ve sdělovací místnosti o hloubce 
60cm za novou o hloubce 80cm. Z tohoto důvodu se zařízení z této skříně přemístí do ostatních 
stávajících skříní a na uvolněné místo se doplní nová skříň. Vzhledem k tomu, že dojde ke změně 
konfigurace přenosové sítě, a stávající IP technologie se musí přepojit, provede se v rámci tohoto 
PS nové doplňující propojení skříní kabely UTP přes nové patchpanely. 

Další úpravy stávajícího zařízení v rámci tohoto PS se provedou v žst. Tišnov. Z důvodu 
uvolnění prostoru ve stávající skříni 01-02 v žst. Tišnov pro potřeby umístění nového routeru a 
nového optického rozvaděče pro nový DOK (DOK řeší samostatný PS stavby), se v rámci tohoto 
PS přemístí část přenosového zařízení a s ním souvisejícího zařízení ve skříni 01-02. 
 
PS 01-14-03 TNS Čebín, místní kabelizace 

Předmětem této dokumentace je vybudování místní optické kabelizace mezi provozní 
budovou a novou budovou rozvodny 25 kV. V rámci tohoto PS se rovněž položí metalický kabely k 
brankám vstupu do areálu pro připojení komunikátorů v budoucnosti. 

V rámci tohoto PS bude napojena rozvodna 25kV optickými kabely o kapacitě 12 vláken (3x 
multimode, 1x singlemode) z provozní budovy. Kabely budou vedeny v kabelovodu mezi 
budovami. 
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Metalickými kabely 3XN budou napojeny komunikátory u branek vstupu. Vybavení branek 
komunikátory není součástí této stavby. Součástí MK budou veškeré místní metalické a optické 
kabely, včetně chrániček a veškerého kabelového příslušenství. 
 
PS 01-14-04 TNS Čebín, LDP a ZPDP 

Vybuduje se nový systém PZTS (poplachový zabezpečovací a tísňový systém) v provozní 
budově a v budově rozvodny 25 kV, který bude obsahovat i LDP (zařízení pro lokální detekci 
požáru). Ústředna systému bude v IP provedení a bude umístěna v provozní budově v místnosti 
velínu. Ústředna bude zastřešovat místnosti provozní budovy a rozvodny 25kV. Systém bude v IP 
provedení a stavové informace ústředny budou přenášeny na elektro-dispečink Brno-Maloměřice. 
 
PS 01-14-05 TNS Čebín, kamerový systém 

Vybuduje se nový kamerový systém, který bude používán pro monitorování vstupů a vjezdů 
do objektu a areálu TNS. Kamerový systém bude dále monitorovat místnost dálkové ovládání a 
venkovní stání transformátorů. Kamery umístěné v areálu budou monitorovat okolí budovy, 
technologií a osoby, které budou vcházet do budovy. Přenos signálu z kamer bude zajištěn 
prostřednictvím stávající technologické sítě TechLan na elektrodispečink v Brně-Maloměřicích a na 
klientské pracoviště v místnosti velínu v TNS Čebín. 
 
PS 01-14-06 TNS Čebín, sdělovací zařízení 

Provozní budova a rozvodna 25kV v areálu TNS Čebín budou vybaveny novou 
strukturovanou kabeláží a účastnickým zařízením – IP telefony. V budově rozvodny 25 kV bude 
strukturovaná kabeláž ukončena ve skříní ARM2/RSDĚL na patchpanelu 24p. V provozní budově 
se rozvody ukončí ve skříni sděl. zař. 01_01 na patchpanelu 24p. 

 
PS 01-05-01 TNS Čebín, zařízení DŘT, SKŘ a MŘS 

Stávající stav - v TNS Čebín je osazena  telemechanika typu RTU560, která byla v roce 
2019 v rámci opravných prací OŘ Brno částečně rekonstruována včetně dodávky místního řídicího 
systému RTis. Komunikace s ED Brno probíhá pomocí SHDSL modemů (Ethernet -  ČSN EN 
60870-5-104 ed.2).     
 
Cílem realizace provozního souboru je: 

 Stávající rozvaděč RDRT (RTU560) bude sloužit v rámci provizorních stavů po dobu výstavby 
TNS Čebín. Následně bude zdemontován a předán OŘ Brno k dalšímu využití.  

 Nová telemechanická jednotka pro sběr dat a řízení stanice bude tvořena programovatelným 
automatem umístěným v ocelové rozvodné skříni RDRT1 připevněné k podlaze v místnosti 
dálkového ovládání.  Napájení DŘT – 24VDC, osazení servisní zásuvky 230VAC. V plechovém 
rozvaděči RDRT2 připevněným k podlaze budou osazeny switche, NTP server, silový rozvod 
24VDC a 230VAC apod.  

 Stávající rozvaděč RMRS umístěný na velíně zůstane zachován. Vlastní místní řídicí systém  
RTis bude doplněn. 

 Připojení silnoproudé technologie – R110kV (2ks REX640 zapojeny optickým paprskem MM do 
switche   - komunikace dle IEC 61850.  Technologie R25kV – 10ks REX640 zapojeny optickým 
paprskem MM do dvou switchů (podélná spojka dělícím místem) – komunikace dle IEC 61850. 
Vlastní spotřeba zapojena přes 1x REF620+RIO600 též optickým paprskem do switche (IEC 
61850). Optické kabely typu duplex /MM/ budou uloženy do ochranné trubky. 

 Ostatní technologie (PZTS+LPD) připojena přes I/O jednotky zařízení DŘT . 

 Nové ovladače POZ/PLC (MS1 a MS2) včetně signalizace HIS budou do DŘT připojeny přes 
optické oddělení pomocí převodníku ETH/FO typu IE-SW-BL05-4TX-1SC. Optický kabel typu 
duplex /MM/ uložen do ochranné trubky. 

 Komunikace z TNS Čebín na ED Brno – 1x datový ETH   kanál dle ČSN EN 60870-5-104 ed.2  
a  1x servisní ETH port. 

 Předávání dat mezi SŽDC a  E.ON probíhá  přímo z elektrodispečinku ED Brno – ČSN EN 
60870-5-101 ed.2.  
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 Aktualizace dispečerského řízení (RDRT) ve SpS Vlkov - kontrola nastavení ochran 
(parametrizace terminálů) v návaznosti na nastavení ochran v trakčních napájecích a 
spínacích stanicích  

 Závěrem bude provedeno komplexní vyzkoušení a uvedení  řídicího systému do 
provozu. 

 
PS 01-05-02  ED Brno, úpravy DŘT a řídicího systému 

Stávající stav - v současné době je na elektrodispečinku v Brně Maloměřicích v provozu 
automatizovaný systém dispečerského řízení (RTis), ze kterého jsou řízena energetická zařízení 
podél stávajících elektrizovaných tratí a spolu s počítačovým řídicím systémem vytváří 
automatizovaný systém dispečerského řízení pevných elektrických trakčních zařízení /ASDŘ 
PETZ/ v oblasti OŘ Brno.   
            Elektrodispečink se skládá ze dvou operátorských stanovišť, čtyř velkoplošných 
zobrazovačů, ladící a diagnostické stanice, dvou serverů, čtyř terminálových serverů a komponent 
technologické LAN sítě. Hlavním úkolem elektrodispečera je zajištění plynulé a bezporuchové 
dodávky elektrické energie pro všechny technologické subsystémy. Současně elektrodispečer 
operativně řídí řízenou soustavu tak, aby vlivy na dopravu z důvodu výpadku napájení byly 
minimální. 
            Navrhovaný řídicí systém je určen pro centrální dispečerské řízení technologických celků, 
s možností dálkového ovládání. Pro dispečerskou obsluhu vytváří integrovaný nástroj sledování a 
vyhodnocování technologických dějů, současně poskytuje prostředky pro dálkové řízení důležitých 
zařízení v technologické síti. 
 
Cílem realizace provozního souboru je: 

 připojení a oživení přenosové cesty 

 úpravy a doplnění systémového aplikačního programového vybavení 

 integrace požadavků na řízení objektů do programového vybavení na ED Brno 

 implementace řídicího modelu do struktur řídicího systému 

 ošetření přechodových stavů při postupné rekonstrukci TNS Čebín v systému 
dispečerského řízení na ED Brno 

 aktualizace modelu řízené technologie v průběhu výstavby pro objekt SpS Vlkov 

 vzájemné propojení řídicích systémů ED Brno – ED Havlíčkův Brod 

 zprovoznění včetně závěrečné zkoušky řídicího systému    
 
Vzájemný přenos dat mezi ED Brno a ED Havlíčkův Brod 

TNS Čebín je umístěna téměř na konci traťového úseku, který spadá pod působnost ED 
Brno. Nejbližší sousedící spínací a napájecí stanice je SpS Ronov a TNS Ostrov nad Oslavou, 
která spadá pod působnost ED Havlíčkův Brod. 

Pro zajištění bezpečnosti provozu, bezvýpadkového napájení trati, omezení beznapěťových 
stavů, řešení mimořádných událostí a zajištění operativního dispečerského řízení je nutné zajistit 
vzájemný přenos dat mezi řídicími systémy na ED Brno a ED Havlíčkův Brod. Součástí vzájemné 
výměny dat mezi ED Brno a ED Havlíčkův Brod budou stavy spínacích prvků z přilehlých 
napájecích, spínacích a železničních stanic k TNS Čebín, které jsou v působnosti ED Brno a ED 
Havlíčkův Brod. 

Vzájemné propojení řídicích systémů bude pomocí ethernetového spojení v rámci TechLan 
Správy železnic s.o. 
 
PS 90-05-01  ED Havlíčkův Brod, úpravy DŘT a řídicího systému 

Stávající stav - v současné době je na elektrodispečinku v Havlíčkově Brodě v provozu 
automatizovaný systém dispečerského řízení (RTis), ze kterého jsou řízena energetická zařízení 
podél stávajících elektrizovaných tratí a spolu s počítačovým řídicím systémem vytváří 
automatizovaný systém dispečerského řízení pevných elektrických trakčních zařízení /ASDŘ 
PETZ/ v oblasti OŘ Brno.   
Hlavním úkolem elektrodispečera je zajištění plynulé a bezporuchové dodávky elektrické energie 
pro všechny technologické subsystémy. Současně elektrodispečer operativně řídí řízenou 
soustavu tak, aby vlivy na dopravu z důvodu výpadku napájení byly minimální. 
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            Navrhovaný řídicí systém je určen pro centrální dispečerské řízení technologických celků, 
s možností dálkového ovládání. Pro dispečerskou obsluhu vytváří integrovaný nástroj sledování a 
vyhodnocování technologických dějů, současně poskytuje prostředky pro dálkové řízení důležitých 
zařízení v technologické síti. 
 
Cílem realizace provozního souboru je: 

 úpravy a doplnění systémového aplikačního programového vybavení 

 integrace požadavků na řízení objektů do programového vybavení na ED Havlíčkův Brod 

 implementace řídicího modelu do struktur řídicího systému 

 ošetření přechodových stavů při postupné rekonstrukci žst.Křižanov, TNS Ostrov n/Osl., 
TNS Havlíčkův Brod a TNS Golčův Jeníkov v systému  řízení na ED Havlíčkův Brod 

 aktualizace modelu řízené technologie v průběhu výstavby pro objekt SpS Ronov a SpS 
Sázavka 

 vzájemné propojení řídicích systémů ED Brno – ED Havlíčkův Brod 

 zprovoznění včetně závěrečné zkoušky řídicího systému    
 
Vzájemný přenos dat mezi ED Brno a ED Havlíčkův Brod 

TNS Čebín je umístěna téměř na konci traťového úseku, který spadá pod působnost ED 
Brno. Nejbližší sousedící spínací a napájecí stanice je SpS Ronov a TNS Ostrov nad Oslavou, 
která spadá pod působnost ED Havlíčkův Brod. 

Pro zajištění bezpečnosti provozu, bezvýpadkového napájení trati, omezení beznapěťových 
stavů, řešení mimořádných událostí a zajištění operativního dispečerského řízení je nutné zajistit 
vzájemný přenos dat mezi řídicími systémy na ED Brno a ED Havlíčkův Brod. Součástí vzájemné 
výměny dat mezi ED Brno a ED Havlíčkův Brod budou stavy spínacích prvků z přilehlých 
napájecích, spínacích a železničních stanic k TNS Čebín, které jsou v působnosti ED Brno a ED 
Havlíčkův Brod. 
Vzájemné propojení řídicích systémů bude pomocí ethernetového spojení v rámci TechLan Správy 
železnic s.o. 

   
PS 01-05-03 TNS Čebín, DD TSŽDC 

V žst. Kuřim bude SW doplněn stávající integrační koncentrátor (InK), přes který budou do 
technologické datové sítě (TDS) připojeny nové technologické systémy realizované v TNS Čebín 
(kamerový systém, poplachové zabezpečovací a tísňové systémy, aktivní síťové prvky 
technologických systémů, napájecí zdroje s možností dálkového dohledu a klimatizace). InK bude 
zpřístupňovat data integračním serverům (InS) instalovaných na CDP Přerov a ED Brno 
Maloměřice. 

 
PS 90-05-02 Doplnění InS a K systému DDTS ŽDC 

InS na ED Brno Maloměřice a CDP Přerov budou SW doplněny o data z instalovaných TLS v 
TNS Čebín, které budou zpřístupněny přes stávající InK v žst. Kuřim. Současně budou doplněny 
klientské aplikace DDTS ŽDC. Na InS CDP Přerov budou data pouze archivována. Součástí bude 
také dodávka mobilních klientů tohoto systému pro potřeby SEE TNS Čebín, SEE DŘT a OŘ Brno 
SSZT. 

 
PS  01-09-01 TNS Čebín, rozvodna 110 kV, technologie  
 Provozní soubor řeší demontáž a likvidaci stávající technologie 110kV, dodávku a montáž 
nové technologie rozvodny. Součástí je také řešení provizorních stavů napájení během výstavby. 
Nová rozvodna zachovává z hlediska topologie schéma původní stav, jedná se o rozvodnu se 
dvěma přívodními poli pro transformátor. Napájení polí je ze stávající uzlové rozvodny E ON D ze 
sběren WA, WB, WC pomocí dvoupólových vývodních odpojovačů (v majetku E.ON D). Rozvodna 
bude venkovní provedena klasickými přístroji umístěným na ocelových stoličkách – ochrana 
polohou. Hlavní silová propojení mezi přístroji budou navrženy z AlFe lan a AlMgSi trubkových 
propojů. 
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PS  01-09-02 TNS Čebín, trakční transformátory  
 Provozní soubor řeší dodávku transformátorů T1 a T2 včetně souvisejících technologii VVN 
a VN v prostoru transformátorových stání. Stávající transformátory T1 a T2 budou demontovány. 
Transformátor T2 bude ekologicky zlikvidovány odbornou firmou. 
Transformátor T1 bude dle dohody předán SŽ k dalšímu využití. Demontována bude také 
navazující technologická výzbroj. Nové transformátory T1 a T2, 110/27kV o výkonech 16 MVA s 
třídou provozu VI dle ČSN EN 50 329 a Uk max. 11,5 %, chlazení ONAN. Stroje budou umístěny 
do nových transformátorových stání. Tyto transformátorová stání budou z pohledu technologie 
patřičně vyzbrojena.  
  
PS  01-09-03 TNS Čebín, rozvodna 110 kV, SKŘ 

Provozní soubor řeší technologii systému kontroly řízení a chránění rozvodny 110kV a 
transformátorů T1 a T2. Technologická zařízení se skládají z rozvaděčů ASE, které jsou osazeny 
ochranami R110kV, regulací napětí transformátoru, ochranami transformátorů, měřením veličin 
(napětí, proudy, výkony atd.). Systém řízení bude mimo jiné zajišťovat blokaci regulátoru  při 
poklesu napětí distribuční sítě VVN pod dovolenou mez Un (nařízení EU 2017/2196). 
Systém kontroly a řízení umožňuje tři základní způsoby ovládání rozvodny a to 
- místně z řídících terminálů ochran umístěných ve skříních jednotlivých polí R110kV 
- dálkově z řídícího počítače MŘS umístěného ve velínu budovy společných prostor napájecí 
stanice 
- ústředně z řídícího stanoviště elektro dispečera  
 V rámci tohoto PS je řešeno i předávání informací mezi E.ON D a SŽ na úrovni SKŘ.  

 
PS 01-09-04 TNS Čebín, rozvodna 25kV 

Rozvodna 25kV je řešena jako skříňová, vnitřní, umístěná v novém betonovém objektu. 
Toto řešení zaručuje lepší ochranu zařízení a jeho vyšší životnost. Vlastní rozvaděč 25kV je řešen 
jako kovově krytý, vzduchem izolovaný rozvaděč výsuvného provedení, tvořený dvanácti poli ve 
dvou řadách, proti sobě. Pole podélných spojek jsou propojeny kabelem.  

Rozvaděč R25kV obsahuje dvě pole přívodní, dvě pole podélné spojky, pole vývodu na 
transformátor vlastní spotřeby, pole s transformátorem TVS1 a šest  polí napaječových vývodů, 
z nichž jsou dvě pole jako rezervní. Rozvaděč dále obsahuje dvě pole vývodu na tlumivky, které 
budou kompenzovat kapacitní výkon trakčního vedení naprázdno. Pohony vypínačů a odpojovače 
(v podélné spojce) v rozvaděči 25kV jsou motorické 110VDC. Rovněž ovládání a signalizace je 
provedena zajištěným napětím 110VDC.   

Systém kontroly a řízení v rozvodně 25kV TNS Čebín bude tvořen multifunkčními terminály 
(IED – inteligentní elektronické zařízení) vývodových polí, které zajišťují automatizační a ochranné 
funkce včetně sběru dat. Tyto multifunkční terminály budou zařazeny do autonomního systém 
PLC-SKŘ, který zajišťuje sběr dat z jednotlivých skříní (kruhová síť optických komunikací 
(redundantní) s rychlou obnovou – dle IEC 61850) a konvertuje ji na IEC 870-5-104 (přenos do 
PLC-DŘT). Pro vytvoření optické sítě jsou navrženy optické kabely SM s LC konektory. Hranicí 
mezi provozním souborem SKŘ a technologií terminálů IED je datový managovatelný switch AFS 
675 navržený dle konfigurace IEC 61850. 

Součástí tohoto objektu je rovněž demontáž stávající venkovní rozvodny 25kV. 
 
PS  01-09-05 TNS Čebín, vlastní spotřeba 

Stávající stejnosměrná vlastní spotřeba je napájena z baterií 110V, které jsou již za hranicí 
své životnosti. Z tohoto důvodu bylo rozhodnuto tyto baterie ekologicky zlikvidovat a nahradit je 
bateriemi novými. Pro nabíjení baterií budou vyměněny rovněž usměrňovače tak, aby vyhovovaly 
jejich požadavkům na nabíjení. Vývody ze stejnosměrného rozvaděče budou doplněny podle 
potřeb nové technologie. Obdobně budou doplněny i vývody do stávajícího rozvaděče vlastní 
spotřeby 400V AC. 

Nové baterie 110 V DC, 150Ah budou instalovány ve stávající akumulátorovně, kde nahradí 
staré baterie. V akumulátorovně jsou umístěny stávající pojistkové odpínače pro možnost odpojení 
baterie v případě servisního nebo havarijního zásahu. Pro možnost dálkového dohledu jsou 
z nabíječů vyvedeny bezpotenciálové signály indikující poruchový stav nabíječe.  
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PS 01-09-06 TNS Čebín, měření spotřeby 
V TNS bude měřena spotřeba el. energie podle požadavků rozvodných závodů a SŽE. 

Odběr trakční energie bude měřen na straně 110kV v přívodech na transformátory T1 a T2, 
16MVA, 110/27kV, převody a výkony MTP a MTN určí E.ON. Fakturační měření bude umístěno 
v typové skříni RE1 ve stávající technologické budově. Odběr energie pro napájení vlastní 
spotřeby (přívod 400/231V E.ON  a přívod 230V z trafa TVS1, 27/0,23kV) je měřen elektroměry 
v rozvaděči měření RE2. 

Fakturační měření bude přenášeno rovněž rovněž do systému systému ReadEn (náhrada 
za CED). Tento přenos bude zajištěn pomocí přenosového zařízení PROFILCOM. 
 
PS 01-09-07 TNS Čebín, registrační měření   

V rámci tohoto objektu je provedeno kvalitativní měření napětí, proudu a činného a jalového 
výkonu v provedení ELCOM. Tento systém bude měřit odběry v rozvodně 110kV ve vývodech na 
transformátory T1, T2  Dále je v tomto objektu zahrnuto registrační měření v provedení 
DEWETRON, které slouží především pro měření proudových a napěťových poměrů, vyšších 
harmonických a přechodových jevů v soustavě 25kV.  

 
PS 01-09-08 TNS Čebín, rozvodna 25kV - KZ 

V rámci tohoto objektu budou v TNS Čebín instalovány ve venkovním prostranství dvě 
tlumivky, které budou kompenzovat kapacitu trakčního vedení naprázdno. Tlumivky budou 
připojeny kabelem z rozvaděče 25kV, ze samostatných vývodových polí. Jedna tlumivka bude 
kompenzovat trakční vedení TNS Čebín – SpS Brno-Husovice a druhá trakční vedení TNS Čebín 
– SpS Vlkov. 

Jako dekompenzační tlumivka je navržena vzduchová tlumivka, v provedení pro venkovní 
prostředí, krytí IP00. Všechny neživé vodivé části nově instalovaných přístrojů a ocelové 
konstrukce se propojí se stávajícím vnitřním uzemněním TNS. 

E.ON provedl v roce 2019 kvalitativní měření odběru Správy železnic se závěrem, že odběr  
v TNS Čebín splňuje normové požadavky na symetrii odběru a požadavky na vyšší harmonické. 
Z tohoto důvodu bylo rozhodnuto instalovat do TNS Čebín pouze dekompenzační tlumivky o 
velikosti odpovídající kapacitě trakčního vedení. 

 
PS 90-09-01 T.ú. Brno - Kutná Hora, úprava nastavení ochran TNS a SpS 

V rámci tohoto provozního souboru bude proveden kontrolní výpočet nastavení ochran 
v jednotlivých napájecích a spínacích stanicích v traťovém úseku Brno – Kutná Hora v návaznosti 
na zvýšení trakčního výkonu v jednotlivých napájecích stanicích. Součástí objektu je rovněž 
parametrizace ochranných terminálů a nastavení ochran podle kontrolního výpočtu. 
 
PS 10-14-01 SpS Křižanov, MOK 

Položí se nový MOK o kapacitě 6 SM vláken mezi novou budovou trafostanice v žst. 
Křižanov a SpS Křižanov v provedení recloseru na stožáru TS. Do trafostanice bude vstupovat 
kabelovou šachtou a bude ukončen v místnosti DŘT na optickém rozvaděči v nové skříni 
sdělovacího zařízení 19“/12U . Na straně SpS bude ukončen na optickém rozvaděči ve skříni 
recloseru na trakčním stožáru 40B. Nový optický kabel MOK 6 SM bude uložený v HDPE trubce v 
nové zemní trase společně s kabelem DOUO, který zajistí i budoucí vytýčení MOK. 
 
PS 10-05-01 Žst.Křižanov, úprava DŘT 

V současné době probíhá rekonstrukce žst.Křižanov v rámci stavby „Rekonstrukce 
trať.úseku Křižanov – Sklené n/O.(mimo)“.  Nová DŘT (ozn.RDRT) bude umístěna v nové 
technologické budově, komunikace s ED Havlíčkův Brod dle ČSN EN 60870-5-104 ed.2.  V rámci 
tohoto provozního souboru bude do DŘT zapojen spínací prvek (ovládací skříně recloseru) SpS 
25kV Křižanov. Terminál IED (REX640) umístěn v technologické budově a do RDRT (příslušného 
switche) zapojen duplexním MM optickým kabelem s koncovkou LC/LC – komunikace dle IEC 
61850. Odpojovače 103A a 103B budou zapojeny do stávajícího ovladače.  

 Nedílnou součástí bude ošetření přechodových stavů v průběhu výstavby. Závěrem prací 
bude provedeno zprovoznění včetně závěrečné zkoušky řídicího systému. 
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PS 10-09-01 SpS Křižanov, technologie 

Ve stanici Křižanov bude vybudována nová spínací stanice 25kV. Spínací stanice bude ve 
sloupovém provedení. Spínací prvek (recloser) bude umístěn na stožáru TV č.40B. Na tomto 
stožáru je rovněž umístěna ovládací skříň recloseru. Tato skříň bude optickým kabelem propojena 
s terminálem IED umístěným v trafostanici 22/0,4kV v místnosti DŘT. Terminál zajistí potřebné 
funkce pro zapojení do DŘT. 
 
PS  20-09-01 TNS Ostrov nad Oslavou, trakční transformátory - doplnění ofuků 
 Provozní soubor řeší dodávku ofuků na stávající transformátory 110/27kV o stávajícím 
výkonu 12,5MVA s chlazením ONAN. Nově bude zvýšen výkon transformátorů 110/27kV díky 
dodávce ofuků, na 16,5MVA chlazení ONAF.   
 
PS  20-09-02 TNS Ostrov nad Oslavou, rozvodna 110 kV, SKŘ – doplnění 
 Provozní soubor řeší doplnění SKŘ o systém ofuků – napájení, řízení signalizace. 
Doplněna bude také blokace regulátoru  při poklesu napětí distribuční sítě VVN pod dovolenou 
mez Un (nařízení EU 2017/2196). 
 
PS 20-09-03 TNS Ostrov nad Oslavou, FKZ - doplnění 

V TNS Ostrov nad Oslavou jsou  instalovány dvě FKZ (každá pro jeden transformátor), 
které se skládají z filtračních větví 3. a 5. harmonické a z dekompenzační větve. 

Nově je do FKZ doplněn obvod s tlumícím rezistorem pro potlačení rezonančního jevu na 
obou filtračních větvích tj. na 3. i 5. harmonické. Tento jev způsobuje havárii FKZ a vyskytuje 
se souvislosti s průjezdy některých hnacích vozidel. Tlumící rezistor je spínán tyristorovým 
spínačem na základě impulzu z řídící skříně tyristorového regulátoru dekompenzační tlumivky a je 
připojen vždy k dané tlumivce 3. a 5. harmonické mezi vývody D3 a D5. Po průjezdu hnacího 
vozidla je tlumicí rezistor opět odpojen. 

Všechny neživé vodivé části nově instalovaných přístrojů a ocelové konstrukce se propojí 
se stávajícím vnitřním uzemněním TNS. 

 
PS 20-09-04 TNS Ostrov nad Oslavou, registrační měření 

V rámci tohoto objektu je provedeno kvalitativní měření napětí, proudu a činného a jalového 
výkonu v provedení ELCOM. Tento systém bude měřit odběry v rozvodně 110kV ve vývodech na 
transformátory T1, T2  Dále je v tomto objektu zahrnuto registrační měření v provedení 
DEWETRON, které slouží především pro měření proudových a napěťových poměrů, vyšších 
harmonických a přechodových jevů v soustavě 25kV. 
 
PS 30-05-01   TNS Havlíčkův Brod, zařízení DŘT, SKŘ a MŘS - doplnění 
             V současné době je na TNS Havlíčkův Brod v provozu (od r.2016) zařízení dispečerské 
řídicí techniky (skříň RDRT-ASX1 – TM724P o rozměrech 1950x600x480mm), které  je tvořeno 
dvěma podružnými telemechanickými jednotkami (PJ – PLC1, PLC2) Tecomat TC700, které 
zajišťují ústřední řízení technologie TNS z ED Havlíčkův Brod. Komunikace s ED Havlíčkův Brod - 
využit izolovaný datový kanál s ethernetovým rozhraním 10BaseT podle IEEE 802.3. Přenosová 
rychlost 10Mbit/s. Na RDRT navazuje systém kontroly a řízení (SKŘ) a pracoviště velínu (místní 
řídicí systém - MŘS) – ASX2 s průmyslovým počítačem PC vybaveným obslužným vizualizačním 
software pro možnost řízení měnírny v dálkovém režimu (ústředně – dálkově – místně) v době 
přítomnosti obsluhy.  

V rámci tohoto provozního souboru bude do systému dispečerského řízení včetně MŘS 
promítnuto doplnění stávající rozvodny 25kV (podélná spojka s odpojovačem s motorickým 
pohonem /REA101/ a  FKZ a na technologii R110kV se jedná o systém ofuků – řízení signalizace 
na příslušném terminálu (Sw úprava v DŘT, MŘS a na ED Havlíčkův Brod). Odpínač č.13C bude 
zapojen do stávajícího ovladače. Nedílnou součástí bude ošetření přechodových stavů v průběhu 
výstavby. Závěrem prací bude provedeno zprovoznění včetně závěrečné zkoušky řídicího 
systému. 
           Dále bude provedena aktualizace dispečerského řízení (RDRT) ve SpS Sázavka - kontrola 
nastavení ochran (parametrizace terminálů) v návaznosti na nastavení ochran v trakčních 
napájecích stanicích. 
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PS  30-09-01 TNS Havlíčkův Brod, trakční transformátory - doplnění ofuků 

Provozní soubor řeší dodávku ofuků na stávající transformátory 110/27kV o stávajícím 
výkonu 12,5MVA s chlazením ONAN. Nově bude zvýšen výkon transformátorů 110/27kV díky 
dodávce ofuků, na 16,5MVA chlazení ONAF.   
 
PS  30-09-02 TNS Havlíčkův Brod, rozvodna 110 kV, SKŘ - doplnění 
 Provozní soubor řeší doplnění SKŘ o systém ofuků – napájení, řízení signalizace. 
Doplněna bude také blokace regulátoru  při poklesu napětí distribuční sítě VVN pod dovolenou 
mez Un (nařízení EU 2017/2196). 
 
PS 30-09-03 TNS Havlíčkův Brod, rozvodna 25kV - doplnění 

V rozvodně 25kV bude doplněna skříň podélné spojky mezi vývody N3 a N13. Skříň 
podélné spojky bude vybavena odpojovačem s motorickým pohonem 110V a zkratovači přípojnice 
(v obou směrech). Doplnění této podélné spojky zajistí napájení vývodu N3 společně s vývody N1, 
N2 z transformátoru T1 a tím bude zamezeno, aby se na SpS Jihlava město objevovalo sdružené 
napětí. Vývod N13 bude provozován společně s vývody N11, N12 z transformátoru T2.  

 
PS 30-09-04 TNS Havlíčkův Brod, FKZ - doplnění 

V TNS Havlíčkův Brod jsou  instalovány dvě FKZ (každá pro jeden transformátor), které se 
skládají z filtračních větví 3. a 5. harmonické a z dekompenzační větve. 

Nově je do FKZ doplněn obvod s tlumícím rezistorem pro potlačení rezonančního jevu na 
obou filtračních větvích tj. na 3. i 5. harmonické. Tento jev způsobuje havárii FKZ a vyskytuje 
se souvislosti s průjezdy některých hnacích vozidel. Tlumící rezistor je spínán tyristorovým 
spínačem na základě impulzu z řídící skříně tyristorového regulátoru dekompenzační tlumivky a je 
připojen vždy k dané tlumivce 3. a 5. harmonické mezi vývody D3 a D5. Po průjezdu hnacího 
vozidla je tlumicí rezistor opět odpojen. 

Všechny neživé vodivé části nově instalovaných přístrojů a ocelové konstrukce se propojí se 
stávajícím vnitřním uzemněním TNS. 

 
PS 30-09-05 TNS Havlíčkův Brod, registrační měření 

V rámci tohoto objektu je provedeno kvalitativní měření napětí, proudu a činného a jalového 
výkonu v provedení ELCOM. Tento systém bude měřit odběry v rozvodně 110kV ve vývodech na 
transformátory T1, T2  Dále je v tomto objektu zahrnuto registrační měření v provedení 
DEWETRON, které slouží především pro měření proudových a napěťových poměrů, vyšších 
harmonických a přechodových jevů v soustavě 25kV. 
 
PS 40-05-01   TNS Golčův Jeníkov, zařízení DŘT, SKŘ a MŘS - doplnění 
             V současné době je na TNS Golčův Jeníkov v provozu (od r.2016) zařízení dispečerské 
řídicí techniky (skříň RDRT-ASX1 – TM724P o rozměrech 1950x600x480mm), které  je tvořeno 
dvěma podružnými telemechanickými jednotkami (PJ – PLC1, PLC2) Tecomat TC700, které 
zajišťují ústřední řízení technologie TNS z ED Havlíčkův Brod. Komunikace s ED Havlíčkův Brod - 
využit izolovaný datový kanál s ethernetovým rozhraním 10BaseT podle IEEE 802.3. Přenosová 
rychlost 10Mbit/s. Na RDRT navazuje systém kontroly a řízení (SKŘ) a pracoviště velínu (místní 
řídicí systém - MŘS) – ASX2 s průmyslovým počítačem PC vybaveným obslužným vizualizačním 
software pro možnost řízení měnírny v dálkovém režimu (ústředně – dálkově – místně) v době 
přítomnosti obsluhy.  

V rámci tohoto provozního souboru bude do systému dispečerského řízení včetně MŘS 
promítnuto doplnění stávající rozvodny 25kV (ASF15 Dekompenzace – REX640) a  FKZ. Terminál 
REX640 bude zapojen do stávající redundantní kruhové sítě - duplexní MM optický kabel 
s koncovkou LC/LC – komunikace dle IEC 61850. Na technologii R110kV se jedná o systém ofuků 
– řízení signalizace na příslušném terminálu (Sw úprava v DŘT, MŘS a na ED Havlíčkův Brod). 

Nedílnou součástí bude ošetření přechodových stavů v průběhu výstavby. Závěrem prací 
bude provedeno zprovoznění včetně závěrečné zkoušky řídicího systému. 
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PS  40-09-01 TNS Golčův Jeníkov, trakční transformátory - doplnění ofuků 
 Provozní soubor řeší dodávku ofuků na stávající transformátory 110/27kV o stávajícím 
výkonu 12,5MVA s chlazením ONAN. Nově bude zvýšen výkon transformátorů 110/27kV díky 
dodávce ofuků, na 16,5MVA chlazení ONAF.   
 
PS  40-09-02 TNS Golčův Jeníkov, rozvodna 110 kV, SKŘ – doplnění 

Provozní soubor řeší doplnění SKŘ o systém ofuků – napájení, řízení signalizace. 
Doplněna bude také blokace regulátoru  při poklesu napětí distribuční sítě VVN pod dovolenou 
mez Un (nařízení EU 2017/2196). 
 
PS 40-09-03 TNS Golčův Jeníkov, rozvodna 25kV - doplnění 

V rozvodně 25kV bude doplněn kabelový vývod (praporec pro připojení kabelu a svodič 
přepětí do skříně podélné spojky SP1 – skříň č. 8. Z této skříně bude napojena kabelem nová 
vývodová skříň s vypínačem, ze které bude připojena venkovní tlumivka pro kompenzaci kapacity 
trakčního vedení naprázdno.  

Pohon vypínače ve vývodu na tlumivku je motorický 110VDC. Rovněž ovládání a 
signalizace je provedena zajištěným napětím 110VDC.   

Systém kontroly a řízení v doplňovaném poli vývodu na tlumivku v rozvodně 25kV TNS 
Golčův Jeníkov bude tvořen multifunkčním terminálem (IED – inteligentní elektronické zařízení) 
vývodových polí, který zajišťuje automatizační a ochranné funkce včetně sběru dat. Tento 
multifunkční terminály bude zařazeny do do stávajícího systému PLC-SKŘ, který zajišťuje sběr dat 
z jednotlivých skříní (kruhová síť optických komunikací (redundantní) s rychlou obnovou – dle IEC 
61850) a konvertuje ji na IEC 870-5-104 (přenos do PLC-DŘT).  

Součástí objektu jsou rovněž drobné stavební úpravy ( vyvrtání otvoru v podlaze, osazení 
základového rámu skříně rozvaděče 25kV, vybourání otvoru ve stěně pro přístup do prostoru za 
doplňovaným rozvaděčem 25kV, přeložení havarijního tlačítka a přeložení instalace NN. 

 
PS 40-09-04 TNS Golčův Jeníkov, FKZ - doplnění 

V současnosti je v TNS Golčův Jeníkov instalována pouze jedna FKZ (která se dá připojit 
k oběma transformátorům), která se skládá z filtrační větve 3. a 5. harmonické a z dekompenzační 
větve. V současné době, kdy je nutno zajistit zvýšený odběr v trakčním vedení, budou v provozu 
oba dva transformátory. Transformátor T1 bude napájet ve směru na Havlíčkův Brod a bude 
k němu připojena stávající FKZ. Do FKZ bude doplněn obvod s tlumícím rezistorem pro potlačení 
rezonančního jevu na obou filtračních větvích tj. na 3. i 5. harmonické.  

Transformátor T2 bude napájet trakční vedení ve směru na Kutnou Horu a pro kompenzaci 
kapacity tohoto trakčního vedení k němu bude připojena tlumivka. Jako dekompenzační tlumivka je 
navržena vzduchová tlumivka, v provedení pro venkovní prostředí, krytí IP00. Všechny neživé 
vodivé části nově instalovaných přístrojů a ocelové konstrukce se propojí se stávajícím vnitřním 
uzemněním TNS. 

Při napájení jedním transformátorem bude zachováno přepínání FKZ. Buďto na T1, nebo 
T2. Při zapnutí obou transformátorů :  T1 – FKZ ( směr H. Brod)  a  T2 – tlumivka (směr K. Hora). 
 
PS 40-09-05 TNS Golčův Jeníkov, registrační měření 

V rámci tohoto objektu je provedeno kvalitativní měření napětí, proudu a činného a jalového 
výkonu v provedení ELCOM. Tento systém bude měřit odběry v rozvodně 110kV ve vývodech na 
transformátory T1, T2  Dále je v tomto objektu zahrnuto registrační měření v provedení 
DEWETRON, které slouží především pro měření proudových a napěťových poměrů, vyšších 
harmonických a přechodových jevů v soustavě 25kV. 
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B.2.7  Základní charakteristika stavebních objektů  
 
SO 90-17-01 T.ú. Brno - Kutná Hora, úprava zpětné cesty 

Dle zadávacích podmínek a pro zvýšení průřezu pro průchod zpětného trakčního proudu 
budou na kolejovém svršku v této stavbě na trati Brno – Kutná Hora, na vybraných místech 
instalovány kolejové propojky. 

Půjde o zdvojení propojek v hlavních kolejích do 1 km na obě strany od trakčních 
napájecích stanic u: 

 
-  TNS Ostrov nad Oslavou – zdvojení zasáhne celou stanici s oběma zhlavími 
-  TNS Havlíčkův Brod – zdvojení zasáhne staniční koleje a jedno zhlaví 
-  TNS Golčúv Jeníkov - zdvojení zasáhne celou stanici s oběma zhlavími 
 

Zdvojovat se budou jazykové a srdcovkové propojky ve výhybkách v hlavních kolejích dle 
schematu izolace kolejiště u izolovaných styků. 

Propojky se budou zdvojovat u srdcovek montovaných z kolejnic. U srdcovek typu 
monoblok a zkrácený monoblok se propojky pro vedení zpětného trakčního proudu nedělají. 

Dále se budou zdvojovat propojky u nesvařených montovaných styků výhybek i kolejí. 
Podle normy ČSN 34 2614 ed.3, se má zdvojení provést dvěma samostatnými kolíkovými 

propojkami. 
Zdvojení bude provedeno takto: v určených místech se stávající propojky vymění za nové a 

přidá se druhá nová kolíková propojka do nově vyvrtaných děr. 
Jedná se o výměnu či doplnění kolejnicových propojek stávající dopravní cesty pro 

zvýšení její přenosové schopnosti trakčních proudů. Jedná se o udržovací práce, případně 
stavební úpravy, které dle ustanovení §79 odst. 6 stavebního zákona nevyžadují rozhodnutí 
o umístění stavby ani územní souhlas. 
 
SO 01-19-01 TNS Čebín, opěrná zeď 
 Z důvodu omezení záborů a zajištění technologie je v rámci stavby navržena opěrná zeď o 
celkové délce 58 m. Na délce 7 m je zeď z levé strany kolmo ukončena. V této části od terénu 
postupně stoupá až do výšky cca 2,7 m nad terénem. Výška zdi od základové spáry tak dosahuje 
max. 3,6 m. Na posledních dvaceti metrech zeď snižuje svoji výšku cca o 1 m, kde navazuje na 
terén a je ukončena obsypovým kuželem. 
 Železobetonová zeď je navržena z betonu třídy C30/37. Má tvar obráceného T s šířkou 
základu 2,5 m a výškou 0,5 m. Horní plochy základů jsou ukloněny ve spádu 5% směrem od dříku 
zdi. Dřík s proměnnou výškou má tl. 0,5 m. Horní plocha dříku je ukloněná 4% za rub zdi.  
 Opěrná zeď bude realizována v částečně zapažené stavební jámě. Je navrženo záporové 
pažení kotvené dočasnými zemními kotvami v jedné úrovni. Pažící konstrukce a konstrukce 
opěrné zdi budou z důvodu bezpečnosti realizovány po částech (ve dvou stavebních postupech), 
v závislosti na výlukách elektrického napětí. 
 Kvůli nepříznivé geologii bude zeď založena na zlepšeném podloží a mocnosti 0,75 m 
z obalovaného kameniva cementem. Na styku železobetonové konstrukce se zeminou bude 
provedeno souvrství vodotěsné izolace proti zemní vlhkosti a stékající vodě z natavovaných 
asfaltových pásů s měkkou ochranou. Za rubem zdi bude proveden nejprve nepropustný zásyp, 
potom vrstva spádového betonu min. tl. 100 mm s drenážním potrubím a nakonec propustný 
štěrkový zásyp. Terén za rubem zdi bude ohumusován a spádován v úklonu cca 10% směrem od 
zdi.  
  
SO 01-14-01 TNS Čebín, ochrana a přeložky kabelů cizích operátorů 

EON - Nová kabelová trasa bude vybočovat z místa nového ukončení kabelovodu podél 
nového oplocení. Nové kabely se na obou stranách naspojkují rovnou spojkou na stávající kabely. 
Kabelové spojky se označí ball markerem. Před zahájením přeložky kabelů je nutné prověřit 
aktuální stav kabelů. 

Přeložku kabelu je nutno provést před zahájením úprav technologie R110kV,oplocení a 
demolici stávajícího kabelovodu. 
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Jedná se o kabely: 

Kabel č.1 – napájení vrátnice – AYKY 3x35+25 (silnoproudý kabel - řeší jiný PS) 
Kabel č.2 – telefonní kabel – TCEPKPFLEZY 10x4x0,8 v trubce kopoflex 
Kabel č.3 – koaxiální kabel pro kameru - RG-6U/64FA-PE v trubce kopoflex 
Kabel č.4 – sdělovací kabel pro EZS – LAM 6x2x1,13+2x0,60(ST)+3x2x0,5 
 

CETIN – Jedná se o stranovou přeložku optického kabelu o kapacitě 36 vláken společnosti 
CETIN v TNS Čebín. Před zahájením přeložky kabelů je nutné prověřit aktuální stav kabelu. 

Přeložku kabelu je nutno provést před zahájením úprav technologie R110kV a nového 
oplocení. Jedná se o optický kabel v provozní HDPE trubce (oranžová s bílým pruhem) a rezervní 
HDPE (černá). Kabel bude v nový trase uložený částečně ve stávajícím betonovým žlabu a 
částečně v zemní trase. Nová trasa OK CETIN v provozní HDPE spolu s rezervní  bude vést 
ponad novou opěrnou zeď v nové zemní trase. V té, bude kabel uložen do plastového kabelového 
žlabu a v trase povede částečně spolu s metalickými kabely E-ON. Žlab spolu se zemní trasou 
bude připraven v rámci tohoto SO.  

Bude použita stranová přeložka v nekolidující trase s použitím dělené chráničky na 
provozní HDPE trubku. Rezervní HDPE trubka se přeruší a přeloží do nové trasy, kde se napojí 
pomocí HDPE spojek a provede tlaková zkouška. Délka nové trasy odpovídá trase stávající. K 
případnému minimálnímu prodloužení trasy, poslouží nejbližší rezerva od místa přeložky, ze které 
se pofoukne potřebná délka OK. Nová trasa se označí ball markerem. 
 
SO 01-27-01 TNS Čebín, venkovní kanalizace 

Stávající kanalizace v areálu TNS Čebín odvádí kromě dešťových vod  ze střech, a  
zpevněných ploch z areálu TNS i dešťové vody  z části areálu p.č.912 EON i vody od stávajícího 
septiku a dále vody  vedené ze stávajícího odlučovače ropných látek (ORL) vedené ze sousedního 
areálu  EON Distribuce . 

Tyto vody jsou vedeny do  stávající stoky DN800, která je ukončena stávajícím výtokovým 
objektem do bezejmenného pravostranného přítoku Čebínského potoka. 

Cílem  tohoto projektu je na pozemku p.č. 904 navržení nové dešťové kanalizace, která 
odvede dešťové vody ze střech a nově upravených zpevněných ploch a zrušení stávajícího 
septiku.     
 
Hydrotechnické výpočty  
 
Výpočet množství dešťových vod vedených z nově upravených odvodňovaných ploch do 
stávající kanalizace vedené do vodoteče    
Qd = odtokové množství l/s 
Fstn = celková výměra střech  447,25m2 

Fdln= dlažba  34,65m2 

Fan=  asfaltová vozovka 967,81m2 

Fzn= zatravněné plochy 807m2 

Fsn=štěrkové plochy 506,97m2 
Ţst = odtokový koeficient( střechy =1  
Tdl =  odtokový koeficient( dlažba ) = 0,6 
Ta =  odtokový koeficient( asfalt ) = 0,8 
Tz =  odtokový koeficient( tráva ) = 0,1 
Ts =  odtokový koeficient( štěrk ) = 0,4 
i = množství srážek (160 l/s/ha) doba trvání 15 min,  n =  0,5  
                                                                                 
Dešťové vody vedené z areálu do stávající kanalizace DN800 vedené do vodoteče      
Qd = Fstn x Ţst x i +Fdln x Ţst x i + Fan x Ţa x i + Fzn x Tz xi+  Fsn x Ţs x i += 0,044725 x1x 161 + 
0,003465x161x0,6+ 0,096781x 0,8x 161+ 0,0807x0,1x161+0,050697x0,4x161= 7,2+0,33+ 
12,48+1,299+3,26= 24,56 l/s  
   
Množství dešťových odpovídá stávajícímu stavu, jedná se o novou úpravu stávajících zpevněných 
ploch.   
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Technické řešení  
 
Princip řešení  

Vzhledem ke hydrogeologickým ( vysoká hladina spodní vody (0,9m) a vrstvy jílů na 
navážkách)  podmínkám je navržen odvod dešťových vod do stávající kanalizace, která je 
ukončena výtokovým objektem ve vodoteči.   
 
Nový stav  

V areálu bude provedena nová výšková úprava nových zpevněných ploch. Stávající 
kanalizace bude nově provedena ve stávající trase ale v nové niveletě. 
 
Stoka D1 

Do kanalizace z trub DN300  vedené jako stoka D1 v délce  44,2m budou napojeny 
dešťové vody ze zastřešení stávajících a nových zastřešení. Na trase kanalizace  je umístěno pět 
prefabrikovaných betonových šachet ŠD1 až ŠD5.   
Śachta ŠD1  bude s monolitickým dnem. Do kanalizace budou přepojeny  všechny stávající 
funkční přípojky a stoky a do šachty ŠD2 je  napojena dešťová stoka D1.1  a stoka D1.2. Bude 
napojena i stávající přípojka od vyčištěných vod  z objektu ORL a stoky D1.3 a HV1. 
Celková délky kanalizace z trub PVC-U SN12 je 21,79m a DN300 je 22,41m.  Šachta ŠD5 je 
navržena jako spadišťová a bude do ní napojena stávající kanalizace z areálu firmy EON 
Distribuce p.č.912 (speciální spojkou  PVC-U SN12 DN300-BE DN300).  
 
Stoka D1.1 

Stoka D1.1 je vedena od napojení do šachty ŠD7 na stoce D1 v nové komunikaci. Do 
kanalizace z trub z PVC-U SN12 DN250 v délce 32,25m budou napojeny  dešťové vody ze  
střešních svodů a pásových a uličních vpustí.    
   
Stoka D1.2 

Stoka D1.2 je vedena od napojení do šachty ŠD7 na stoce D1 v nové komunikaci. Do 
kanalizace z trub z PVC-U SN12 DN250 v délce 33,83m budou napojeny dešťové vody ze  
střešních svodů a pásových a uličních vpustí.    
Vody vedené od stávajícího septiku budou oddělěny  a odbočka ze septiku bude zaslepena. Septik 
bude vyčištěn a po provedené zkoušce vodotěsnosti  bude používán jako jímka na vyvážení.   
Kanalizace se za koncovou šachtou napojí na stávající přípojku DN125 speciální spojkou ( PVC-U 
SN12 DN125- KTR DN125).  
 
Stoka D1.3 

Stoka D1.3 je vedena od napojení na odbočku na stoce D1 v nové komunikaci. Do 
kanalizace z trub z PVC-U SN12 DN200 v délce 18,34m budou napojeny  dešťové vody ze  
střešních svodů a pásových a uličních vpustí.    
 
Stoka ORL  

Stávající kanalizace zaolejovaných vod  DN300, která je vedena ze  sousedního areálu 
EON Distribuce  do objektu stávajícího odlučovače ropných látek  bude v místě  vedení pod 
patkami chráněna obetonováním s tím, že se jedná pouze o dočasný stav a  kanalizace bude 
výhledově  zrušena po odstranění objektu ORL z areálu. Veškeré přípojky, která byly do této 
kanalizace vedeny na p.č. 904 budou zaslepeny na odbočkách.    
 
Napojení přípojek  

Přípojky od dešťových svodů, pásových vpustí,uličních vpustí a drenážního potrubí jsou 
napojeny na stoku předem vysazenými odbočkami DN 150-45°, kolenem DN 150-45° a případně 
redukcí DN150/125. Přípojky od dešťových svodů jsou provedeny v profilu DN 125 únosnosti SN 8 
včetně lapače střešních splavenin DN 125/100. Na lapač navazuje 2xkoleno DN 125-45° uložené 
na opěrný betonový blok. 
Před napojením na střešní svod je osazen lapač střešních splavenin a koleno na upravení spádu, 
které bylo uloženo na betonový blok proti posunu potrubí. 
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SO 01-18-01 TNS Čebín, komunikace a zpevněné plochy 
SO 01-18-02 TNS Čebín,  HTÚ 

Stavební objekt bude obsahovat zhotovení zpevněných ploch pro vozidla a chodníky. 
Vozovka pro vozidla je navržená z krytu z asfaltobetonu. V místě kabelové šachty bude vozovka 
ze žulové kostky. Chodníky pro pěší budou ze zámkové dlažby tl. 60 mm. Chodníky s možností 
přejezdu vozidlem do 3,5 tuny bude chodník mít zámkovou dlažbu tl. 80 mm.  

Navržená vozovka vychází z požadavku technologie. Hlavní nakládka bude přijíždět tahači 
přímo a může dál projet areálem. Pod technologií bude nákladní auto couvat. Pro otočení bude 
sloužit zpevněná plocha vedle garáže a místo pro parkovací stání.  

Při vstupní bráně bude doplněn chodník. Tady se posune rigol a odpařovací příkop. 
Chodník se zhotoví při budově Rv25 a na začátku areálu vedle stávající zástavby. Před hlavním 
vchodem do budovy se stávající snížený obrubník s chodníkem předláždi na převýšení 20 mm.  

Odvodnění zpevněné plochy je navrženo pomocí uliční vpusti, liniových žlabů a trativodů. 
Vedle garáže bude zhotovená horská vpusť, do které se upraví a pročistí stávající příkop vedle 
budovy. Zachycená srážková voda je napojena do kanalizace. Základní vyspádovaní zpevněné 
plochy je navrženo 2%, zemní pláň 3%. 

Plocha pod technologií a na začátku areálu bude v tloušťce 0,5 m vyštěrkovaná. 
 Stavební objekt SO 01-18-02 bude obsahovat všechny výkopy, násypy a následná úprava 
svahů.  
 
Zpevněné plochy: 
Asfaltobetonový kryt: 945 m2 
Žulová kostka: 70 m2 
Dlažba tl. 60 mm: 92 m2 
Dlažba tl. 80mm: 30 m2 
Výkopy: 4276,8 m3 
Demolice betonových ploch: 385,888 m3 
Násypy: 1036,55 m3 

 
SO 01-15-01 TNS Čebín, rozvodna 110kV - stavební řešení 
 Stavební řešení rozvodny 110kV spočívá ve vybudování spodní stavby (prefabrikovaných 
patek z betonu vyztuženého konstrukční výztuží) pro ocelové podpory technologického zařízení 
nadzemní část patek bude upravena glejtováním. 
 
 Počet patek:  30 
 Zastavěná plocha:  43,20 m2 
 Obestavěný prostor: 47,52 m3  
 
SO 01-15-02 TNS Čebín, rozvodna 25kV - stavební řešení 
 Nově navrhovaný objekt je betonový prefabrikát složený z 8 buněk o půdorysném rozměry 
6,06 x 12,30 m, výšky 3,85 m s plochou střechou. Světlá výška místnosti 3,20 m, hloubka 
kabelového prostoru bude 1,16 m. Rozvodna je bez okenních otvorů, vstup je zajištěn dvojími 
hliníkovými dveřmi. 
Objekt je tvořen jednou místností. Vybaven je elektroinstalací, klimatizací a hromosvodem. 
Klimatizace bude řešena v rámci PS 01-09-12. 
 
 Zastavěná plocha:  74,57 m2 
 Obestavěný prostor: 415 m3 
 
SO 01-15-03 TNS Čebín, technologická budova - stavební úpravy 
 Jedná se o stavební úpravy stávající technologické budovy.  
 Kabelový prostor v suterénu bude kompletně rekonstruován. Bude odstraněna stávající 
dřevěná příčka a nahrazena novou zděnou příčkou tl. 150 mm s protipožárními dveřmi šířky 900 
mm. Stávající vstup kabelovodu bude zazděn a nahrazen novými otvory pro plastové multikanály 
400 x 400 mm v počtu 4. Budou provedeny nové stropní prostupy v návaznosti na stávající stropní 
prostupy. V kabelovém prostoru bude provedena nová elektroinstalace, nové omítky a výmalba, 
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nová stěrková podlaha a nové vstupní dveře. Rovněž bude provedena výměna vnitřního 
pomocného schodiště a průlezu, a dále nové vnější schodiště namísto stávající rampy.  
 V 1.NP budou provedeny dílčí úpravy a doplnění stávajících kabelových žlabů, včetně 
úpravy stávajících prostupů a v některých místnostech úprava podlahové krytiny. V místnosti nové 
vlastní spotřeby a dále na chodbě bude provedena výměna a úprava rozmístění svítidel. 
 
 Zastavěná plocha:  231,12 m2 (nemění se) 
 Obestavěný prostor:  1320 m3 (nemění se) 
 
SO 01-15-04 TNS Čebín, stání trakčních transformátorů, A – stavební část 

Obsahem objektu je vybudování opláštěných stanovišť se záchytnými jímkami pro trakční 
transformátory. Stávající transformátory jsou umístěny na volném prostranství na dvou betonových 
blocích oddělených betonovou stěnou, které budou po vybudování nových stanovišť zdemolovány 
včetně 2 příhradových portálů. Betonové bloky pod transformátory (bude vybourána i podzemní 
část) a vrstva štěrku okolo nich je kontaminována ropnými látkami. Zaolejovaný štěrk pod stáním 
transformátorů bude ekologicky zlikvidován. Dělící stěna bude vybourána 1m pod terén úrovně 
zemní pláně. 

Nová stání budou řešena jako prefabrikovaná se záchytnými olejovými jímkami. Z boční 
stěny 1. stání bude osazen revizní žebřík na střechu. Přístupnost každého stání bude zajišťovat 
mobilní žebřík. Součástí každého stání bude vnitřní záchytný systém a záchytný systém na střeše. 
Etapizace stavby bude koordinována se stavebním objektem rozvodny 110 kV (SO 01-15-01). 
 

Demolice: zastavěná plocha: 125 m2 

   obestavěný prostor: 938 m3 
Nové stání: zastavěná plocha: 150 m2 

   obestavěný prostor: 1556 m3 

 
SO 01-15-04 TNS Čebín,  stání trakčních transformátorů, B – elektroinstalace 

Tato část řeší elektroinstalaci v nových stáních trakčních transformátorů. Elektroinstalace 
se bude skládat ze světlometů, které budou sloužit pro osvětlení jednotlivých stání a pojistkové 
skříně v každém stání pro napájení a ovládání tohoto osvětlení. Navíc budou pojistkové skříně 
doplněny o zásuvky.  

Součástí této části bude i zřízení hromosvodu stání trakčních transformátorů, který bude 
proveden jako izolovaný využívající vodiče HVI. 
 
SO 01-15-05 TNS Čebín,  kabelové kanály 

Pro vedení nových kabelových tras v rámci areálu TNS bude využita část stávajícího 
kabelového kanálu v rozvodně R110kV, který bude opraven a ještě doplněn o nové kabelové trasy. 
Dále bude vybourána část stávajících ŽB kabelových kanálů. 
 

Oprava stávajícího kabelovodu v R110kV bude spočívat v demontáži stávajících ŽB 
záklopních desek a jejich nahrazení novými o stejném, rozměru. Dále bude provedeno vyspravení 
stávajících ŽB žlabů. 

Samotný nový kabelovod bude tvořen 9-ti otvorovými plastovými multikanály v počtu 1-4ks 
a plastovými chráničkami Ø110mm. Dále budou součástí kabelovodu ŽB prefabrikované šachty vč. 
výstroje. 

Nové kabelové trasy mezi novými ŽB šachtami, novými budovami a trasami navazující na 
stávající kabelovod budou navržené jako vodotěsné (v multikanálech budou použity ucpávky proti 
tlakové vodě). 
 

Kabelové trasy demolované: 90m                                            
Kabelové trasy stávající repasované: 45m                                            
Kabelové trasy nové: 90m                                            
Prefabrikované betonové šachty (vodostavební beton): 3 ks 

 
 
 



Zvýšení trakčního výkonu TNS Čebín   

 

B. Souhrnná technická zpráva 27 

 
SO 01-15-06 TNS Čebín, oplocení 

Stávajícího vnější a vnitřní oplocení v areálu TNSbude kompletně demontováno a 
nahrazeno novým vyjma jedné vstupní brány, která bude ponechána. 

Nové drátěné oplocení (čtyřhranné poplastované pletivo, velikost oka max. 50mm) bude 
provedeno pouze jako vnější a bude rozděleno na dva druhy. 

První bude o výšce 2,5m (bez žiletkového drátu), jeho součástí budou podhrabové desky, 
nová vjezdová brána s brankou o rozměrech 4+1m, výška 2,5m. Toto oplocení bude navazovat na 
stávající vnější oplocení areálu E.ON a bude sloužit proti vniknutí nepovolaných osob z venkovních 
prostor. 

Druhé oplocení bude o výšce 2,0m (bez žiletkového drátu), jehož součástí bude vjezdová 
brána o šířce 4m, výška 2,0m. Toto oplocení bude sloužit jako rozdělní prostor mezi SŽ a 
E.ONem. Část tohoto oplocení bude rozebíratelná. V rámci navazující stavby, která bude 
v budoucnu prováděna firmou E.ON, bude toto oplocení kompletně demontováno a nahrazeno 
novým oplocením, které bude v majetku E.ONu. 

Na poradě bylo domluveno, že brány a branka budou ovládány pouze mechanicky. 
K bránám a brance bude dotažena kabeláž, která bude u nich zaslepena a v případě potřeby bude 
brána s brankou dodatečně napojena na elektrické ovládání. 

Dále během výstavby nových technologických zařízení TNS bude v areálu postaveno 
provizorní oplocení výšky 3,0m. Mezi sloupky budou vloženy ve spodní, střední a horní části 
spojovací dřevěné trámky, pole bude pak vyplněno OSB deskami.   

Celý areál TNS Čebín SŽ bude považován za uzavřenou elektrickou provozovnu bez 
přístupu laiků a osob seznámených. 

Jednotlivá oplocení jsou patrná z přílohy č.1. 
 

Demolované oplocení:    237m 
Nové vnější oplocení (v=2,5m):   248m                                            
Nové vnitřní oplocení (v=2,0m):   161m                                            
Provizorní dřevěné oplocení (v=3m):  125m 
Vnější brána 4x2,5m+branka 1x2,5m:  1ks 
Vnitřní brána 4x2,0m:    1ks 

 
SO 01-15-07 – TNS Čebín,  KZ - stavební řešení 

Stavebně se jedná o spodní stavbu z prefabrikovaných patek pro technologického zařízení 
a demolici stávajících patek a části kabelového kanálu. 
 
 Zastavěná plocha:  90 m2 
 Obestavěný prostor:   135 m3 

 
SO 01-01-01 TNS Čebín, úpravy TV 

Bude navržena kompletní rekonstrukce neutrálního pole, tvořeného třemi vzdušnými 
výměnami. Schéma napájení a dělení nového neutrálního pole je součástí přílohy č.2 tohoto 
záznamu. Trakční podpěry budou připraveny pro budoucí umístění kabelu LDSž 22 kV. 

 
SO 01-01-02 TNS Čebín, napájecí vedení 

Napájecí vedení bude tvořeno dvěma napájecími vzdušnými linkami, které nahradí linky 
stávající. Nové napájecí vedení bude převážně vedeno v trase stávajícího vedení, které bude 
zdemontováno. Každá linka bude tvořena dvěma potahy/lany 120Cu. Vrcholem každé linky bude 
vedeno zemnící/ukolejňovací lano.  

Celkem bude v každé napájecí lince vybudováno 4ks nových příhradových stožárů o výšce 
14m, napájecí linky budou od sebe osově vzdáleny 6m. Vodiče budou na stožárech upevněny 
pomocí izolovaných konzol s vyložením cca 1,5m. Vzdálenost krajních vodičů obou linek tak činí 
9m. Nejnižší výška vodiče VN nad terénem bude min. 9m. Ochranné pásmo napájecího vedení 
činí v souladu s §46 zákona č. 458/2000 Sb. 7m od krajního vodiče. 

Připojení napájecího vedení z TNS bude tvořeno kabelovým vedením přes odpínače na 
první stožáry napájecí linky v areálu TNS. 
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SO 01-01-03 TNS Čebín, zpětné kabely 
Bude navrženo nové zpětné vedení z TNS Čebín pomocí nové kabelové trasy. Zpětné 

vedení bude z rozvaděče zpětných kabelů RZK, uvnitř TNS Čebín, vedeno pomocí kabelů 1-AYY 
240 mm2 ke kolejím trati Brno – Kutná Hora. Kabely budou uloženy v novém kabelovodu, který 
bude tvořen multikanály a šachtami. Kabelovod bude veden pod novým napájecím vedením a je 
součástí SO 01-06-02. 

Zpětné kabelové vedení bude připojeno na stávající zavěšené zpětné vedení na nových 
trakčních podpěrách 220 a 224 u kolejí trati Brno – Kutná Hora. Pro každou kolej jsou navrženy 
kabely 2x1-AYY 240 mm2. 

 
SO 01-01-04 TNS Čebín, úpravy ZOK 

Na jedné liché straně neutrálního pole je umístěn závěsný optický kabel, který bude 
převěšen bez přerušení na nové trakční podpěry. 

 
SO 01-01-05 TNS Čebín, ukolejnění 
SO 90-01-01 T.ú. Brno - Kutná Hora, úprava ukolejnění 

Stavební objekty ukolejnění řeší ochranu před nebezpečným dotykem neživých částí TV a 
kovových konstrukcí v blízkosti živé části TV (v POTV, tj. v prostoru ohrožení trakčním vedením) 
ve smyslu ČSN 341500 ed. 2, ČSN 341530 ed. 2, ČSN EN 50122-1 ed. 2 a ČSN 50122-2 ed. 2. 
Předpokládá se použití převážně skupinového ukolejnění jednotlivých stožárů a konstrukcí. V 
místě neutrálního pole TNS Čebín v t.ú. Kuřim - Tišnov budou stožáry TV připojeny na stávající 
ochranné lano. Nová napájecí linka bude ukolejněna prostřednictvím zemnícího lana vedeného ve 
vrcholu stožárů. Z důvodu snížení napětí kolejnice-země dojde v místech tzv. neomezeného 
připojení k uzemnění středů traf zab. zař. 

 
SO 01-06-01 TNS Čebín, rozvody nn a osvětlení areálu TNS 

V rámci tohoto SO dojde k vybudování nového osvětlení areálu TNS Čebín. Osvětlení bude 
rozděleno do 2 samostatně ovládaných větví - příjezdové komunikace v areálu a venkovní 
rozvodna 110kV. Ovládání osvětlení bude možné jak z velína tlačítky přímo na rozvaděči osvětlení 
tak dálkově přes systém DŘT. Osvětlení stání transformátorů bude řešeno v rámci elektroinstalace 
jednotlivých stání transformátorů.  
Dále budou v rámci tohoto SO instalovány nové kabelové rozvody nn, zásuvkové stojany, 
kabelové skříně a systém havarijních tlačítek dle požadavku správce. 
V neposlední řadě budou součástí tohoto i přeložky kabelových rozvodů nn správy železnic a také 
kabelových rozvodů nn E.ON, jejichž zachování je nutné k fungování TNS i během výstavby a 
které se dostanou do kolize se stavebními pracemi v TNS. 
 
SO 01-06-02 TNS Čebín,  DOÚO 

Tento objekt řeší ovládání úsekových odpojovačů trakčního vedení instalovaných v areálu 
TNS Čebín a dále v neutrálním poli na trati Brno – Kutná Hora. Rovněž řeší výstavbu nového 
kabelovodu z areálu TNS Čebín k trati. 

Stávající úsekové odpojovače včetně stávajícího ovládání budou demontovány a nahrazeny 
novými rozvody a zařízením. 

V novém stavu bude u TNS Čebín a v neutrálním poli instalováno celkem 22ks nových 
úsekových odpojovačů trakčního vedení, které budou vybaveny motorovými pohony. Ke každému 
pohonu bude veden samostatný kabel typu CYKCY 7x4mm2. Kabely budou zakončeny 
v přechodové skříni KSDOÚO v kabelovém prostoru stávající technologické budovy v areálu TNS 
Čebín. Z KSDOÚO budou vedeny vícežílové ovládací kabely do velínu, kde budou zakončeny ve 
dvou nových ovladačích typu POZ. Ovladače budou umístěny na zdi a budou napájeny 
z napájecího rozvaděče s oddělovacím transformátorem.  Ovladače budou propojeny pomocí 
optického kabelu se zařízením DŘT, což umožní dálkové ovládání pohonů odpojovačů z ED Brno. 

Nové ovládací kabely budou vedeny z areálu TNS k trati v nové kabelové trase tvořené 
kabelovodem. Součástí tohoto SO je kabelovod od hranice areálu TNS Čebín ( šachta Š3 ) k trati 
Brno – Kutná Hora v celkové délce cca 330m. Kabelovod bude tvořen třemi 9-ti otvorovými 
multikanály a betonovými kabelovými šachtami o rozměrech cca 2,5x2,5m. Celkem bude 
instalováno 6ks kabelových šachet. Mimo kabelů tohoto SO bude kabelovod sloužit i pro vedení 
zpětných kabelů, optického kabelu a dále bude ponechána rezerva pro budoucí umístění kabelů 
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22kV systému LDSž. Kabelovod bude veden ve shodné trase s napájecím vedením, tzn. bude 
uložen pod napájecím vedením tak, aby se koridor potřebný pro vedení z TNS Čebín k trati Brno – 
Kutná Hora minimalizoval. Multikánaly budou v zemní trase uloženy s krytím min. 1,2m tak, aby 
nebylo omezeno obdělávání pozemků. V místech kabelových šachet budou instalovány zábrany a 
výstražníky proti najetí.  

Nový kabelovod bude křížit silnici III. třídy č.38525 cca v jejím km 1,220. Pod komunikací 
budou multikanály uloženy do dvou ocelových chrániček o vnějším průměru 600mm a 1000mm, 
které budou zřízeny pod komunikací pomocí protlaku s krytím chrániček min. 1m pod povrchem 
komunikace. Délka protlaku je cca 15m. Na obou stranách silnice budou umístěny kabelové 
šachty. Šachty budou umístěny ve vzdálenosti 4,5m a 2m od hrany vozovky. 
 
SO 01-12-01 TNS Čebín, rozvody vn 

V rámci tohoto SO budou položeny nové kabely vn mezi trakčními transformátory a 
rozvaděčem 25kV a kabely vn mezi rozvaděčem 25kV a napáječi N11, N12, N111 a N112 na 
nových stožárech za rozvodnou 25kV. Mezi trakčními transformátory a přívodními poli rozvaděče 
25kV budou položeny vždy 2ks vn kabelu 50-AXEKVCEY 1x240/35. Mezi vývodním polem a 
každým napaječem pak budou opět položeny vždy 2ks vn kabelu 50-AXEKVCEY 1x240/35. 

Součástí tohoto SO bude i pokládka zpětného kabelového vedení mezi trakčními 
transformátory T1 a T2 a skříní zpětných kabelů RZK umístěnou za rozvodnou 25kV. Mezi každým 
transformátorem a skříní zpětných kabelů budou položeny vždy 2ks kabelu 1-AYY 1x240mm2.  
 
SO 01-06-03 TNS Čebín,  vnější uzemnění 

V rámci tohoto SO je řešena nová uzemňovací soustava trakční napájecí stanice 
s požadovanou hodnotou do 1Ω dle ČSN 34 1500 ed.2. Nově zřizovaná uzemňovací soustava 
bude sloužit pro správnou funkci všech napěťových soustav i pro připojení ochrany před bleskem. 
Uzemňovací soustava bude instalována v areálu TNS vč. R110kV s definovaným propojením 
s uzemněním stávající rozvodny E.ONd. Propojení bude realizováno přes zemnící jímky. 

 
SO 01-00-01 Kácení a vegetační úpravy 

Uvedená stavba si vyžádá kácení dřevin. Na základě provedeného dendrologického 
průzkumu bylo zjištěno, že se v zájmovém území vyskytuje především náletová vegetace. Pouze 
v oploceném areálu, kde se nachází TNS bude třeba odstranit 4 vzrostlé jehličnany (Pseudotsuga 
menziesii, Picea abies) a několik ovocných stromů, z nichž většina nesplňuje svými parametry 
důvody, k žádosti o stanovisko ke kácení dřevin (zástupci rodu Prunus). 

Kácení dřevin je vhodné provádět v období vegetačního klidu od listopadu do března a 
mimo hnízdní období ptactva. V dostatečném předstihu před jeho započetím je třeba požádat o 
stanovisko ke kácení dle § 8 zákona č. 114/1992 Sb., a to věcně a místně příslušný orgán ochrany 
přírody (úřady městských částí, města, obce). Žádost o stanovisko ke kácení musí obsahovat 
údaje dle vyhlášky č. 395/1992 Sb. v platném znění (doložení vlastnického či nájemního vztahu 
žadatele k pozemkům a dřevinám rostoucím mimo les, plochu likvidovaných keřových porostů, 
atd.). 

Na základě § 9 zákona č.114/92 Sb. může orgán ochrany přírody ve svém stanovisku ke 
kácení dřevin uložit žadateli přiměřenou náhradní výsadbu ke kompenzaci ekologické újmy vzniklé 
pokácením dřevin. Konkrétní výsadby budou uvedeny ve stanovisku o kácení dřevin. 

Jako podklad pro určení náhradní výsadby bylo na základě dendrologického průzkumu 
provedeno ocenění dřevin dle metodiky AOPK programem Oceňování dřevin., dále může být také 
uložena následná péče v trvání 1-5 let.  
 
SO 10-01-01 SpS Křižanov, připojení na TV 

V rámci tohoto SO budou v žst. Křižanov vybudovány dva nové příhradové stožáry č.39B a 
40B. Stožáry budou umístěny za nástupištěm vedle hlavním kolejí cca v km 61,800. Na stožárech 
budou umístěny ústředně ovládané odpínače pro možnost připojení recloseru (vypínače), který 
bude zajišťovat propojení obou stop trakčního vedení, a který bude umístěn na stožáru č.40B. 
 
SO 10-01-02 SpS Křižanov, ukolejnění 

Stavební objekt ukolejnění řeší ochranu před nebezpečným dotykem neživých částí TV a 
kovových konstrukcí v blízkosti živé části TV (v POTV, tj. v prostoru ohrožení trakčním vedením) 
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ve smyslu ČSN 341500 ed. 2, ČSN 341530 ed. 2, ČSN EN 50122-1 ed. 2 a ČSN 50122-2 ed. 2. 
Nové stožáry v žst. Křižanov budou připojeny na stávající ochranné lano stanice. 
 
SO 10-06-01 SpS Křižanov, DOÚO 

Tento SO řeší nové kabelové rozvody pro dálkové ovládání 2ks nových úsekových 
odpojovačů trakčního vedení, které budou umístěny na nových stožárech č.39B a 40B v žst. 
Křižanov pro možnost napojení vypínače spínací stanice (recloseru). Pro ovládání bude ke 
každému odpojovači položen kabel typu CYKY 7x4mm2. Kabely k odpojovačům budou vedeny ze 
stávajícího ovladače v trafostanici 22/0,4kV. V ovladači je pro připojení nových odpojovačů 
ponechána rezerva.  

Dále bude v rámci tohoto SO instalován napájecí kabel pro možnost napájení recloseru 
umístěného na stožáru č.40B. Kabel bude veden v trase kabelů dálkového ovládání a bude 
napájen z rozvaděče GS v trafostanici 22/0,4kV. 

Pod kolejemi budou kabely vedeny ve stávajících chráničkách.  
V trase kabelů tohoto SO bude veden i místní optický kabel. 
 
SO 20-15-01 – TNS Ostrov nad Oslavou,  FKZ - stavební řešení - doplnění 

V rámci stavebního objektu budou doplněny ofuky na stávající transformátory s cílem 
zvýšení výkonu. Stavebně to znamená spodní stavbu z prefabrikovaných patek pro 
technologického zařízení a demolici stávajících patek a části kabelového kanálu.  
 
 Zastavěná plocha: 10 m2 
 Obestavěný prostor: 15 m3 
 
SO 20-06-01 TNS Ostrov nad Oslavou, vnější uzemnění – doplnění 

V rámci tohoto SO bude provedena úprava a doplnění stávajícího uzemnění TNS 
v závislosti na doplnění technologie, která bude instalována v rámci souvisejícího provozního 
souboru PS 20-09-03, a která vyžaduje připojení na zemnící soustavu napájecí stanice.  
 
SO 30-15-01 – TNS Havlíčkův Brod,  FKZ - stavební řešení - doplnění 

V rámci stavebního objektu budou doplněny ofuky na stávající transformátory s cílem 
zvýšení výkonu. Stavebně to znamená spodní stavbu z prefabrikovaných patek pro 
technologického zařízení a demolici stávajících patek a části kabelového kanálu.  
 
 Zastavěná plocha: 10 m2 
 Obestavěný prostor: 15 m3 
 
SO 30-06-01 TNS Havlíčkův Brod, úprava DOÚO 

Tento SO řeší nové kabelové vedení pro ovládání 3ks úsekových odpojovačů umístěných 
v blízkosti TNS H. Brod. Jedná se o jeden nový odpojovač č.13C umístěný na stožáru TV č.151 a 
dále o stávající odpojovač č.403 umístěný na stožáru TV č.151A a odpojovač č.13A umístěný na 
stožáru č.150. Pro ovládání bude ke každému odpojovači položen nový kabel typu CYKY 7x4mm2. 
Kabely k odpojovačům budou vedeny ze stávající kabelové skříně KSDOÚO1, která je umístěna 
v provozní budově. Ve stávajícím ovladači je pro připojení nového odpojovače č.13C ponechána 
rezerva. 

Pod kolejemi budou kabely vedeny v nové chráničce zřízené pomocí protlaku.  
 
SO 30-06-02 TNS Havlíčkův Brod, vnější uzemnění – doplnění 

V rámci tohoto SO bude provedena úprava a doplnění stávajícího uzemnění TNS 
v závislosti na doplnění technologie, která bude instalována v rámci souvisejícího provozního 
souboru PS 30-09-04, a která vyžaduje připojení na zemnící soustavu napájecí stanice.  
 
SO 40-15-01 – TNS Golčův Jeníkov,  FKZ a R25kV - stavební řešení - doplnění 

V rámci stavebního objektu budou vybudována spodní stavba z prefabrikovaných patek pro 
technologické zařízení PS 40-09-04. Dále bude stavebně upravena stávající rozvodna 25kV.   
 
 Zastavěná plocha: 10 m2 
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 Obestavěný prostor: 15 m3 
 
SO 40-06-01 TNS Golčův Jeníkov, vnější uzemnění – doplnění 

V rámci tohoto SO bude provedena úprava a doplnění stávajícího uzemnění TNS 
v závislosti na doplnění technologie, která bude instalována v rámci souvisejícího provozního 
souboru PS 40-09-04, a která vyžaduje připojení na zemnící soustavu napájecí stanice.  
 
 

B.2.8  Zásady požárně bezpečnostního řešení stavby  
Viz. samostatná příloha D.3 

 
V rámci provádění stavby musí být zpracována a schválena příslušná dokumentace 

požární ochrany stavby (zejména „Dokumentace zdolávání požárů“) v souladu s požadavky 
a směrnicemi Správy železnic. 

 
 

B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana 

                      Netýká se stavby. 
 

 

B.2.10  Hygienické řešení stavby, požadavky na pracovní prostředí 

                      Netýká se stavby.  
  Trakční napájecí stanice TNS Čebín je dálkově ovládána a monitorována 

z elektrodispečinku Správy železnic. Trvalá přítomnost pracovníků na napájecí stanici se 
nepředpokládá. Pracovníci budou na napájecí stanici přítomni pouze v případě plánované údržby, 
či v případě poruchy. Ve stávající technologické budově je k dispozici WC a tekoucí voda. 
 

 

B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

Netýká se stavby. 

 

 

B.3   Připojení na technickou infrastrukturu 
Netýká se stavby. Stavbou nevzniká potřeba žádných nových připojení. 

 

 

B.4   Základní údaje o provozu, provozní a dopravní technologie 
Viz. samostatná příloha. 

 
 

B.5   Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
Chráněné stromy a stromořadí dle zákona 114/1992 Sb. se v blízkosti stavby nevyskytují. 
Lesní zeleň dotčena nebude.  
Při výkopových pracích bude travnatý drn odstraněn, odložen bokem a po zasypání výkopu 

bude opět osazen. 
 
V TNS Čebín si uvedená stavba vyžádá kácení dřevin. Na základě provedeného 

dendrologického průzkumu bylo zjištěno, že se v zájmovém území vyskytuje především náletová 
vegetace. Pouze v oploceném areálu, kde se nachází TNS bude třeba odstranit 4 vzrostlé 
jehličnany (Pseudotsuga menziesii, Picea abies) a několik ovocných stromů, z nichž většina 
nesplňuje svými parametry důvody, k žádosti o stanovisko ke kácení dřevin (zástupci rodu 
Prunus). 
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Kácení dřevin je vhodné provádět v období vegetačního klidu od listopadu do března a 
mimo hnízdní období ptactva.. V dostatečném předstihu před jeho započetím je třeba požádat o 
stanovisko ke kácení dle § 8 zákona č. 114/1992 Sb., a to věcně a místně příslušný orgán ochrany 
přírody (úřady městských částí, města, obce). Žádost o stanovisko ke kácení musí obsahovat 
údaje dle vyhlášky č. 395/1992 Sb. v platném znění (doložení vlastnického či nájemního vztahu 
žadatele k pozemkům a dřevinám rostoucím mimo les, plochu likvidovaných keřových porostů, 
atd.). 

Na základě § 9 zákona č.114/92 Sb. může orgán ochrany přírody ve svém stanovisku ke 
kácení dřevin uložit žadateli přiměřenou náhradní výsadbu ke kompenzaci ekologické újmy vzniklé 
pokácením dřevin. Konkrétní výsadby jsou uvedeny ve stanovisku o kácení dřevin. 
 
 

B.6   Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 
Viz. samostatná příloha. 

 
 

B.7   Ochrana obyvatelstva 

Vzhledem k charakteru stavby není řešena. 
 
 

B.8   Zásady organizace výstavby 

Viz. samostatná příloha. 

 

 

B.9   Celkové vodohospodářské řešení 
 

TNS Čebín 
Vzhledem ke geologickým podmínkám je v TNS Čebín navržen odvod dešťových vod do 

stávající kanalizace, která je ukončena výtokovým objektem ve vodoteči. V současné době je 
dešťová voda likvidována stejným způsobem, ke změně tedy nedochází.  
 

Stávající kanalizace v areálu TNS Čebín odvádí kromě dešťových vod  ze střech, a  
zpevněných ploch z areálu TNS i dešťové vody  z části areálu p.č.912 EON i vody od stávajícího 
septiku a dále vody  vedené ze stávajícího odlučovače ropných látek (ORL) vedené ze sousedního 
areálu  EON Distribuce . 

Tyto vody jsou vedeny do  stávající stoky DN800, která je ukončena stávajícím výtokovým 
objektem do bezejmenného pravostranného přítoku Čebínského potoka. 

Cílem  tohoto projektu je na pozemku p.č. 904 navržení nové dešťové kanalizace, která 
odvede dešťové vody ze střech a nově upravených zpevněných ploch a zrušení stávajícího 
septiku.     
 
Hydrotechnické výpočty  
 
Výpočet množství dešťových vod vedených z nově upravených odvodňovaných ploch do 
stávající kanalizace vedené do vodoteče    
Qd = odtokové množství l/s 
Fstn = celková výměra střech  447,25m2 

Fdln= dlažba  34,65m2 

Fan=  asfaltová vozovka 967,81m2 

Fzn= zatravněné plochy 807m2 

Fsn=štěrkové plochy 506,97m2 
Ţst = odtokový koeficient( střechy =1  
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Tdl =  odtokový koeficient( dlažba ) = 0,6 
Ta =  odtokový koeficient( asfalt ) = 0,8 
Tz =  odtokový koeficient( tráva ) = 0,1 
Ts =  odtokový koeficient( štěrk ) = 0,4 
i = množství srážek (160 l/s/ha) doba trvání 15 min,  n =  0,5  
                                                                                 
Dešťové vody vedené z areálu do stávající kanalizace DN800 vedené do vodoteče      
Qd = Fstn x Ţst x i +Fdln x Ţst x i + Fan x Ţa x i + Fzn x Tz xi+  Fsn x Ţs x i += 0,044725 x1x 161 + 
0,003465x161x0,6+ 0,096781x 0,8x 161+ 0,0807x0,1x161+0,050697x0,4x161= 7,2+0,33+ 
12,48+1,299+3,26= 24,56 l/s  
   
Množství dešťových odpovídá stávajícímu stavu, jedná se o novou úpravu stávajících zpevněných 
ploch.   

   
Technické řešení  
 
Princip řešení  

Vzhledem ke hydrogeologickým ( vysoká hladina spodní vody (0,9m) a vrstvy jílů na 
navážkách)  podmínkám je navržen odvod dešťových vod do stávající kanalizace, která je 
ukončena výtokovým objektem ve vodoteči.   
 
Nový stav  

V areálu bude provedena nová výšková úprava nových zpevněných ploch. Stávající 
kanalizace bude nově provedena ve stávající trase ale v nové niveletě. 
 
Stoka D1 

Do kanalizace z trub DN300  vedené jako stoka D1 v délce  44,2m budou napojeny 
dešťové vody ze zastřešení stávajících a nových zastřešení. Na trase kanalizace  je umístěno pět 
prefabrikovaných betonových šachet ŠD1 až ŠD5.   
Śachta ŠD1  bude s monolitickým dnem. Do kanalizace budou přepojeny  všechny stávající 
funkční přípojky a stoky a do šachty ŠD2 je  napojena dešťová stoka D1.1  a stoka D1.2. Bude 
napojena i stávající přípojka od vyčištěných vod  z objektu ORL a stoky D1.3 a HV1. 
Celková délky kanalizace z trub PVC-U SN12 je 21,79m a DN300 je 22,41m.  Šachta ŠD5 je 
navržena jako spadišťová a bude do ní napojena stávající kanalizace z areálu firmy EON 
Distribuce p.č.912 (speciální spojkou  PVC-U SN12 DN300-BE DN300).  
 
Stoka D1.1 

Stoka D1.1 je vedena od napojení do šachty ŠD7 na stoce D1 v nové komunikaci. Do 
kanalizace z trub z PVC-U SN12 DN250 v délce 32,25m budou napojeny  dešťové vody ze  
střešních svodů a pásových a uličních vpustí.    
   
Stoka D1.2 

Stoka D1.2 je vedena od napojení do šachty ŠD7 na stoce D1 v nové komunikaci. Do 
kanalizace z trub z PVC-U SN12 DN250 v délce 33,83m budou napojeny dešťové vody ze  
střešních svodů a pásových a uličních vpustí.    
Vody vedené od stávajícího septiku budou oddělěny  a odbočka ze septiku bude zaslepena. Septik 
bude vyčištěn a po provedené zkoušce vodotěsnosti  bude používán jako jímka na vyvážení.   
Kanalizace se za koncovou šachtou napojí na stávající přípojku DN125 speciální spojkou ( PVC-U 
SN12 DN125- KTR DN125).  
 
Stoka D1.3 

Stoka D1.3 je vedena od napojení na odbočku na stoce D1 v nové komunikaci. Do 
kanalizace z trub z PVC-U SN12 DN200 v délce 18,34m budou napojeny  dešťové vody ze  
střešních svodů a pásových a uličních vpustí.    
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Stoka ORL  

Stávající kanalizace zaolejovaných vod  DN300, která je vedena ze  sousedního areálu 
EON Distribuce  do objektu stávajícího odlučovače ropných látek  bude v místě  vedení pod 
patkami chráněna obetonováním s tím, že se jedná pouze o dočasný stav a  kanalizace bude 
výhledově  zrušena po odstranění objektu ORL z areálu. Veškeré přípojky, která byly do této 
kanalizace vedeny na p.č. 904 budou zaslepeny na odbočkách.    
 
Napojení přípojek  

Přípojky od dešťových svodů, pásových vpustí,uličních vpustí a drenážního potrubí jsou 
napojeny na stoku předem vysazenými odbočkami DN 150-45°, kolenem DN 150-45° a případně 
redukcí DN150/125. Přípojky od dešťových svodů jsou provedeny v profilu DN 125 únosnosti SN 8 
včetně lapače střešních splavenin DN 125/100. Na lapač navazuje 2xkoleno DN 125-45° uložené 
na opěrný betonový blok. 
Před napojením na střešní svod je osazen lapač střešních splavenin a koleno na upravení spádu, 
které bylo uloženo na betonový blok proti posunu potrubí. 
 
 
 V ostatních lokalitách potřeba odvodu dešťových vod nevzniká. 
 
 
 

B.10   BOZP 

Viz. samostatná příloha. 

 

 

 

B.11 Energetické výpočty a měření 

Viz. samostatná příloha. 

 


