

Váš dopis zn.
Ze dne
Naše zn. 29126/2020-SŽ-SSZ-OVZ

Zveřejněno na profilu zadavatele

Vyřizuje Bc. Martin Baudis
Mobil +420 601 570 898
E-mail BaudisM@spravazeleznic.cz

Datum 30. 11. 2020

„Rekonstrukce TS a kabelových rozvodů VN a NN Děčín hl.n.“

- na zhotovení stavby

Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace - Dodatek č. 1

Jakožto zadavatel výše uvedené zakázky, Vám poskytujeme dodatečné informace s odvoláním na znění bodu 7 Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace Výzvy k podání nabídky na veřejnou podlimitní zakázku a odpovídáme na zaslané dotazy dodavatele takto:

Dodatečná informace:

Na základě obdržených dotazů, které zadavatel obdržel a k náročnosti jejich zpracování, zadavatel tímto informuje, že jejich zodpovězení proběhne v nejbližších dnech.

V souvislosti s výše uvedeným v tomto Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace - Dodatek č. 1 zadavatel prodlužuje lhůtu pro doručení nabídek a to z 03. 12. 2020 do 09:00 hodin na nový termín a to na **14. 12. 2020 do 09:00 hodin.**

Zadavatel tímto svým rozhodnutím – provedením vysvětlení/upřesněním – je přesvědčen, že vytvořil optimální podmínky jednotlivým účastníkům pro kvalitní zpracování nabídek.

Ing. Petr Hofhanzl
ředitel Stavební správy západ
Správa železnic, státní organizace
(podepsáno elektronicky)