
"Elektrizace a zkapacitnění trati Šumperk - Libina (mimo)"

C.2 - Koordinační situace stavby

SEZNAM PŘÍLOH

1 Koordinační situace v km 28,850 - 29,900 1:1000 Žst. Libina

2 Koordinační situace v km 29,900 - 30,900 1:1000

3 Koordinační situace v km 30,900 - 33,100 1:1000

4 Koordinační situace v km 33,100 - 33,350 1:500 Zast. Hrabišín

5 Koordinační situace v km 33,350 - 34,400 1:1000

6 Koordinační situace v km 34,400 - 35,600 1:1000

7 Koordinační situace v km 35,600 - 37,200 1:1000

8 Koordinační situace v km 37,200 - 38,200 1:1000

9 Koordinační situace v km 38,200 - 38,900 1:500 Žst. Nový Malín - pila

10 Koordinační situace v km 38,900 - 40,800 1:1000

11 Koordinační situace v km 40,800 - 41,900 1:1000

12 Koordinační situace v km 41,900 - 43,900 1:1000

13 Koordinační situace v km 19,300 - 15,100 1:1000 trať Šumperk - Kouty nad Desnou


