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Dlazdéna 1003/7

Sprava zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace

Spréava Zelezniéni dopravni cesty 110 00 PRAHA 1
Nase zn.: N

15305/2017-SZDC-SSZ-VZ o 5
Vyrizuje: Ing. Martin Kosmal Dle rozdélovniku
Telefon: 972 244 865
Mobil: 602 741 737
E-mail: kosmal@szdc.cz

.Modernizace trati Sudomérice - Votice“

Dodateéné informace - Dodatek €. 16

V souladu s ust. § 98 zakona & 134/2016 Sh., o zadavani vefejnych zakazek, v platném znéni a s odvolani na
znéni ¢lanku 7 Dilu 1 - PoZadavky a podmlnky pro zpracovani nabidky, Casti 2 - Pokyny pro dodavatele

Zadavaci dokumentace, odpovidame na dotazy dodavatele takto:

Dotaz ¢.314:

PS 72-02-02 Zst Cerveny Ujezd, ITZ

Polozky vnitinich kabeld, jejichz mnozstvi je uvadéno v kmpar nebo kmzila, maji dle naseho odhadu chybné

hodnoty a vychazi tak nerealna délka pouzitych kabell. Zadame zadavatele o provéfeni, zda uvedené mnozstvi

a mérna jednotka jsou spravné. Jedna se o polozky:
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Kabel sdé&lovaci pro vnitini pouziti do 20 pard primeéru 0,5
mm

Kabel sdélovaci pro strukturovanou kabelaz UTP -
dodavka

Kabel silovy pro EPS ohniodolny, bezhalogenovy priméru
do 2,5 mm2

Kabel silovy pro EPS ohniodolny, bezhalogenovy -
montaz

Kabel sdélovaci pro vnitini pouziti do 10 pard primeéru 0,5
mm

Kabel silovy pro EPS ohniodolny, bezhalogenovy priméru
do 2,5 mm2

Kabel sdélovaci pro strukturovanou kabelaz UTP -
dodavka

Kabel sdélovaci pro strukturovanou kabelaz UTP -
montaz

Kabel silovy pro EPS ohniodolny, bezhalogenovy priméru
do 2,5 mm2

Kabel silovy pro EPS ohniodolny, bezhalogenovy -

montaz

kmpar 20,000
kmpar 20,000
kmzila 20,000
kmzila 20,000
kmpar 20,000
kmzila 20,000
kmpar 20,000
kmpar 20,000

kmzila 10,000

kmzila 10,000
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Odpovéd’ na dotaz ¢.314

U téchto polozek v PS 72-02-02 doslo k chybé u mnoZstvi, protoze byla pouzita polozka z tfidniku SZDC, kde
mnozstvi bylo udavano v metrech.

Dotaz €.315:
PS 74-02-02 Sudomérice — Votice, pienosovy systém
Polozky vnitfnich kabeld, jejichz mnozZstvi je uvadéno v kmpar nebo kmzila, maji dle naSeho odhadu chybné

hodnoty a vychazi tak nerealna délka pouzitych kabeld.
Zadame zadavatele o provéfeni, zda uvedené mnozstvi a mérna jednotka jsou spravné. Jedna se o polozky:

Kabel sd&lovaci pro strukturovanou kabelaz UTP - b
4 754311 dedsvka kmpar | 1,000
75J31X Kabe[ §delova01 pro strukturovanou kabelaz UTP - kmpar | 1,000
5 montaz
750512 Kalbelvsnovy pro EPS ohniodolny, bezhalogenovy kmzila | 1,000
6 prameéru do 2,5 mm2
75J51X Kabelr §|Iovy pro EPS ohniodolny, bezhalogenovy - kmzila | 1,000
7 montaz
Kabel sdélovaci pro strukturovanou kabelaz UTP - :
38 754311 it kmpar | 1,000
75J31X Kabe[§delovaC| pro strukturovanou kabelaz UTP - kmpar | 1,000
39 montaz
Kabel silovy pro EPS ohniodolny, bezhalogenovy w
42 754512 primeéru do 2.5 mm2 kmzila | 1,000
75J51X KabeI'\f,lIovy pro EPS ohniodolny, bezhalogenovy - kmzila | 1,000
43 montaz
Kabel sdélovaci pro strukturovanou kabelaz UTP - :
75 75J311 dodaie kmpar | 1,000
75J31X Kabe[§delova0| pro strukturovanou kabelaz UTP - kmpar | 1,000
76 montaz
Kabel silovy pro EPS ohniodolny, bezhalogenovy o,
79 754512 priméru do 2.5 mm2 kmzila | 1,000
75J51X Kabelfllovy pro EPS ohniodolny, bezhalogenovy - kmzila | 1,000
80 montaz
Kabel sdélovaci pro strukturovanou kabelaz UTP - ;
109 754311 dodavka kmpar | 1,000
75J31X Kabelr §delova01 pro strukturovanou kabelaz UTP - kmpar | 1,000
110 montaz
Kabel silovy pro EPS ohniodolny, bezhalogenovy .
113 754512 priméru do 2,5 mm2 kmzila | 1,000
75J51X Kabelfnovy pro EPS ohniodolny, bezhalogenovy - kmzila | 1,000
114 montaz
Kabel sdélovaci pro strukturovanou kabelaz UTP - .
164 75J311 dodavka kmpar | 1,000
Kabel sdélovaci pro strukturovanou kabelaz UTP - .
165 75J31X montas kmpar | 1,000
Kabel sdélovaci pro strukturovanou kabelaz UTP - .
183 754311 dodavka kmpar | 1,000
75J31X Kabel' §delova01 pro strukturovanou kabelaz UTP - kmpar | 1,000
184 montaz
Kabel silovy pro EPS ohniodolny, bezhalogenovy .
185 754512 primeéru do 2.5 mm2 kmzila | 1,000
75J51X Kabel’gllovy pro EPS ohniodolny, bezhalogenovy - kmzila | 1,000
186 montaz

Odpovéd’ na dotaz ¢.315:
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Datovy kabel UTP nebo LAM TWIN maji profil 4x2x0,6. To znamend, Ze kabel ma 4 pary. TakZe 1kmpar

predstavuje 1000/4pary=250m kabelu se 4x2x0,6. MnoZstvi priblizné odpovida potrebe.

Napéjeci kabel uvadény v kmzile (330m) je vyjadreni polozky sloZitéjsi v tom, Ze v této poloZce jsou zahrnuty
kabely svorka-svorka pro napéjeni ss napéti 48VDC (2 Zily), pro napéjeni 230VAC (3 Zily), ale i eurokabely,

které nemaji svou poloZKu.

Dotaz ¢.316:

PS 73-02-06 T.O. Tunel Deborec¢, kamerovy systém

Dle ptilohy &. 3 Schéma kamerového systému je ve vykazu vymeér u polozky ¢. 17

'17

75M85YR | Mediakonvertor - Ethernet 3 porty, SNMP, samostatny ‘ kus

chybné mnozstvi. Spravné maji byt 4 kusy.

Zadame zadavatele o opravu spravného mnozstvi ve vykazu vymer.

Odpovéd’ na dotaz ¢.316:

MnozZstvi u poloZky ¢. 17 bylo opraveno na 4 kusy.

Dotaz ¢.317:

3,000\

VSeobecné technické podminky, Clanek 7.3. Technické pozadavky, odstavec 7.3.3: ,Vyziskany material ze

stavby zlistava v majetku Objednatele”.

PovaZuje se za vyziskany material i dfevo z kaceni stromil v SO 74-83-01 Sudoméfice — Votice, kaceni
mimolesni zelené a SO 74-83-02 Sudoméfice — Votice, kaceni lesni zelené?

Odpovéd’ na dotaz ¢.317:

Ano, veskery material véetné dieva z kidceni je povaZovén za vyziskany materil.

Dotaz €.318:
41 [428001R209k [ MOSTNI LOZISKA KALOTOVA PRO ZATIZ | kus | 10,000
SO 73-20-05 PRES 5,0MN
Dle PD viz priloha ¢.310 je pocet ks 12

Odpovéd’ ha dotaz ¢.318:

Viz. odpovéd na dotaz ¢.258 (DI ¢.11). Spravné hodnota vykézaného mnozstvi za polozku 41 je 12ks.
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Dotaz ¢.319:

347125R- STENY PROTIHLUKOVE Z DILCU - protihlukovy | M2 0,000
SO 73-50-03 2 |ikp4 panel,jednostranné pohltivy tl. 110mm
V nové vydaném soupisu praci jsou vymeéry 0 - dle VV 1242, 11m2

Odpovéd’ na dotaz ¢.319:

Jmenovana vyméra ma byt v soupisu praci uvedena a byla dopinéna do SP.

Dotaz ¢.320:

347184R- STENY PROTIHLUKOVE - PANEL PROSTUPOVY | M2 0,000
3 | ikp1
20 78-a0:08 V nové vydaném soupisu praci jsou vyméry 0 - dle plvodniho soupisu praci a VV
104,02m2

Odpovéd’ na dotaz ¢.320:

Jmenovanéa vymeéra ma byt v soupisu praci uvedena a byla doplnéna do SP.

Dotaz ¢.321:

783R001 Barevny nastrik specialni barvou na PHS M2 |[327,060

SO 73-50-03 2

Vyméra neodpovida plose PH panell

Odpovéd’ na dotaz .321:

Barevny postfik je poc¢itan na plochu pohitivych panelii, kde na jedné strané PHS Jje plocha rovna a na druhé
strané je plocha vinkova = pfi rozvinuti této plochy je tato plocha vétsi.

Dotaz ¢.322:

V €lanku 7.8.7 ZTKP Tunely je poZzadovano provedeni vyrovnavaci podkladni vrstvy se stfikaného betonu 0/4
mm v tloustce 30 mm. V technické zpravé projektové dokumentace tunelu Mezno je uvedeno, Ze tloustka
hydroizolaniho souvrstvi je 35 mm, zatimco ve vykresové dokumentaci je uvedena tloustka 20 mm. V ZTKP
Tunely je v €l. 7.2.1 je uvedeno, Ze je v Projektu uvaZzovano pouze s teoretickou tlougtkou primarniho osténi, ale
ve ¢l. 7.8.7 je uvedeno, Ze podkladni vrstva izolace je zahrmuta do jednotkové ceny primarniho osténi. Je ve
vypoctu teoretické plochy vyrubu a souvisejicich polozkach poéitano s tloustkou hydroizolagniho souvrstvi,
ktera do stanoveni teoretické plochy vyrubu patii?
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Odpovéd’ na dotaz ¢.322:

Tloustka hydroizolaéniho souvrstvi je uvazovéana pro oba tunely hodnotou 35 mm.

Vykaz vymér pro tunel Debore¢ zohledriuje kétu B (miniméalini tlouStka primarniho osténi), C (nadvyseni o
oéekévané deformace) a D (miniméini tloudtka definitivniho osténi) a E (soucet vSech pripustnych toleranci).

Vykaz vymér pro tunel Mezno zohledriuje kétu B (minimalni tloustka primérniho osténi), C (nadvySeni o
ocekavané deformace) a D (minimalni tloutka definitivniho osténi). Dle TZ tunelu Mezno se kéta E pro tunel
Mezno stanovi v rémci RDS dle mozZnosti zhotovitele, neni tudiz zahrnuta do vykazu vymér a zhotovitel ji
stanovi dle zkusenosti - teoreticky lic osténi () samoziejmé nesmi prekrocit svétly prirez tunelu (Ill), tzn. kota
E nesmi byt zaporna.

Pozn.: znaceni B/ C /D /E /(ll) / (lll) vychazi ze ZTP-¢ast 2 (tunelové objekty), Obr.1: Grafické vyjadreni
vyrubu osténi.

Dotaz ¢€.323:

V ZTKP Tunely se v &l. 6.2.3 uvadi, Ze zatfidéni vyrubu do technologické tridy vyrubu provadi geotechnik
Objednatele, v &l. 7.4.1 je uvedeno, Ze o zafazeni razby do technologickeé tfidy vyrubu provede Spravce stavby
av ¢l. 7.4.5 je uvedeno, ze zménu technologické tfidy vyrubu mize na zakladé vysledkd GTM iniciovat zavodni.
Technologicka tfida vyrubu NRTM ve smyslu barskych predpist definuje technologicky postup vystavby a
zpsob zajisténi stability vyrubu a tim i bezpe¢nost provadéni dila. Proto by pro zatfidovani do technologickych
tfid vyrubu méla byt jednoznaéné definovana osoba se stanovenim kompetenci a odpovédnosti za provedena
rozhodnuti. Odpovédnost barského projektanta a zavodniho je definovana zakony a vyhlaskami CBU. Priebiraji
se véemi pravnimi dusledky v pfipadé zatfidéni do technologické tridy vyrubu geotechnik objednatele (dle ¢l.
6.2.3) a spravce stavby (dle ¢1.7.4.1) odpovédnost za bezpe¢né provadeéni dila a nesou odpovédnost za
pripadny vznik mimoradné udalosti v prib&hu razby a zajistovani stability vyrubu?

Odpovéd’ na dotaz ¢.323:

Zatfideéni vyrubu do technologické tiidy provadi geotechnik Objednatele ve shodé se zévodnim (viz vyhl. CBU
¢.55/1996 Sb, §28).

Dotaz ¢.324:

V ZTKP Tunely se v ¢&l. 7.2.1 uvadi, Ze technologicky podminény nadvyrub neni v soupisu praci resen
samostatnou polozkou a naklady s nim spojené musi byt rozpustény v ostatnich polozkach soupisu praci. V €l.
7.2.3 je uvedeno, ze jakékoli viceprace souvisejici s technologicky podminénym nadvyrubem jsou nepfipustne.
V &l 7.2.20 se uvadi, Zze motivaéni pausalni polozka nuti zhotovitele k provadéni bezpecného dila a
minimalizaci nadvylomu. O jakou pausalni motivaéni polozku se jedna?

Odpovéd’ na dotaz ¢.324:

Ano, technologicky podminény nadvyrub neni v soupisu praci fe$en samostatnou polozkou, naklady s nim
spojeni musi byt rozpustény v ostatnich polozkdch soupisu praci a jakékoli viceprace souvisejici s
technologicky podminénym nadvyrubem jsou nepripustné.
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Motivacni pau$aini polozkou v odstavci 7.2.20 se mysli pravé to, ze si kazdy Zhotovitel zahme tuto cenu do ostatnich
poloZek dle svych schopnosti — Objednatel ji nepredepisuje a je ¢isté na technickych schopnostech Zhotovitele, jak efektivné
dokaZe tunel razit (je tak motivovén k provadéni co mozna nejmensich nadvyrub().

Dotaz ¢.325:

V ZTKP Tunely se v €l. 7.2.2 uvadi, ze Velikost nadvyseni profilu z diivodt predpokladanych konvergenci bylo
predmétem statickych vypocti. Jeho velikost je ale dana také Setrnosti rozpojovani horninového masivu a
preciznosti provadéni. Je tedy vhodné nadvyseni upravit na zakladé zkugenosti Zhotovitele a pribézné si tyto
predpoklady ovéfovat na zakladé vysledkl geodetickych mérfeni a GTM. Na zakladé tohoto pozadavku si ma
zhotovitel urcit pfedpokladané deformace vyrubu sam? Jak bude pak posuzovan neocekavany vyvoj deformaci
vyrubu a jeho dopady do pfipadné sanace podle ¢l. 7.2.19, kdyz oekavané deformace vyrubu v jednotlivych
technologickych tfidach vyrubu nejsou pozadavkem &l. 7.2.2 v zadavaci dokumentaci definovany a uréuje si je
zhotovitel sam?

Odpovéd’ na dotaz ¢.325:

PD obou tuneli definuje doporucené hodnoty nadvyseni. Obecné plati, Ze &im Setrnéji Zhotovitel razi (s
ohledem na okolni horninovy masiv), tim mensi deformace bude vyrub vykazovat (protoZe bude méné
poskozen od trhacich praci). Je tedy na kazdém zhotoviteli aby své zkusenosti promitnul do téchto
doporucenych hodnot deformaci a prizpiisobil jim nabidkovou cenu.

Dotaz ¢.326:

V technické zpravé tunelu Deboreg se v kap. 18.2 Reseni nadvyrub(i uvadi, ze ,V projektu uvedené vyméry pro
vyrub se vztahuji k nadvySenému vyrubu. V téchto vymeérach je zahrnuto zvétseni vyrubu o technologicky
podminény nadvyrub. Do technologicky podminéného nadvyrubu jsou zahrnuty predpokliadané deformace,
podkladni vrstva izolace a stavebni tolerance”. Informace o nadvyseni profilu se v technické zpravé opakuje u
kazdé technologicke tfidy vyrubu. V ZTKP se uvadi, Ze technologicky podmin&ny nadvyrub neni v dokumentaci
uvaZovan zvlastni polozkou a je nutno jej zohlednit v ostatnich polozkach. Jedna se o rozpor mezi projektovou
dokumentaci a znénim ZTKP? Jaké vyméry jsou ve vykazu vymér tunelu Deboreé a Mezno v razenych Usecich
pro vyrub pouZzity — nadvysené, nebo teoretické bez nadvyseni? Jaké hodnoty nadvyseni jsou v pfipadé pouziti
nadvysenych profili pouZity a co vSechno zahrnuji, tj. jaké je uvazovano nadvyseni pro deformace vyrubu, jaké
pro stavebni tolerance a jaké pro hydroizolagni souvrstvi? Je hydroizoladni souvrstvi souéasti teoreticke plochy
vyrubu? Jedna se o rozmér, ktery je jednozna&né dany, zadavaci dokumentaci pozadovany (tloustka
vyrovnavaci vrstvy stiikaného betonu, hydroizola¢ni félie i geotextilie) a jeho vyméra nezavisi na rozhodnuti
zhotovitele.

Odpovéd’ na dotaz ¢.326:

Vykaz vymer pro tunel Debore¢ (nadvyseny vyrub) zohledriuje nadvyseni o ocekévané deformace (dle tridy
vyrubu 30 — 130 mm), stavebni tolerance (50 mm) a hydroizolaéni souvrstvi (35 mm). Celkova hodnota
nadvyseni se tedy pohybuje dle tfidy vyrubu od 115 do 215 mm.

Technologicky podminény nadvyrub je dan hodnotou ,Celkovy technologicky podminény nadvyrub véetné
nadvySeni* minus ,hodnota nadvyseni vyrubu”.
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Tento technologicky podminény nadvyrub neni v soupisu praci feSen samostatnou polozkou, naklady s nim
spojené musi byt rozpustény v ostatnich poloZzkach soupisu praci a jakékoli viceprace souvisejici s
technologicky podminénym nadvyrubem jsou nepripustné.

Dotaz ¢.327:

Razba tunelu Debore¢ je predpokladana i v technologické tfidé vyrubu 5b (viz technicka zprava - kap. 18.4.5.
Technologicka tfida vyrubu 5b) se zajisténim stability vyrubu vypliiovou injektazi. IG prizkum neuvadi, zda je
horninovy masiv injektovatelny v dokumentaci zmifiovanou vypliiovou injektazi a projektant v technické zprave
doporuéuje provedeni pokusného pole injektdze ve stavebni jamé za ugelem ovéfeni dosahu injektaze a
parametr( proinjektovaného prostiedi. Tyto prace nejsou soucasti vykazu vymér a nebudou v nabidkové cené
obsazeny. Parametry proinjektovaného prostredi jsou vstupnimi hodnotami statického vypoctu pozadovaného v
RDS pii navrhu zajisténi stability vyrubu v technologické tfidé vyrubu 5b i nutnymi pro dimenzovani primarniho
osténi. Jakym zplisobem budou pfi realizaci dila prace spojené s ovéfovanim kvality proinjektovaného prostfedi
v predstihu pfed zapogenim stavebnich praci provadény a jak budou zhotoviteli proplaceny? Jedna se o prvek
zajisténi stability vyrubu, ktery pfimo souvisi se zajisténim bezpecnosti razby.

Odpovéd’ na dotaz ¢.327:

Pokusné pole injektaZe neni zahrnuto do soupisu praci, rozsah pokusného pole Ize urcit az na zakladé
skuteéného stavu zastiZzeného pfi odtéZovani stavebni jamy.

Dotaz ¢.328:

Smluvni pokuta za prodleni dle 4.27 (b) Zvlastnich podminek pro vystavbu a Prilohy k nabidce
Ustanoveni PFilohy k nabidce tykajici se pokuty za prodleni se splnénim zavazného milniku zni takto:

,Za kazdy zapocaty den prodleni se splnénim zavazného milniku pro finanéni plnéni je Zhotovitel povinen
uhradit smluvni pokutu ve vy$i 0,1 % z minimalni ¢astky stanovené pro pfislusny zavazny milnik ve smyslu pod-
glanku 4.28. Neni-li v této Priloze k nabidce u pfislusného zavazného milniku stanovena minimaini ¢astka
finanéniho pInéni, je Zhotovitel povinen uhradit smluvni pokutu ve vy$i 0,1 % z nabidkové ceny uvedené v
Dopise nabidky.

Za kazdy zapocaty den prodleni se zahajenim provadéni Dila do 14 dnli ode dne oznameni o Datu zahajeni
praci dle pod-¢lanku 8.1 je Zhotovitel povinen uhradit smluvni pokutu ve vysi 0,1 % z nabidkové ceny uvedene v
Dopise nabidky."

Zadame zadavatele o Gpravu vypoétu vy$e smiuvni pokuty za prodleni se spinénim zavazného milniku, nebot
ve srovnani s ostatnimi hlavnimi smluvnimi pokutami za prodleni (s dokonéenim dila dle pod-¢lanki 4.27 (d) a s
uvedenim dila do provozu dle pod-¢lanki (e) v ramci téz zakazky je pokuta 0,1 % pocitana z nabidkové ceny,
nikoli, jak je uvedeno u ostatnich pokut za prodleni, z ceny odpovidajici pfislusnému stavebnimu objektu nebo
provoznimu souboru, s jehoz dokon&enim je zhotovitel v prodleni. V navaznosti na takto stanoveny vypocet je
vysledna vy$e smluvni pokuty nékolikanasobné vétsi nez u ostatnich smluvnich pokut za prodleni, coz
povaZujeme za nerovné stanoveni smluvnich podminek. Zadame tedy zadavatele o narovnani vypoctu smluvni
pokuty a jeji stanoveni na 0,1 % z ceny odpovidajici pfislusnému stavebnimu objektu nebo provoznimu
souboru, aby tak do$lo k narovnani smluvnich podminek s ostatnimi podminkami této vefejné zakazky.

Dale vznasime na zadavatele dotaz, zda bude tato pokuta zadavatelem uplatiiovana i v pfipadé, Ze by doslo k
prodleni se spinénim zavazného milniku, nicméné termin pro dokonceni dila i jeho uvedeni do provozu by byl
dodrzen? Piipadné& zda bude v pripadé uplatnéni této pokuty zadavatelem v pfipadé splnéni terminu pro
dokongeni dila nebo jeho uvedeni do provozu ¢astka ve vysi této pokuty zhotoviteli vracena?

7120



Odpovéd’ na dotaz ¢.328:

K odst.1,2,3,4:

Zadavatel stanovil vy$i smluvni pokuty s ohledem na vyznam &asti Dila, které jsou oznadeny jako milniky.
Jednotlivé casti Dila, oznacené jako milniky nejsou tvoreny pouze jednim stavebnim objektem nebo provoznim
souborem, proto neni vhodné pouZit zpiisob stanoveni smluvni pokuty, jak poZaduje tazatel. PoZadavku
tazatele na ,narovnani smluvnich podminek* nelze vyhovet.

K odst.5:

Ano, tato smluvni pokuta by byla vymahéna.

Dotaz ¢.329:

Maximalni celkova vyse zadrzeni plateb dle 14.6 Zvlaétnich podminek pro vystavbu a Pfilohy k nabidce.

Ustanoveni 14.6 Zvladtnich podminek pro vystavbu uvadi, Ze maximalni celkova vySe zadrZeni plateb za
poruseni smlouvy nepfesahne ¢astku uvedenou v Priloze k nabidce. V Pfiloze k nabidce v&ak tato vyse neni
uvedena. Zadame zadavatele o uvedeni Maximalni celkova vyse zadrzeni plateb dle 14.6 Zvlastnich podminek
pro vystavbu.

Odpovéd’ na dotaz ¢.329:

Maximalni ¢astka je uvedena v Priloze k nabidce v ¢ésti Céstka, kterd mize byt z Pribézné platby zadrZena
v pripadé poruseni Smlouvy. Je to 10% z Priibézné platby.

UPRAVA textu v Pfiloze k nabidce
V Casti: Castka, kterd muZe byt z Prabézné platby zadrZena v piipadé porugeni Smilouvy
Text,dle pod-odstavce (a) aZ (d)“ se rusi a nahrazuje textem ,dle pod-odstavce (a) az ()"

Prikladame opraveny dokument Priloha k nabidce.

Dotaz ¢.330:

V technické zpravé tunelu Debore¢ jsou v kapitole 20.3. podrobné popsana pravidla pro tloustku definitivniho
osténi, ktera rozliSuji podminky pro pouziti vyztuzeného a nevyztuzeného osténi. Protoze oba tunely jsou
provadeny podle stejnych zasad a principl, je mozné tato pravidla pouzit i v pfipadé tunelu Mezno, kde tato
pravidla chybi?

Odpovéd’ na dotaz ¢.330:

Ano, je mozno pouZit shodna pravidla.

Dotaz ¢.331:

Pri provadéni sekundarniho osténi tunelll se pfipousti jak vyztuzené, tak nevyztuzené osténi. U vyztuzeného
osténi jsou kriteria vzniku trhlin popsana platnymi normami a predpisy. V piipadé nevyztuzeného betonu
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sekundarniho osténi tato kriteria nejsou v zadavaci dokumentaci, ani v TKP20 definovana. Je mozné pouzit
kriteria definovana pro nevyztuzena tunelova osténi v TKP18/2016 Betonové konstrukce a mosty vydanych
Ministerstvem dopravy, odborem pozemnich komunikaci (viz
http://www.pjpk.cz/data/lUSR_001_2_6_TKP/TKP_18.pdf), nebo budou tato kriteria do ZTKP pro tunely Mezno a
Debore¢ doplné&na?”

Odpovéd’ na dotaz ¢.331:

Ano, pripousti se.

Dotaz ¢332:

V pfipad& provadéni nevyztuzeného sekundarniho osténi je pouZziti pevnostni tfidy betonu C30/37 rizikové z
hlediska vzniku trhlin a vede ke zhor8eni vlastnosti osténi (viz napf. Richtlinie Innenschalenbeton,
Osterrechische Bautechnik Vereinigung, Dezember 2012). Je mozné v pfipadé nevyztuzeného osténi za
predpokladu vyhovujici statické Unosnosti pouzit pevnostni tfidu betonu C25/30? Jaké budou v pfipadé
nevyztuzeného sekundarniho osténi poZzadovany odolnosti z hlediska agresivity prostredi?

Odpovéd’ na dotaz ¢.332:

Ano, v pfipadé pouZiti nevyztuZeného osténi je mozné za predpokladu vyhovujici statické dnosnosti pouZit tridu
betonu C25/30.
Pozadavky na stuperi vlivu prostiedi pro kat. XA a XF zistavaji platna i pro nevyztuzené betony.

Dotaz ¢.333:

SO 72-71-01 ZST Cerveny Ujezd, vodovod pro technologickou budovu,

S0 71-71-03 Sudomeétice - Cerveny Ujezd, nahrada studni v Sudoméficich v km 95,3

Na navrzené parametry vychazi ¢erpadlo s pfikonem 7,5kW, prosime o provefeni.

Dale zadame o sdéleni dimenze pfipojeni. Velikost tlakové nadoby pracovni objem 60I (pfi uvedeném pratoku
pfi max sepnuti 20x /hod je to malo)

Odpovéd’ na dotaz ¢.333:

SO 72-71-01 a SO 71-71-03 Parametry Gerpadla a tlakové nadoby byly navrhovany s asistenci specializované
firmy (Pumpa a.s.), dimenze pfipojeni 5/4°", max pratok je v TZ uveden chybné 14m3/h bude nahrazeno
4m3/hod.
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Dotaz ¢.334:

SO 71-11-01 | 85 | 895810R201nc | DRENAZNI SACHTICE Z PLAST DILCU KUS 12,000
SN 40

SO 71-11-01 | 86 | 895822 DRENAZNi SACHTICE KONTROLNI Z KUS 7,000
PLAST DiLCU SK 80

SO 71-11-01 | 87 | 895810R201nc | DRENAZNI SACHTICE Z PLAST DILCU KUS 8,000
SN 40

SO 73-11-01 | 86 | 895810R201nc | DRENAZNI SACHTICE Z PLAST DILCUO KUS 38,000
SN 40

Prosime o blizsi specifikaci drenazni $achtice SN 40, $K 80.

Odpovéd’ na dotaz ¢.334

SO 71-11-01: polozky pé. 85,86,87 vedly na Vk/40,41,42. Jednalo se tedy o Sachtice dle vzorovych listt
Zelezni¢niho spodku Z.3.3, rozlisen byl podet vstupii do dna (spodni dil), kontrolni Sk byla vrcholova (1 vstup),
Sn norméini byla 2 vstupy nebo pripojna (3 vstupy), u SO 73-11-01 obdobné, pol. pé. 86 je bez rozliseni vstupt
(1az3) VK/72 azZ 74.

V ramci sjednoceni byla ponechéna pouze polozka 895810R201nc, tedy u SO 71-11-01 ponechéana pouze
polozka p¢. 87, SO 73-11-01 beze zmény

V pfiloze opraveny SP SO 71-11-01.

Dotaz ¢.335:

21263 | TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM M

21264 | TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 200MM M

Prosime o upfesnéni ryhy tfidy | a T¥idy IIl a co v8echno poloZzka obsahuije.
Obsahuje poloZka zemni prace nebo jsou u kazdého objektu v celkovém soué&tu?

Odpovéd’ na dotaz ¢.335:

Podle technickych specifikaci poloZek trativody, jsou pfislusné zemni prace (hloubeni ryh) soucéasti poloZek
trativodd. Ryhy pro trativody, vykdzané u SO 71-11-01 VK/78,79,80 a u SO 73-11-01 VK/55,56,57 nejsou proto
vykazany polozkami 132xxx tfidniku, ale cenu za tyto zemni prace je nutné zahrnout do poloZek trativodul.
Polozky ryh vykazané v dile 10 Zemni prace tedy nélezi (povétsinou) svodnym potrubim ¢&i pfikopovym Zlabim,
nikoliv trativodim.

SO 72-11-01 ZST Cerveny Ujezd, Zeleznicni spodek

PoloZka ¢. 32 (212635 — TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 150MM, RYHA TR I) byla ze
soupisu praci odstranéna a byla nahrazena pol. ¢. 403 (212635R — TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM
DN DO 150MM). Tato polozka obsahuje kompletni zfizeni trativodi, ale bez vykopovych praci, které jsou
predmétem polozek ¢. 110 a 111.

Dotaz ¢€.336:

SO 73-11-01 Cerveny Ujezd -Votice Zelezniéni spodek - prosime o dodani tabulky plastovych $achet.Dale
prosime o opravu tabulky horskych vpusti rozpor tabulka 3ks VV 7ks.
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Odpovéd’ na dotaz ¢.336:

Odpovéd na tento dotaz bude zvefejnéna v ndhradnim terminu (cca +1 den), nasledné bude adekvatné
posunuta lhata pro podéni nabidek.

Dotaz ¢.337:

SO 73-11-01.3 prosime o dodani tabulky horskych vpusti.

Odpovéd’ na dotaz ¢.337:

V dokumentaci jsou navrZeny tii dvojice vtokovych jimek na horni hrané zérezu a vyvaristé u spodni hrany,

v km 111,715.200 fez 28-28", v km 111,511.200 rez 17-17"a v km 111,435.000 rez 10-10". Z grafickych piiloh
S0731101_3 2 1 az 3 Situace a SO731101_3_4 Vzorové pricné rfezy, detaily, je patrné jejich umisteni a
rozméry. Z téchto divodu neni nutné jejich feSeni doplriovat samostatnou tabulkou.

Dotaz ¢.338:

SO 73-11-01.3

Prosime o upfesnéni polozky nasunuti ocel.potrubi sekce do DN 150mm do ocel. chrani¢ky. Opravdu se jedna
o nasunuti nerez potrubi DN 150 do ocelové chrani¢ky? Prosime o dodani dokumentace, kterych vrt se tyka,
podrobny popis feseni detail, dimenze chranicky.

Odpovéd’ na dotaz ¢.338:

Polozka &.64 byla vzhledem ke skute¢nosti, Ze pol.¢. 63 pfedmétného soupisu praci jiz obsahuje osazeni trubky
zrusena.

Dotaz €.339:

SO 71-11-01, SO 73-11-01 opét prosime o upfesnéni nasunuti plast. potrubi(dérovaného?) do ocelové
chranicky. Popis, detaily, dimenze chranicky.

Odpovéd’ na dotaz ¢.339:

U SO 71-11-01 bylo u poloZky pé. 82 upozornéni, Ze poloZky bylo pouZito pomocné srovnatelné, odkaz na
VK/177 upresriuje, Ze se ve skutec¢nosti jednalo o vystrojeni vrtu drenazni trubkou a Ze o ocelovou chranicku ve
skutecnosti nejde.

Obdobné u SO 73-11-01 to byla polozka p¢. 82 a VK/201.

Obé polozly zrudeny, vystrojeni vrtu zahriite do poloZek vrt(i v dile 26 v souladu s jejich technickou specifikaci.
Stejné tak naklady na viastni trubku- poloZky p¢. 81 tj. 875332.

11/20



V priloze opravené SP.

Dotaz ¢.340:
Domnivame se, Ze v soupisech praci objektll SO 73-20-10, 73-20-13 a 73-20-14 jsou zamé&nény poéty zkousek

pilot PIT za CHA a naopak, neboli pocty zkousek uvedené u polozky kodu 933331 patfi polozce kod 933333 a
naopak. Opravi zadavatel tyto polozky?

Odpovéd’ na dotaz ¢.340:

Ano potvrzujeme, Ze se skutecné jedna o zéménu poloZek u zkouSek pilot. Oprava je provedena v SP
uvedenych SO.

Dotaz €.341:
SO 71-20-04
V soupisu praci chybi zkous$eni pilot, podle TKP by mély byt odzkouseny vsechny odraznou metodou PIT (

44ks) a min. 2x na CHA.

Zadame o doplnéni polozek do soupisu praci.

Odpovéd’ na dotaz ¢.341:

Do soupisu praci byly doplnény polozky pro zkousky pilot. Upraveny soupis praci prikladame v pfiloze.

Dotaz €.342:
SO 73-50-03
12 | 347125R-ikp4 | STENY PROTIHLUKOVE Z DILCU - protihlukovy M2
panel,jednostranné pohltivy tl. 110mm
13 | 347184R-ikp1 | STENY PROTIHLUKOVE - PANEL PROSTUPOVY M2

Dle odpovedi na dotaz €. 252 je nulové mnoZstvi spravné. Domnivame se, Ze tomu tak neni, protoze dle PD
pfilohy €. 07, str.3 tohoto SO nejsou nikde v soupisu praci prostupové panely 104,02 m2 a jednostranné
pohltivé panely 1242,11 m2

Zadame opétovné o doplnéni mnozstvi do téchto polozek.

Odpovéd’ na dotaz ¢.342:
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Jmenované vyméry maji byt v soupisu praci uvedeny a byly dopinény.

Dotaz ¢.343:

SO 71-71-03

Ve vykrese akumulaéni jimky SO717103-4 je popsany poklop 600x600 vodotésny, uzamykatelny. V technické

zprave je popsany poklop 800x800. Upfesni zadavatel rozmér poklopu?

Odpovéd’ na dotaz ¢.343:

Poklop je navrhovan 800 x 800 je opraveno ve vykresu ¢.4

Dotaz €.344:
SO 71-71-03
18 | 87314 POTRUBI Z TRUB PLASTOVYCH TLAKOVYCH M 24,500
SVAROVANYCH DN DO 40MM
19 | 87315 POTRUBI Z TRUB PLASTOVYCH TLAKOVYCH M 18,000
SVAROVANYCH DN DO 50MM
20 | 87327 POTRUBI Z TRUB PLASTOVYCH TLAKOVYCH M 18,000
SVAROVANYCH DN DO 100MM
21 | 891114 SOUPATKA DN DO 40MM KUS 1,000

Pol.18 v soupisu praci je délka 24,5mm ve vykrese 717103-02 je délka potrubi De 32 - 26m.
Upravi zadavatel soupis praci?

Pol.20 v soupisu praci je délka 18m ve vykrese 717103-02 je délka 10m.

Upravi zadavatel soupis praci?

Odpovéd’ na dotaz ¢.344:

Polozka &.18 poloZka ma byt 26,0 dle situace je opraveno v soupisu praci.

Polozka &.20 polozka je 18,0 m dle soupisu je opraveno v situaci. Déle byla upravena priloha ¢.6 a 7 s ohledem
na soulad dokumentace.

Dotaz ¢.345:

SO 71-25-01

V ramci dodate&nych informaci, dodatku &.11 byl zaslan opraveny soupis praci, ktery nema v polozce €.17

zaokrouhlené mnozstvi na 3 desetinna mista, jak pozaduje zadavaci dokumentace.
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Zadame o zaslani opraveného soupisu praci.

Odpovéd’ na dotaz ¢.345:

Bylo jiz opraveno v soupisu praci SO712501_sp_oprava3.xls s dodatkem DI &.15.

Dotaz ¢.346:
SO 71-25-03
V ramci dodate¢nych informaci, dodatku &.11 byl zaslan opraveny soupis praci, ktery nema v poloZce ¢.17

zaokrouhlené mnozstvi na 3 desetinna mista, jak pozaduje zadavaci dokumentace.

Zadame o zaslani opraveného soupisu praci.

Odpovéd’ na dotaz ¢.346:

Bylo jiZz opraveno v soupisu praci SO712501_sp_oprava3.xls s dodatkem DI &.15.

Dotaz ¢.347:

SO 73-30-03.1
V odpovédi na dotaz ¢.219 uvadite, Ze plati hodnota z VV (4295m2). Bude opraven i soupis praci?
Pokud ano, zadame o jeho zaslani.

Odpovéd’ na dotaz ¢.347:

Plati celkova plocha uvedena ve vypoctu polozky &.3 4295 m3. Vyméra poloZky ¢&. 3 je poniZzena o ornici, které
bude zpétne pouzita (zahrnuto v poloZce ¢&. 2) 4295 m3 - 333,15 m3 = 3961,85 m3. Soupis praci prilohou.

Dotaz ¢.348:

SO 73-30-10
V odpoveédi na dotaz ¢.237 uvadite, ze do soupisu byla doplné&na polozka 914921 v poctu 16ks.
Upozoriiujeme, Ze ve zvefejnéném soupisu praci v dodatku &.11 je 7ks.

Zadame o vysvétlen.
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Odpovéd’ na dotaz ¢.348:

Vyméra polozky byla opravena na 16 Ks.

Dotaz ¢.349:
SO 73-30-11
V odpovédi na dotaz €.238 uvadite, Ze do doupisu praci byla dopinéna polozka 914921.

Upozorfiujeme, ze ve zveiejnéném soupisu praci v dodatku ¢.11 tato polozka neni.

Zadame o vysvétleni.

Odpovéd’ na dotaz ¢.349:

Polozka byla doplnéna s vymérou 7 Ks.

Dotaz ¢.350:

V dodate&nych informacich, dodatku ¢.11 je nesoulad mezi dotazem ¢.241. V dotazu je tdzano na

SO 73-30-12, ale odpovéd je na SO 73-30-10.

Pokud bychom odpovéd aplikovali na SO 73-30-10, tak je zde nesoulad mezi textaci odpovédi, kde uvadite
polozku pro fezani asfaltového krytu vozovek v tl. do 200mm, ale do soupisu praci uvadite polozku pro fezani
asfaltového krytu vozovek tl do 150mm.

Zadame o vysvétleni.

Odpovéd’ na dotaz ¢.350:

Odpovéd' patii k SO 73-30-12 dle dotazu. PoloZka rezani asfaltového krytu je s ohledem na tloustku asfaltovych
vrstev v tomto SO do 150 mm.

Dotaz €.351:

SO 73-50-03

V ramci dodate&nych informaci, dodatku &.11 byl zaslan opraveny soupis praci, ktery nema v polozce ¢€.10
zaokrouhlené mnozstvi na 3 desetinna mista, jak pozaduje zadavaci dokumentace.

Zadame o zaslani opraveného soupisu praci.
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Odpovéd’ na dotaz ¢.351:

V souboru SO735003_sp_oprava2.xIs je polozka &. 10 (33717 SLOUPKY PROTIHLUK STEN Z DiLCU
KOVOVYCH) jiz zaokrouhlena na 3 desetinné mista - dotaz neni opodstatnény. Plati nyni aktualizované znéni
SO735003_sp_oprava3.xls - aktualizace 20.6.2017

Dotaz ¢.352:
SO 73-20-05
V ramci dodatecnych informaci, dodatku &.11, v dotazu ¢.258 uvadite, ze spravna hodnota v poloZce ¢.41 je

12ks kalotovych lozisek.

V dodatku €.11 v8ak chybi pfilozeny soupis praci, kde bude hodnota v polozce &.41 opravena.
Zadame o zaslani opraveného soupisu praci.

Odpovéd’ na dotaz ¢.352:

V uvedeném pfipadé se jedné o preklep ve vykazu vymér. Spravna podoba vykdzaného mnozstvi za polozku
41 je nasledujici:

41 428001R209k MOSTNI LOZISKA KALOTOVA PRO ZATIiZ PRES 5,0MN kus 12,000

V soupise praci opraveno.

Dotaz ¢.353:

SO 73-20-05
V zadaném soupisu praci neni uvedena vyztuz do zakladti. Je zde pouze vyztuz z Kkari siti 11,430t.

Podle naseho nazoru se tento problém tyka vice mostnich objekta.
Zadame o provéreni.

Odpovéd’ na dotaz ¢.353:

Vzhledem k charakteru konstrukci a zpsobu jejich vyztuzeni je vyztuz zékladi vykdzana ve vyztuzi svislych
konstrukeli, jak je patrno z vykresovych pfiloh dokumentac. Viz napi. vyztuz opéry OP1 rozdélena na vykresy
206.1, 206.2 a 206.3 s tabulkou vyztuZe na vykrese 206.3.
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Dotaz ¢.354:

V postoupené zadavaci dokumentaci — souhrnné technické zpravé pro SO 71-25-01, 71-25-02 a 71-25-03
(807125010203 _1_1, pfiloha 1.1) v ¢asti ,Navrh trhacich praci* pro stavbu tunelu Mezno chybi pfilohy €. 5 az
9.

Zadame zadavatele o poskytnuti uvedenych pfiloh.

Odpovéd’ na dotaz ¢.354:

V uvedené priloze - TZ je soucasti priloh i dokumentace trhacich praci (str.80-95). Prilohou uvedena pfiloha TZ.

Dotaz €.355:

V postoupené zadavaci dokumentaci — technické zpravé (SO7125010203_1_1) tunelu Mezno chybi hodnoty
technologického nadvyrubu, avéak v technické zpravé tunelu Debore¢ (SO732501_001) v bodé 18.2 definovany
jsou.

Neni zfejmé, zda ugastnik zadavaciho fizeni ma uvazovat hodnoty technologického nadvyrubu pro Tunel
Mezno stejné, jako jsou definovany na tunely Deborec.

Zadame zadavatele o vyjasnéni, pfipadné doplnéni zadavaci dokumentace.

Odpovéd’ na dotaz ¢.355:

Technologicky nadvyrub si kazdy Zhotovitel stanovi sém na zékladé zkuSenosti a své technické zdatnosti (viz
odpovéd na dotaz ¢&. 324).

Dotaz ¢.356:

V postoupené dodate¢né informaci — Dodatku €. 9, v odpovédi na dotaz ¢. 134, zadavatel ohledné

pouziti mostniho provizoria ZM 60 v objektu SO 73-11-01.2, které neni aktuélné dostupné, pfipousti alternativni
pouziti provizoria, napt. ZM 16M.

Alternativni pouZiti provizoria véak neni mozné bez zpracovani projektové dokumentace na toto nove feseni v
urovni Projekt tak, jak tomu bylo i pro pouZiti provizoria ZM 60, a to vzhledem k tomu, Ze ziejmé dojde k Gprave
nivelety, dopadu na feseni spodni stavby, dopadu na trakci, dopadu na tpravu montaznich postupl apod.

Vzhledem k aktualnimu znéni vyhl. 169/2016 Sb. o stanoveni rozsahu dokumentace vefejné zakazky na
stavebni prace a soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymeér a ustanoveni § 36, odst. 3)
ZZVZ o zékazu prenaseni odpovédnosti za spravnost a Uplnost zadavacich podminek na dodavatele je
dopracovéani dokumentace v této zalezitosti povinnosti zadavatele. Zadavaci dokumentace soubé&zné uvadi i
zékaz predlozeni variantnich nabidek.

Z vySe uvedenych diivod(i zadame zadavatele o upfesnéni (doplnéni) projektové dokumentace a Upravu
soupisu praci.
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Odpovéd’ na dotaz &.356:

Pri zpracovani nabidky Gcastnici vychazi z pfedpokladu, Ze bude pouZito mostni provizorium uvaZované v
projektu stavby. Je véci ticastnika, aby si provizorium v pfislusnych parametrech pro realizaci dila zajistil.
Na zéklade podnétu (i¢astnika v dotazu ¢.134 zadavatel pripustil pouziti alternativniho feseni provizorni
konstrukce pomoci napt. ZM 16 a jeho kombinaci.

Vzhledem k tomu, Ze mostni provizoria jsou konstrukce typizované a uréené pro doCasné pouZiti, vyrobni
dokumentace se v rdmci zadavaci dokumentace nepredklada.

Ve smyslu uvedené odpovédi bude v ndhradnim terminu (cca +1 den) zverejnén upraveny soupis praci,
nasledné bude adekvétné posunut termin pro podani nabidky.

Dotaz ¢.357:

V navaznosti na poskytnuté dopliiujici kone&né informace zadavatele ke smluvnimu zajisténi do¢asnych zabor(
pozemkl k realizaci zakdzky se jevi jako potfebné pro fadné ocenéni téchto nakladl jejich pfifazeni
k jednotlivym identifikovanym parcelam a jejich majiteliim. U obdobné vyznamné zakazky zadavatele
(Rekonstrukce Negrelliho viaduktu) se osvédgilo zafazeni prehledu pozemka s jejich identifikacemi v¢. majitell
do V8eobecného objektu.

Zadame zadavatele o zvazeni vy$e uvedené moznosti, t.j. zpfehlednéni téchto nakladd, dpravou (rozsitenim)

soupisu praci SO 98-98-00 V8eobecného objektu s konkrétnim vypisem dotéenych pozemkd a
predpokladanych zabor(i resp. pronajmd (v m?).

Odpovéd’ na dotaz ¢.357:

Zadavatel jiz odpovédé! v rémci dotazu 132. Problematiku podrobné a zcela jednoznacné popisuje

Dil 4 — Soupis praci s vykazem vymér Cést 1 — Komentar k soupisu praci ve formatu .xls

ClL6, str. 6

~Naklady na pronjem nemovitosti pro téely zafizeni staveniété a realizace stavby véetné nemovitosti CD* jsou
soucasti ocenéni jednotlivych poloZek soupisti praci PS a SO, co? se tyka i prondjmu pozemkd.

Vyse zminéné néklady se tedy rozpusti do ceny viech poloZek véech objekti.

Postup navrhovany uchaze¢em by tedy znamenal duplicitu.

Dotaz ¢.358:

V zadavatelem postoupené dokumentaci — oteviené i uzaviené verzi soupisli praci pro SO 71-25-07,
Vodarensky objekt - nahradni studna pitné vody pro obec Mezno, a SO 71-25-07.1, Vodarensky objekt -
nahradni studna pitné vody pro fy. Mydlatka, nejsou uvedeny vypodty danych mérnych jednotek. Soucasti
uvedenych SO jsou taktéz Soupisy praci, kde tyto vypoéty uvedeny jsou, avéak pocCty danych jednotek se
neshoduji s verzi Soupist praci uréenych k ocenéni do nabidky.

Z vyse uvedenych divod(i a na zakladé ustanoveni § 7 vyhlagky &. 169/2016 Sb. zadame zadavatele o
doplnéni vypo&td mérnych jednotek téchto SO do oteviené verze Soupisll praci a tim zarover i jejich
aktualizaci.

18/20



Odpovéd’ na dotaz ¢.358:

Soupis praci uréeny pro ocenéni (¢ast G.4) byl aktualizovan v souladu s projektovou dokumentaci SO 71-25-07
a SO 71-25-07.1 a je priloZzen. Vypocty mérnych jednotek uvedené v soupisech praci jednotlivych SO jsou
platné.

Dalsi sdéleni zadavatele:

V souvislosti s vy$e uvedenymi zménami v téchto Dodateénych informacich a se zménami uvedenymi
v pfechozich Dodateénych informacich zadavatel zéroveri pfimérené prodluzuje Ihatu pro podani nabidek.
Zaroveri byla zohlednéna skutec¢nost, Ze jeden dotaz byly zodpovézen v prodlouZené Ihiité, konkrétné dotaz C.
279 byl zodpovézen o 1 pracovni den pozdéji. ProdlouZeni o 4 dny je dostate¢né a pifimérené vzhledem k
povaze zmény a je souctem Ihit dle ZVZZ § 99 odst. (2) - prodlouzeni o 3 dny + § 98 odst. (4) - prodlouzeni o 1
pracovni den. Provedenou zménu nelze povaZovat za takovou zménu, kterd by rozSifila okruh moznych
dodavatel(l a vyvolavala tak potiebu prodlouzeni Ihity pro podavani nabidek tak, aby od okamZiku zmeény Cinila
celou puvodni délku Ihaty pro podani nabidek.

Zadavatel v souladu s ustanovenim § 212 odst. 4 zékona, provede soucasné zde uvedené Upravy v
uverejnéném vyhlaseni. Formulai ,F14 - Oprava - Oznameni zmén nebo dodate¢nych informaci® bude
uverejnén na webovém portélu www.vestnikverejnychzakazek.cz.

Zmény se tykaji téchto ustanoveni pavodniho Ozndmeni o zahéjeni zadavaciho fizeni (ptivodni datum
23.06.2017 bylo v ramci DI4 posunuto na 27.06.2017, v rémci DI8 posunuto na 30.06.2017 a v ramci DI13
posunuto na 10.07.2017):

IV.2.2) Lhita pro doruceni nabidek nebo Zadosti o tcast
Datum: 23 /06 / 2017 nahrazeno: 14 /07 / 2017 Cas: 09:00

1V.2.7) Podminky pro otevirani nabidek 5
Datum: 23 /06 / 2017 nahrazeno: 14 /07 / 2017 Cas: 09:15

Zadavatel timto svym rozhodnutim — provedenim Uprav — je pfesvédcen, Ze vytvoril optimalni podminky
jednotlivym uchazecum pro kvalitni zpracovani nabidek pii respektovani vSech zakonnych poZadavki.

Prilohy:

1)  Soupis praci PS720202_sp_opraval.xls - aktualizace 20.6.2017
2) Soupis praci PS740202_sp_oprava2.xls - aktualizace 20.6.2017

3) Soupis praci PS730206_sp_oprava2.xls - aktualizace 20.6.2017

4) Soupis praci SO732005_sp_oprava2.xls — aktualizace 19.6.2017
5) Soupis praci SO735003_sp_oprava3.xls - aktualizace 20.6.2017
6) Priloha ¢.1 TZS0O717103_01_2017_06_20.pdf

7) Priloha .1 TZ SO727101_01_2017_06_20.pdf

8) Soupis praci SO711101_sp_oprava3.xls - aktualizace 19.6.2017
9) Soupis praci SO721101_sp_oprava3.xls - aktualizace 20.6.2017
10) Soupis praci SO731101_3_sp_oprava3.xls - aktualizace 21.6.2017
11) Soupis praci SO732010_sp_oprava2.xls - aktualizace 19.6.2017
12) Soupis praci SO732013_sp_oprava2.xls - aktualizace 19.6.2017
13) Soupis praci SO732014_sp_oprava2.xls - aktualizace 19.6.2017
14) Priloha ¢.4 Akumulagni jimka SO717103_04_2017_06_20.pdf

15) Soupis praci SO717103_sp_opraval.xls - aktualizace 20.6.2017
16) Pfiloha ¢.2 Situace stavby SO717103_02_2017_06_20.pdf

17) Pftiloha &.3 Pri¢ny fez studnou SO717103_03_2017_06_20.pdf
18) Priloha &.6 Schema propojeni studni SO717103_06_2017_06_20.pdf
19) Piiloha ¢.7 Soupis praci SO717103_07_2017_06_20.pdf
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20) Soupis praci SO733003_1_sp_oprava2.xls - aktualizace 20.6.2017
21) Soupis praci SO733010_sp_oprava2.xls - aktualizace 19.6.2017
22) Soupis praci SO733011_sp_oprava2.xls - aktualizace 19.6.2017
23) Priloha €.1 TZ SO7125010203_1_1.pdf

24) Soupis praci SO712507_sp_oprava2.xls - aktualizace 20.6.2017
25) Soupis praci SO712507_1_sp_oprava2.xls - aktualizace 20.6.2017
26) Soupis praci SO712004_sp_oprava1.xls - aktualizace 21.6.2017
27) Priloha €.12 VV SO731001_12_2017-06-21.pdf

28) Soupis praci SO731101_sp_oprava2.xls — aktualizace 19.6.2017
29) Opraveny dokument Pfiloha k nabidce

V Praze dne 21. 06. 2017

// "
I X

Ing. Jarmila Ozima

feditelka odboru investi¢niho
na zakladé povéreni ¢. 1604
Sprava Zelezni¢ni dopravni cesty,
statni organizace
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