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Rekapitulace příloha č. 1

SO 71-10-01 Sudoměřice - Červený Újezd, železniční svršek

č. pol. položka č. příl. mj. množství

1 Odstranění štěrkového lože, drážních stezek a těles nástupišť nakladačem, dozerem či rypadlem 3 m3 3 397.7

2 Odstranění kontaminovaného štěrkového lože z výhybek 3 m3 215.0

3 Rozhrnutí štěrkového lože 3 m2 58 716.0

4 Vyjmutí a rozebrání kolejových polí na pražcích betonových na DZ 3 m 11 057.6

5 Vyjmutí a rozebrání kolejových polí na pražcích dřevěných na DZ 3 m 677.4

6 Vyjmutí a rozebrání kolejového rozvětvení na pražcích dřevěných na DZ 3 m 625.1

7 Řezání kolejnic pilou 3 ks 1 064

8 Demontáž výkolejky 10 ks 4

9 Demontáž kolejnicového zarážedla 10 ks 1

10 Demontáž námezníku 10 ks 10

11 Zřízení štěrkového lože fr. 31,5/63 - nový materiál 2,3,6,
7

m3 34 871.2

12 Drážní stezka ze štěrku fr. 31,5/63 - nový materiál 2, 6 m3 397.4

44 Drážní stezka ze štěrku fr. 31,5/63 v provizorních propojeních - nový materiál 6 m3 64.0

43 Povrch drážní stezky z drceného kameniva fr. 4/16 tl. 0,05 m 6 m2 167.7

13 Stabilizace štěrkového lože 6 m 13 741.0

14 Kolej 60 E2, bet. pražce dl. 2,6m, bezpodkl. upevnění W14, rozd. "u" - nový materiál 6 m 13 664.2

15 Kolej 60 E2, bet. pražce dl. 2,6m, bezpodkl. upevnění W14, rozd. "u" - nové kolejnice, užité pražce 6 m 76.8

16 Kolej S49, bet. pražce SB8, upevnění K, rozd. "d" - regenerovaný materiál ze zdrojů stavby 6 m 670.8

17 Kolej S49, bet. pražce SB8, upevnění K, rozd. "d" - regenerovaný materiál dodaný investorem 6 m 40.0

18 Kolej S49, dřevěné pražce, upevnění K, rozd. "u" - regenerovaný materiál 6 m 14.4

19 Broušení kolejí 6 m 13 741.0

20 Výměna inventárních kolejnic R65 za nové kolejnice 6 m 27 482.0

21 Zřízení přechodové koleje 49 E1/60 E2 (kolejnice započítány v rámci délek kolejí) 9 pár 3

22 Antikorozní úprava upevňovadel (upevnění W14) 9 m 1 798

23 Doplnění stykované koleje vodivými propojkami 6 m 501

45 Pražcové kotvy 10 ks 55

24 Výhybka JS49-1:11-300-L-p-ČZ-d-K-ZPN; regenerovaná ze zdrojů stavby 7 ks 1

25 Jazyková a srdcovková propojka pro ST a SS proud dl. 70 cm 7 ks 2

26 Námezníky 10 ks 1

27 LIS 60 E2 s kalenou hlavou 8 pár 25

28 Zrušení LIS (vevařená kolejnicová vložka 60 E2 dl. 10m) 8 pár 2

46 Překlenutí IS stykovými propojkami 8 pár 5

29 Zrušení bezstykové koleje 6 m 1 493.0

30 Zřízení bezstykové koleje 6, 7 m 15 396.4

31 Svařování kolejnicových pasů 60 E2 - aluminotermicky 6 ks 384

32 Svařování kolejnicových pasů 49 E1 - aluminotermicky 6 ks 18

33 Svařování výhybek tvaru 49 E1 do BK - aluminotermicky 7 ks 14

34 Směrové a výškové vyrovnání koleje na pražcích betonových 6 m 1 143.2

35 Doplnění štěrk. lože při výškových a směrových úpravách - nový mat. 6 m3 251.5

36 Štěrk z kolejiště (bez recyklace) 3 t 3 558.9

37 Lokálně znečištěný štěrk z kolejiště (výhybky) 3 t 388.7

38 Železniční pražce dřevěné (vč. výhybkových) 3, 4 ks 1482

39 Železniční pražce betonové (vč. výhybkových) 4 ks 571

40 Kovový šrot 3, 4, 5 t 626.8

41 PE podložky 4 t 3.44

42 Pryžové podložky 4 t 6.99

Oprava 14. 6. 2017

Rekapitulace

Odpady

Zřízení železničního svršku (vč. provizorních propojení)

Demontáže (vč. provizorních propojení)

Koleje (vč. provizorních propojení)

Bezstyková kolej (vč. provizorních propojení)

Doplňující konstrukce a práce (vč. provizorních propojení)

Výhybky (vč. provizorních propojení)

Izolované styky (vč. provizorních propojení)



Výkaz kubatur p íloha . 2

SO 71-10-01 Sudom ice - ervený Újezd, železni ní svršek

íslo 
ezu

Stani ení 
[km]

Vzdá-
lenost 
[m]

m2 m3 m2 m3

1 94,750
50,00

2 94,800
50,00 52,85

3 94,850 2,11
50,00 170,83

4 94,900 4,72
50,00 221,87

5 94,950 4,16
50,00 206,32

6 95,000 4,10
50,00 203,30

7 95,050 4,04
50,00 201,02

8 95,100 4,01
50,00 200,08

9 95,150 4,00
50,00 203,22

10 95,200 4,13
50,00 207,45

11 95,250 4,17
50,00 208,27

12 95,300 4,17
50,00 208,25

13 95,350 4,17
50,00 208,25

14 95,400 4,17
50,00 208,22

15 95,450 4,16
50,00 208,20

16 95,500 4,16
50,00 208,20

17 95,550 4,16
50,00 208,20

18 95,600 4,16
50,00 208,20

19 95,650 4,16
50,00 208,20

20 95,700 4,16
50,00 208,20

21 95,750 4,16
50,00 208,20

22 95,800 4,16
50,00 208,20

23 95,850 4,16
50,00 208,20

24 95,900 4,16
50,00 208,20

25 95,950 4,16
50,00 208,20

26 96,000 4,16
50,00 208,20

27 96,050 4,16
50,00 208,20

28 96,100 4,16
50,00 208,20

29 96,150 4,16
50,00 208,20

30 96,200 4,16

Výkaz kubatur

ezy

Nové št rkové lože 
fr. 31,5/63 (bez 
mezipražcových 

prostor )

Dosypávka drážních 
stezek št rkem fr. 

31,5/63



íslo 
ezu

Stani ení 
[km]

Vzdá-
lenost 
[m]

m2 m3 m2 m3

ezy

Nové št rkové lože 
fr. 31,5/63 (bez 
mezipražcových 

prostor )

Dosypávka drážních 
stezek št rkem fr. 

31,5/63

50,00 208,20
31 96,250 4,16

50,00 208,20
32 96,300 4,16

50,00 208,20
33 96,350 4,16

50,00 208,20
34 96,400 4,16

50,00 208,20
35 96,450 4,16

50,00 208,20
36 96,500 4,16

50,00 205,77
37 96,550 4,07

50,00 201,00
38 96,600 3,97

50,00 198,13
39 96,650 3,95

50,00 197,22
40 96,700 3,94

50,00 196,85
41 96,750 3,94

50,00 196,85
42 96,800 3,94

50,00 196,85
43 96,850 3,94

50,00 196,85
44 96,900 3,94

50,00 196,85
45 96,950 3,94

50,00 196,85
46 97,000 3,94

50,00 196,85
47 97,050 3,94

50,00 196,85
48 97,100 3,94

50,00 196,85
49 97,150 3,94

50,00 196,85
50 97,200 3,94

50,00 197,05
51 97,250 3,95

50,00 197,72
52 97,300 3,96

50,00 199,12
53 97,350 4,00

50,00 203,78
54 97,400 4,15

50,00 207,50
55 97,450 4,15

50,00 207,50
56 97,500 4,15

50,00 207,50
57 97,550 4,15

50,00 207,50
58 97,600 4,15

50,00 207,50
59 97,650 4,15

50,00 207,50
60 97,700 4,15

50,00 207,50
61 97,750 4,15

50,00 206,35
62 97,800 4,10

50,00 207,32
63 97,850 4,19



íslo 
ezu

Stani ení 
[km]

Vzdá-
lenost 
[m]

m2 m3 m2 m3

ezy

Nové št rkové lože 
fr. 31,5/63 (bez 
mezipražcových 

prostor )

Dosypávka drážních 
stezek št rkem fr. 

31,5/63

50,00 209,73
64 97,900 4,20

50,00 210,65
65 97,950 4,23

50,00 210,10
66 98,000 4,18

50,00 209,45
67 98,050 4,20

50,00 210,00
68 98,100 4,20

50,00 210,00
69 98,150 4,20

50,00 210,00
70 98,200 4,20

50,00 210,00
71 98,250 4,20

50,00 206,75
72 98,300 4,07

50,00 202,70
73 98,350 4,04

50,00 201,90
74 98,400 4,04

50,00 201,92
75 98,450 4,04

50,00 205,97
76 98,500 4,20

50,00 210,00
77 98,550 4,20

50,00 210,00
78 98,600 4,20

50,00 210,00
79 98,650 4,20

50,00 210,00
80 98,700 4,20

50,00 208,20
81 98,750 4,13

50,00 204,95
82 98,800 4,07

50,00 201,10
83 98,850 3,97

50,00 198,15
84 98,900 3,95

50,00 197,22
85 98,950 3,94

50,00 196,85
86 99,000 3,94

50,00 196,85
87 99,050 3,94

50,00 196,85
88 99,100 3,94

50,00 196,85
89 99,150 3,94

50,00 196,85
90 99,200 3,94

50,00 196,85
91 99,250 3,94

50,00 196,85
92 99,300 3,94

50,00 196,85
93 99,350 3,94

50,00 196,85
94 99,400 3,94

50,00 196,85
95 99,450 3,94

50,00 196,85
96 99,500 3,94



íslo 
ezu

Stani ení 
[km]

Vzdá-
lenost 
[m]

m2 m3 m2 m3

ezy

Nové št rkové lože 
fr. 31,5/63 (bez 
mezipražcových 

prostor )

Dosypávka drážních 
stezek št rkem fr. 

31,5/63

50,00 196,85
97 99,550 3,94

50,00 196,85
98 99,600 3,94

50,00 196,85
99 99,650 3,94

50,00 197,10
100 99,700 3,95

50,00 197,85
101 99,750 3,97

50,00 199,65 18,10
102 99,800 4,02 0,72

50,00 231,82 18,10
103 99,850 5,25

50,00 263,90
104 99,900 5,30

50,00 265,10
105 99,950 5,30

50,00 265,10
106 100,000 5,30

50,00 265,10
107 100,050 5,30

50,00 265,10
108 100,100 5,30

50,00 265,10
109 100,150 5,30

50,00 265,10
110 100,200 5,30

50,00 265,10
111 100,250 5,30

50,00 265,10
112 100,300 5,30

50,00 265,10
113 100,350 5,30

50,00 265,10
114 100,400 5,30

50,00 265,10
115 100,450 5,30

50,00 265,10
116 100,500 5,30

50,00 265,10
117 100,550 5,30

50,00 265,10
118 100,600 5,30

50,00 265,10
119 100,650 5,30

50,00 237,42 54,62
120 100,700 4,20 2,19

50,00 209,75 111,62
121 100,750 4,20 2,28

50,00 209,82 57,00
122 100,800 4,20

50,00 209,12
123 100,850 4,17

50,00 204,30 19,18
124 100,900 4,01 0,77

50,00 199,17 19,17
125 100,950 3,96

50,00 198,10
126 101,000 3,96

50,00 198,10
127 101,050 3,96

50,00 201,47
128 101,100 4,10

50,00 208,88
129 101,150 4,26



íslo 
ezu

Stani ení 
[km]

Vzdá-
lenost 
[m]

m2 m3 m2 m3

ezy

Nové št rkové lože 
fr. 31,5/63 (bez 
mezipražcových 

prostor )

Dosypávka drážních 
stezek št rkem fr. 

31,5/63

50,00 214,27
130 101,200 4,31

50,00 217,00
131 101,250 4,37

50,00 219,70
132 101,300 4,42

50,00 222,40
133 101,350 4,48

50,00 225,08
134 101,400 4,53

50,00 227,70
135 101,450 4,58

50,00 230,30
136 101,500 4,63

50,00 230,40
137 101,550 4,58

50,00 226,20
138 101,600 4,46

50,00 222,98 16,58
139 101,650 4,46 0,66

50,00 222,35 52,72
140 101,700 4,44 1,45

21,00 93,11 30,31
101,721 4,43 1,44

Celkem 29305,79 397,41



Demontáž kolejí a výhybek a odstran ní št rku p íloha . 3

SO 71-10-01 Sudom ice - ervený Újezd, železni ní svršek

Od Do UIC60 S49 T A betonové d ev né

1 / ZÚ-KV1 94,820 94,903 68 15 68 15
1 / ZV1-konec TASUD 94,969 95,042/95,495 73 69 4

2 / ZÚ-KV1 94,880 94,903 8 15 8 15

1 95,495 101,350 5855 5855

1 / KV2 - KV7 101,434 102,067 633 562 71
1 / ZV7 - KV8 102,101 102,106 5 5
2 / KV1 - KV4 101,392 101,954 562 506 56
2 / ZV4 - KV8 101,987 102,105 118 64 54 rozd 1619; bezstyková
3 / KV2 - ZV3 101,434 101,796 362 317 45 rozd 1652; bezstyková
3 / KV3 - KV6 101,829 102,028 199 138 61
4 / vrata - KV4a 101,875 101,903 28 28
4 / ZV4a - KV4 101,930 101,954 24 24 rozd 1375; stykovaná

5 101,829 101,986 6 151 157 rozd 1516; stykovaná
5a 102,019 102,171 152 127 25
6 101,855 101,904 49 49

KV5 - KV6 102,020 102,028 4 4 8
ZV6 - KV7 102,061 102,068 7 7

1 102,139 104,800 2661 2633 28

PP0 40 40 0
PP1 154 129 25
PP2 124 124
PP3 337 337
PP4 81 81

76 11452 32 175 11058 677

íslo výhybky Kolej íslo
Stani ení 

[km]
Druh konstrukce

Sm r 
výhybky

Poloha 
vým ny

Délka 
výhybky    

[m]

Rozvinutá 
délka [m]

Objem 
kont. 

št rku [m3]

Hmotnost 
šrotu [t]

Po et 
d ev. 

pražc  k 
likvidaci 

[ks]

Poznámka

1 2 94,969 JS49-1:18,5-1200 pravá levá 64,818 97,227 15 0,000 0 sva ená
2 2 94,995 JS49-1:11-300 levá pravá 33,608 53,608 15 0,000 32 sva ená

1 1 101,350 Obl-jS49-1:12-500 pravá pravá 41,594 62,391 15 5,958 72 sva ená
1T SDC 101,904 JT6° pravá levá 29,554 48,196 15 8,570 47
2 1 101,392 Obl-jS49-1:12-500 pravá pravá 41,594 62,391 15 0,000 65 sva ená
3 3 101,796 JS49-1:9-300 levá pravá 33,231 49,846 15 1,600 58 sva ená
4 2 101,954 JS49-1:11-300 levá pravá 33,608 53,608 15 0,131 27 sva ená; použití do PP1
5 5 101,986 JS49-1:9-300 pravá levá 33,231 49,846 15 0,040 59 sva ená
6 3 102,028 JT-1:9-300 pravá levá 33,231 49,846 15 7,498 50 sva ená
7 1 102,067 JS49-1:11-300 pravá levá 33,608 53,608 15 0,000 62 sva ená
8 1 102,105 JS49-1:11-300 levá pravá 28,836 44,565 15 0,000 63 sva ená

535

23,797

165,0

625,132

rozd "d", stykovaná

rozd 1250; bezstyková

St ezimí  - ervený Újezd u Votic (konec SO)

rozd 1733; bezstyková

rozd 1951; bezstyková
rozd 1000; bezstyková
rozd 1639; bezstyková

Provizorní propojení

Objem kontaminovaného št rku [m3]

Rozvinutá délka výhybek [m]

Po et d ev ných výhybkových pražc  k likvidaci [ks]

Hmotnost šrotu dle p dkategorizace [t]

Demontáž výhybek

Sudom ice u Tábora (po dokon ení Modernizace trati Tábor - Sudom ice)

ŽST St ezimí

Demontáž kolejí

Poznámka

rozd "u"; bezstyková
rozd "d"; bezstyková
rozd "u"; bezstyková

Stáv. stani ení [km] Kolejnice [m; délka kolejí]

Sudom ice u Tábora (po dokon ení Modernizace trati Tábor - Sudom ice)

Sudom ice u Tábora - St ezimí

Pražce [m]
Kolej .

stykovaná

rozd 1286; bezstyková

rozd 1838; bezstyková

rozd 1429; stykovaná

rozd 1382; stykovaná

ŽST St ezimí

rozd 1603; bezstyková

rozd "d", bezstyková
rozd "d", stykovaná
rozd "d", stykovaná
rozd "d", bezstyková

Délka demontovaných kolejí [m]

Délka demontovaných kolejí celkem [m] 11735



ezání kolejnic pilou 1064 ks
-po 25m (výhybky na t etiny); k dalšímu užití nebo regeneraci

Objem kontaminovaného št rku 215 m3

-z vým nové ásti výhybek + rezerva 50 m2 na lokáln  zne išt ná místa

Pr m rný profil odt žení št rku z kolejového lože 1,80 m3

Úseky s odt žováním lože
  -k. .1  km 95,328-95,735 (ve starém stani ení) 407 m
  -k. .2  km 95,268-95,416 (ve starém stani ení) 149 m
  -k. .1  km 96,112-96,203 (ve starém stani ení) 91 m
  -k. .1  km 98,449-98,785 (ve starém stani ení) 336 m
  -k. .1  km 99,770-100,000 (ve starém stani ení) 230 m

Objem odstran ní št rku ze stávajícího kolejového lože 2183 m3

-odvezení na skládku

Objem odstran ní št rku z kolejového lože provizorních propojení 1429 m3

-bez spodní vrstvy lože v úseku na definitivním spodku (156 m v PP3)

-použití do SO železni ního spodku

Délka demontované koleje (mimo provizorní propojení) 10999 m

Délka rozhrnutí kolejového lože (bez úsek  s odt žením) 9786 m

Plocha rozhrnutí stávajícího kolejového lože (v ší ce 6 metr ) 58716 m2



Hospoda ení se stávajícím svrškovým materiálem p íloha . 4

SO 71-10-01 Sudom ice - ervený Újezd, železni ní svršek

Užití
Regene
race

Šrot / 
Likvid.

k. .1  
ZÚ-
KV1 
*,**

k. .1 
ZV1-
konec 
Tasud

k. .2 
ZÚ-
KV1 
*,**

k. .1 
KV1-
KV7

k. .1 
ZV7-
KV8

k. .2 
KV1-
KV4

k. .2 
ZV4-
KV8

k. .3 
KV2-
ZV3

k. .3 
KV3-
KV6

k. .4 
vrata-
KV4a

k. .4 
ZV4a -
KV4

k. .5 k. .5a k. .6 **
KV5-
KV6

ZV6-
KV7

Šrot         
(ztráty 5% u 
kovových 

ástí)

Ostatní

m X 136 16 152 0,06 8,664

m X 724 348 10 282 14 1378 0,049 67,522

m X 146 7910 1166 1124 236 3480 14062 0,049 689,038

m X 30 30 3800 100 10 50 8 2 22 8 1840 5900 0,049 274,645

m X 56 98 8 162 0,05 7,695

m X 40 302 342 0,04435 14,409

ks X 77328 9056 6376 1048 4648 2264 56 1320 8 38472 140576 0,00009475 13,320

ks X 300 1440 312 44436 5764 60 4676 1244 2528 1564 160 168 952 840 280 40 100 20204 85068 0,00009475 7,657

ks X 100 480 104 40588 4940 20 3684 764 2392 1276 160 132 952 840 280 40 36 19518 76306 0,0001257 9,112

ks X 160 132 924 560 280 40 2096 0,00003998 0,080

ks X 182 248 10 34 176 146 196 14 18 103 1127 0,00849 9,568

ks X 12 200 30 148 6 396 0,00849 3,194

ks X 228 300 2192 1660 206 1050 442 86 9588 15752 0,0074 116,565

ks X 50 52 19612 90 19804 0,0074 139,222

ks X 41 41 0,0002524 0,010

ks X 100 480 104 40588 4940 20 3684 764 2392 1276 12 28 240 36 19518 74182 0,0002524 17,787

ks X 41 41 0,000549 0,023

ks X 100 480 104 40588 4940 20 3684 764 2392 1276 12 28 240 36 19518 74182 0,000549 38,690

ks X 912 38664 9056 6376 1048 4648 2264 24 344 38349 101685 0,000469 47,690

ks X 200 48 208 1924 824 992 480 136 288 687 5787 0,000469 2,578

ks X 38664 56 72 82 38874 0,000469 18,232

ks X 1924 40 1964 0,000469 0,875

ks X 244 40 284 0,00733 2,082

ks X 80 60 462 36 136 774 0,00733 5,390

ks X 20 4 24 0,00733 0,167

ks X 34 34 0,007554 0,244

ks X 160 120 924 600 280 40 2124 0,0002834 0,572

ks X 80 60 462 300 140 20 1062 0,000728 0,734

ks X 80 60 462 300 140 20 1062 0,0008179 0,825

ks X 212 80 292 0,0005087 0,141

ks X 976 976 0,0005087 0,496

ks X 320 240 40 560 1160 0,0005087 0,561

ks X 24 24 0,01156 0,264

ks X 40 40 0,018 0,684

ks X 48 48 0,000549 0,025

ks X 80 80 0,00418 0,318

ks X 48 80 41 169 0,000146 0,023

ks X 10 10
ks X 122 122 0,272 33,184

ks X 114 1071 780 98 511 221 43 2838
ks X 25 50 5 14 94
ks X 9536 4794 14330
ks X 300 45 345
ks X 114 14 128
ks X 120 120
ks X 10 61 17 33 70 62 7 1 11 272 0,082 22,304

ks X 10 10 0,082 0,820

ks X 25 6 26 171 78 5 74 55 3 36 40 33 231 35 70 10 8 41 947 0,082 77,654

ks X 50 240 52 20294 2470 10 1842 382 1196 638 80 66 476 420 140 20 18 9782 38176 0,00009 3,436

ks X 278 240 80 20294 2470 10 1842 382 1196 638 80 66 476 420 140 20 18 9782 38432 0,000182 6,995

534,556

Po et betonových pražc  k likvidaci [ks] 571

Po et d ev ných pražc  k likvidaci (mimo výhybek) [ks] 947

3,436
6,995

Pozn.: * Pražce B91 ponechány vystrojené
** Materiál vykázán odhadem pro neexistenci nebo neúplnost p edkategorizace.

Pražce betonové SB8

Pražce betonové SB8

Vrtule T3

Matice M24/22

Spojky S1

Vrtule T2

Spojky A1

Šrouby spojkové M24x120

Šrouby spojkové A524x112

Vrtule T3

Kolejnice T

Kroužky a podložky

Kroužky a podložky

Hmotnost kovového šrotu [t]

Hmotnost PE podložek [t]

Podkladnice S4

Pražce d ev né

Vrtule S1

Vrtule S1

Pražce betonové SB3/4

Hmotnost pryžových podložek [t]

Pryžové podložky

Pražce d ev né

PE podložky

Pražce betonové SB5

Pražce d ev né

Pražce betonové SB8P

Pražce betonové SB8P

Hospoda ení se stávajícím svrškovým materiálem

Jednotková 
hmotnost [t]

Hmotnost [t]

Kolejnice S49

Celkový 
po et

Kolejnice S49

Zp sob užití

M rná 
jednotka

ŽST St ezimí

Podkladnice T8

Šrouby sv rkové RS1

Podkladnice T5

Šrouby sv rkové T5

Podkladnice S4pl

Sv rky a spony ŽS3

Matice 24/19

Šrouby sv rkové RS1

Podkladnice T5

Pražce betonové PB3

Vrtule R1

Vrtule R1

Kolejnice A

Podkladnice ŽT

Sv rky a spony T5/A3/A1

Sv rky a spony ŽS4

Podkladnice S4

Sv rky a spony T6/A4/A2

St ezimí  - 
ervený 

Újezd tra ová 
kolej

Kolejnice UIC60

Pražce betonové B91S/1

ŽST Sudom ice u 
Tábora

Sudom ice - 
St ezimí  
tra ová 
kolej

Kolejnice S49

Položka

Vložka "M"

Podkladnice S4pl



Užití vyzískaného materiálu p íloha . 5

SO 71-10-01 Sudom ice - ervený Újezd, železni ní svršek

kolejnice 
S49 [m]

bet. 
pražce 
SB8 / 
SB8P [ks]

bet. 
pražce 
B91S/1 
[ks]

bet. 
pražce 
PB3
[ks]

d ev né 
pražce 
[ks]

kolejnice 
S49 [m]

bet. 
pražce 
SB8 / 
SB8P [ks]

bet. 
pražce 
B91S/1 
[ks]

d ev né 
pražce 
[ks]

kolejnice 
S49 [m]

bet. 
pražce 
SB8 / 
SB8P [ks]

d ev né 
pražce 
[ks]

71b-4 2. 3. - 8. 3. 2015 80 65 -80 -65 0 Zahrnuta náhrada výhybky . 4 v ŽST St ezimí , svršek poptán u investora
71a-6 1. - 28. 6. 2015 1734 2041 1390 1137 24 264 903 -24 Zahrnuta montáž PP 1, PP 2, PP 3 a PP 4
71a-19 22. 5. - 25. 6. 2017 29 234 128 128 293 1137 -24 Zahrnuta demontáž PP 1

71a-21 + 71b-17 26. 6. - 30. 7. 2017 13677 16057 120 272 13970 17194 248 Zahrnuta demontáž PP 2, PP 3 a PP 4

15440 18332 128 120 272 1470 1203 24 13970 17194 248

Kolejnice z PP do šrotu (všechny) 1470 m
Kolejnice z PP do šrotu (5% ztráta) 68,417 t

312 m kolejnic S49 a 235 ks 
vystrojených pražc  SB8P bude 
využito v ŽST ervený Újezd

u Votic (SO 72-10-01).

Užití vyzískaného materiálu

Etapa
Termín realizace dle 

ZOV projektu
Poznámka

Celkem

Vyzískaný materiál (U+R) Pot eba materiálu (U+R) Bilance materiálu



Montáž kolejí a z ízení št rkového lože p íloha . 6

SO 71-10-01 Sudom ice - ervený Újezd, železni ní svršek

kolejnice 60 E2                 
bet. pražce dl. 2,60m                   
upevn ní W 14               
rozd lení "u"                       
NOVÝ MATERIÁL

kolejnice 60 E2                 
bet. pražce dl. 2,60m                   
upevn ní W 14               
rozd lení "u"                       
NOVÉ KOLEJNICE,        
UŽITÉ PRAŽCE

kolejnice S49                   
bet. pražce SB8                   
upevn ní K (ŽS4)               
rozd lení "d"                       
REGENER. 
MAT.

kolejnice S49                   
d ev. pražce                   
upevn ní K (ŽS4)               
rozd lení "u"                       
REGENER. 
MAT.

sm rové a 
výškové 
vyrovnání - 
beton

sm rové a 
výškové 
vyrovnání - 
d evo

1 ZÚ KÚ 6823,223 76,800 70
2** ZÚ KÚ 6840,954 130

PP0 40,000 Stykovaná kolej
PP1 129,036 14,400 10
PP2 124,088 53 Stykovaná kolej
PP3 336,939 48 Stykovaná kolej
PP4 80,742 159

po zruš. PP1 a PP2 673
Sm rová a výšková úprava + 
úprava p evýšení

13664,177 76,800 710,805 14,400 1143 0

* Kolej na spole ných pražcích za výhybkou je vykázána spole n  s výhybkami
** Kolej na atypických betonových pražcích u výh. . 1 ŽST ervený Újezd u Votic je vykázána v SO 72-10-01.

Zrušení bezstykové koleje 1493 m
=10+52+50+35+50+13+50+81+50+79+50+70+50+130+50+521+152

   - p ed sm rovými a výškovými úpravami koleje v délce min. 50m
   - v etn  provizorních propojení

Sva ování kolejových pás  60 E2 aluminotemicky 384 ks
   -z toho z nového materiálu (po 75 m) 384 ks

Sva ování kolejových pás  S49 aluminotemicky 18 ks
   -z toho z užitého materiálu (po 25 m) 18 ks

Z ízení bezstykové koleje a výhybek 15396,4 m
   -z toho v b žné koleji (v etn  provizorních propojení) 13950,8 m
   -z toho ve výhybkách 53,6 m
   -z toho na atypických pražcích 14,4 m
   -z toho na spole ných pražcích 9,7 m
   -z toho ve stávajícím / novém roštu po sm rových a výškových úpravách 1368,0 m

Objem št rku pro kol. lože v def. stavu bez št rku mezi pražci (viz p íl. . 2) 29305,8 m3

M rný objem št rku p ipadající na prostor mezi pražci (rozd. "u") 0,301 m3/m

Objem št rku fr. 31,5/63 pro kolejové lože 33441,8 m3

M rný objem št rku p ipadající na prostor mezi pražci na atyp. pražcích (rozd. "u") 0,285 m3/m

M rný objem št rku p ipadající na kolej v PP (v . prostoru mezi pražci; rozd. "d") 2,05 m3/m

Objem št rku p ipadající na prostor mezi pražci (ve výhybkách) 14,2 m3

Objem št rku fr. 31,5/63 pro kolejové lože v provizorních propojeních 1585,3 m3

Objem št rku fr. 31,5/63 pro drážní stezky (viz p íl. . 2) 397,4 m3

Objem št rku fr. 31,5/63 pro drážní stezky v provizorních propojeních 64,0 m3

=64*1

Dopln ní št rkového lože novým materiálem pro sm r. a výšk. vyrovnání 251,5 m3

   -10 % profilu nového lože

Úprava povrchu drážní stezky drceným kamenivem fr. 4/16 167,7 m2

=(51+78)*1,3

   -Zapušt né lože vn  kolejí . 1 a 2 na za átku ŽST ervený Újezd u Votic

Broušení koleje 13741,0 m
   -koleje . 1 a 2 v definitivním stavu

Stabilizace št rkového lože 13741,0 m
   -koleje . 1 a 2 v definitivním stavu

Délka kolejí celkem (m)

Kolej                           
.

Od 
bodu*

Do 
bodu*

14466,182 1143

Poznámka

Délka kolejí (m)

Montáž koleje

Materiál svršku

Koleje v provizorních propojeních



Montáž výhybek p íloha . 7

SO 71-10-01 Sudom ice - ervený Újezd, železni ní svršek

Druh Soustava Úhel Typ Žlabové Sm r Poloha Druh Druh Druh Typ
kontruk

ce
svršku odbo ení

zákl. hlavní vedlejší

výhybky pražce odbo ení vým ny záv ru pražc upevn ní srdcovky
umíst ní 
ve v tvi

LIS T  
60E2 
p ímý

LIS T    
60E2 
ohnutý

LIS T    
49E1 
ohnutý

70cm 120cm po et délka

2 2 94,995040 J S49 1:11 300 - - - - L p Z d K ZPN - - - - 2 - 14 53,608 12,9 8 4,838 Regen. výh. .4 ze ŽST St ezimí  (vým na p ídržnice, ásti pražc , dopln ní Z)

0 0 0 0 0 2 0 14 53,608 12,9 4,838

Sva ování ve výhybkách 49 E1 aluminotemicky 14 ks
Spole né pražce d ev né 49 E1 (sou et délky kolejí v obou v tvích) 9,676 m

Objem št rku pro kolejové lože mezi pražci výhybek 14,2 m3

   -110 % objemu pražc  ve výhybkách

Rozvinutá 
délka [m]

Objem 
pražc  
v . spol. 

[m3]

Spol. pražce

Poznámka

Montáž výhybek

LIS [ks]

Broušení 
výhybek

propojky
Vále kové 
dotla ovací 

stoli ky

Zpevn ní 
jazyka a 
opornice

Omezova  
polohy 
jazyka

Po et 
svar  
[ks]

íslo 
výh.

íslo 
koleje

Stani ení 
[km]

Polom r oblouku



Izolované styky p íloha . 8

SO 71-10-01 Sudom ice - ervený Újezd, železni ní svršek

LIS T     
60 E2

10m 
veva . 
vložka 
60 E2

94,795 1 Zrušení LIS z navazující stavby
94,883 1
95,059 1
98,893 1
96,109 1
96,933 1
97,249 1
98,119 1
98,475 1
99,500 1
99,715 1
100,820 1
101,180 1
94,795 1 Zrušení LIS z navazující stavby
94,883 1
95,059 1
98,893 1
96,109 1
96,933 1
97,249 1
98,119 1
98,475 1
99,500 1
99,715 1
100,820 1
101,180 1
101,719 1

25 2

LIS 60 E2 s kalenou hlavou (LIS T) 25 pár
Zrušení LIS - 10m veva ená kol. vložka 60 E2 2 páry
P eklenutí IS stykovými propojkami 5 pár

Izolované styky

1

2

Celkem [ks]

Kolej .

Typ IS

Stani ení [km] Poznámka



P echodové kolejnice p íloha . 9

SO 71-10-01 Sudom ice - ervený Újezd, železni ní svršek

celkem 60 E2 49 E1

PP1 / k. .1 PK1 60 E2/49 E1 10,00 5,00 5,00
PP1 / k. .2 PK2 60 E2/49 E1 10,00 5,00 5,00

PP2 PK3 60 E2/49 E1 10,00 5,00 5,00

P echodové kolejnice 60 E2/49 E1 3 pár

Typ úpravy

Délka [m]

P echodové kolejnice

Kolej . Poznámka



Ostatní p íloha . 10

SO 71-10-01 Sudom ice - ervený Újezd, železni ní svršek

popis položky m.j.

Námezníky 1 ks

Demontáž námezníku 10 ks

Demontáž výkolejky 4 ks

Demontáž kolejnicového zarážedla 1 ks

Antikorozní provedení upev ovadel 1798 m
=900,3+897,7

Pražcové kotvy v PP 1 55 ks
=(50+50)/0,611/3



Výkaz výměr a materiálů :

SO 71-11-01 Sudoměřice - Červený Újezd, železniční spodek

Příloha č. 1 Rekapitulace

Příloha č. 2  Výkaz kubatur

Příloha č. 3 Trativodní šachty

Příloha č. 4 Trativody

Příloha č. 5 Svodná potrubí

Příloha č. 6 Příkopy a rigoly

Příloha č. 7 Příkopové žlaby

Příloha č. 8 ZKPP

Příloha č. 9 Vyústění odvodnění

Příloha č. 10 Ostatní



Rekapitulace příloha č. 1
SO 71-11-01 Sudoměřice - Červený Újezd, železniční spodek

č. pol. položka č. příl. mj. množství

1 Výkop (3. třída) 2, 10 m3 315 721.2

2 Výkop (4. třída) 2 m3 48 200.8

3 Výkop (5. třída) 2 m3 104 661.5

4 Výkop (6. třída) 2, 10 m3 157 202.4

5 Dolamování (5. třída) na dně odkopávek 2 m3 4 305.9

6 Dolamování (6. třída) na dně odkopávek 2, 10 m3 10 257.3

7 Výkop do 100 m3 (3. třída) 2 m3 1 427.1

8 Mechanické zlepšení podloží náspů zaválcováním kameniva fr. 64/256 tl. 0,50 m 2 m2 2 896.4

9 Drcené kamenivo fr. 64/256 pro mechanické zlepšení podloží náspů, materiál ze zdrojů stavby 2 m3 579.3

10 Konsolidační vrstva z drceného kameniva fr. 32/125, hutnění na ID=0,8, materiál ze zdrojů stavby 2 m3 10 231.1

11 Násyp z drceného kameniva fr. 0/125, hutnění na ID=0,8, materiál ze zdrojů stavby 2 m3 16 385.9

12 Násyp z hornin soudržných, vápnem zlepšenou zeminou, hutnění na 100 % PS, materiál ze zdrojů stavby 2, 10 m3 13 356.2

13 Ochranná vrstva z drceného kameniva fr. 0/125 tl. 0,60 m na svazích náspu, hutnění na ID=0,8, materiál ze zdrojů stavby 2, 10 m3 1 876.8

199 Ochranná vrstva z drceného kameniva fr. 0/125 tl. 0,60 m v koruně náspu, hutnění na ID=0,9, materiál ze zdrojů stavby 2 m3 13 808.0

14 Násyp z nepropustného materiálu, hutněný na 100 % PS, materiál z výkopu 2, 10 m3 775.6

15 Náhorní val z málo propustného materiálu z výkopu 2 m3 5 452.3

16 Zásyp rýhy pro vedení kabelů ve stezce štěrkodrtí fr. 0/31,5, hutnění na ID=0,9, materiál kupovaný 2 m3 566.2

17 Úprava pláně se zhutněním (1. až 4. třída) 2 m2 37 223.6

18 Zásyp opuštěných zářezů - nehutněný 10 m3 927.0

19 Sejmutí ornice v rovině a svahu do 1 : 5 2 m3 30 513.8

20 Sejmutí biologické vrstvy vč. ruderálního porostu v rovině a svahu do 1:5 2 m3 4 729.9

21 Sejmutí biologické vrstvy vč. ruderálního porostu ve svahu nad 1:5 2 m3 2 126.2

22 Sejmutí lesní hrabanky tl. 0,20 m 2 m2 34 393.7

23 Rozprostření zeminy v tl. 0,15 m bez osevu ve svahu nad 1:5 2 m2 47 181.5

24 Biodegradační rohož s travním semenem 2 m2 46 636.5

25 Dřevěné kolíky dl. 30 cm na uchycení biorohože 10 ks 93 273

26 Zalití oseté plochy 3x m2 46 636.5

27 Trojrozměrná protierozní plastová georohož 2, 6 m2 22 742.9

28 Upevnění georohože ocelovými skobami ØV8 dl. 1,15m 10 ks 44 830

198 Hydroosev na hlušinu 10 m2 1 850

29 Konstrukční vrstva z minerální směsi 2 m3 16 551.9

30 Zemina zlepšená mechanicky tl. 0,40 m (zapracování kameniva fr. 16/63 těžkou zemní frézou) 2 m2 10 497.1

31 Drcené kamenivo fr. 16/63 pro mechanické zlepšení, materiál ze zdrojů stavby 10 m3 1 679.5

32 Separační geotextilie v konstrukci železničního spodku 2 m2 24 149.3

33 ZKPP - cementová stabilizace tl. 0,50 m, hutnění na ID=1,00, dovezená z centra 8 m2 1 301.0

34 ZKPP - drcené kamenivo fr. 0/125, hutnění na ID=0,95, materiál kupovaný 8 m3 1 152.0

35 Šachty trativodní - výkop (3. třída) 3 m3 21.8

36 Šachty trativodní - výkop (4. třída) 3 m3 1.2

37 Šachty trativodní - výkop (6. třída) 3 m3 37.5

38 Šachty trativodní - vyrovnávací vrstva písku 3 m3 7.0

39 Šachty trativodní - zásyp rýhy štěrkodrtí fr. 16/31,5 3 m3 40.2

40 Šachty trativodní - spodní díl plastový (1 vstup) 3 ks 12

41 Šachty trativodní - spodní díl plastový (2 vstupy) 3 ks 7

42 Šachty trativodní - spodní díl plastový (3 vstupy) 3 ks 8

43 Šachty trativodní - nasazovací trouba DN 400 3 m 41.0

44 Šachty trativodní - plastový poklop se zámkem 3 ks 16

45 Šachty trativodní - plastový poklop bez zámku 3 ks 11

46 Betonové šachty - hydroizolační nátěr (2 vrstvy) 3 m2 45.6

47 Betonové šachty - příložné pažení 3 m2 8.2

48 Betonové šachty - dno z betonu C 30/37-XC4,XF3,XA2 3 m3 5.0

49 Betonové šachty - šachtová skruž 800/1000/80 3 ks 13

50 Betonové šachty - šachtová skruž 800/500/80 3 ks 4

51 Betonové šachty - šachtová skruž 1000/1000/80 3 ks 3

52 Betonové šachty - šachtová skruž 1000/500/80 3 ks 3

53 Betonové šachty - konus 1000/800 výšky 300 mm 3 ks 3

54 Betonové šachty - poklop půlený DN 800 3 sada 10

Podkladní vrstvy

Ohumusování a vegetace

Hlavní zemní práce

Rekapitulace

ZKPP

Šachty trativodní plastové a betonové



č. pol. položka č. příl. mj. množství

Rekapitulace

55 Trativody - výkop rýhy š. 60-100 cm (3. třída) 4 m3 325.3

56 Trativody - výkop rýhy š. 60-100 cm (4. třída) 4 m3 70.4

57 Trativody - výkop rýhy š. 60-100 cm (6. třída) 4 m3 56.2

58 Trativody - potrubí PE-HD, DN 150 mm 4 m 1 633.3

59 Trativody - výplň rýhy a přesyp do úrovně PTŽS štěrkodrtí fr. 16/31,5 4 m3 679.1

60 Trativody - vyrovnávací vrstva písku 4 m3 37.8

61 Trativody - těsnící jílová vrstva, materiál z výkopu 4 m3 23.0

62 Trativody - lože a obetonování z betonu C 12/15-X0 4 m3 19.4

63 Trativody - separační geotextilie 4 m2 1 202.0

64 Trativody - izolační LDPE fólie obj. hmotnost 800 g/m3; tl. 2mm, pevnost v tahu 8 MPa 4 m2 92.9

65 Svodné potrubí - výkop rýhy š. 60-100 cm (3. třída) 5 m3 15.0

66 Svodné potrubí - výkop rýhy š. 60-100 cm (6. třída) 5 m3 232.2

67 Svodné potrubí - potrubí PE-HD, DN 200 mm 5 m 91.7

68 Svodné potrubí - potrubí PP, DN 400, svařované 5 m 110.1

69 Svodné potrubí - výplň rýhy hutněným výkopkem 5 m3 206.1

70 Svodné potrubí - vyrovnávací vrstva písku 5 m3 9.3

71 Svodné potrubí - lože a obetonování z betonu C 25/30-XF3,XA2 5 m3 30.5

72 Příkopy - příkopová tvárnice TZZ 3 6 ks 22 552

73 Příkopy - příkopová tvárnice TZZ 4b 6 ks 848

74 Příkopy - příkopová tvárnice TZZ 5 6 ks 174

75 Příkopy - hladké betonové desky 0,5*0,3*0,06 m 6 ks 3 972

76 Příkopy - dlažba z lomového kamene tl. 0,20 m 6 m2 299.6

77 Příkopy - podkladní beton C12/15-X0 6 m3 297.7

78 Příkopy - podkladní beton C25/30-XF3,XA2 6 m3 917.8

79 Příkopy - vyplnění spár dlažby cementovou maltou 6 m2 299.6

80 Příkopy - výkop rýhy nezpevněného příkopu 6 m3 192.7

81 Příkopové žlaby - výkop rýhy (3. třída) 7 m3 94.5

82 Příkopové žlaby - výkop rýhy (5. třída) 7 m3 670.5

83 Příkopové žlaby - výkop rýhy (6. třída) 7 m3 997.5

84 Příkopové žlaby - zásyp nepropustným materiálem z výkopu 7 m3 72.9

198 Příkopové žlaby - vyplnění výkopu betonem C12/15-X0 7 m3 562.5

85 Příkopové žlaby - podkladní beton C12/15-X0 7 m3 321.7

86 Příkopové žlaby - hydroizolační nátěr (2 vrstvy) 7 m2 3 024.3

87 Příkopové prefa. žlaby - žlab UCB0 7 ks 7

88 Příkopové prefa. žlaby - žlab UCB2 7 ks 25

89 Příkopové prefa. žlaby - žlab UCH0 7 ks 9

90 Příkopové prefa. žlaby - žlab UCH2 7 ks 34

91 Příkopové prefa. žlaby - poklop UC 0,83m 7 ks 225

92 Příkopové prefa. žlaby - zásyp štěrkodrtí fr. 16/31,5 7 m3 86.3

93 Příkopové prefa. žlaby - zásyp štěrkem fr. 31,5/63 7 m3 159.5

94 Příkopové prefa. žlaby - filtrační a separační geotextílie 7 m2 562.5

95 Příkopové prefa. žlaby - příložné pažení 7 m2 280.8

96 Příkopové prefa. žlaby - vybetonování rohů C30/37-XC4,XF3,XA2 7 m3 1.0

97 Příkopové monolitické žlaby - žb. konstrukce C30/37-XC4,XF3,XA2 7 m3 740.9

98 Příkopové monolitické žlaby - výztuž KARI sítí 8/100/100 7 t 36.7

200 Příkopové monolitické žlaby - bednění 7 m2 5987.2

201 Příkopové monolitické žlaby - výztuž R 10505 7 kg 21.2

202 Příkopové monolitické žlaby - svorníkový koš M27 300x300 7 ks 1

99 Vyústění odvodnění - výkop rýh (3. třída) 9 m3 657.3

100 Vyústění odvodnění - výkop rýh (6. třída) 9 m3 5.7

101 Vyústění odvodnění - dlažba z lom. kamene tl. 0,20 m do betonu C25/30-XF3,XA2 tl. 0,15m 9 m2 277.9

102 Vyústění odvodnění - vyplnění spár cementovou maltou 9 m2 277.9

103 Vyústění odvodnění - tvárnice TZZ3 9 ks 161

104 Vyústění odvodnění - tvárnice TZZ4 9 ks 21

105 Vyústění odvodnění - podkladní beton pod tvárnice C25/30-XF3,XA2 9 m3 13.9

106 Vyústění odvodnění - podkladní vrstva písku 9 m3 6.8

107 Vyústění odvodnění - hydroizolační nátěr (2 vrstvy) 9 m2 49.1

Příkopy

Příkopové žlaby

Svodná potrubí

Vyústění odvodnění

Trativody



č. pol. položka č. příl. mj. množství

Rekapitulace

108 Vyústění odvodnění - žb. prahy C30/37-XC4,XF3,XA2 9 m3 9.6

109 Vyústění odvodnění - žb. výusti C30/37-XC4,XF3,XA2 9 m3 6.7

110 Vyústění odvodnění - žb. vpusti C30/37-XC4,XF3,XA2 9 m3 4.2

111 Vyústění odvodnění - výztuž - KARI sítě 8/150/150 9 t 0.773

112 Vyústění odvodnění - ocelová mříž na horskou vpusť 1200*1200 mm 9 ks 1

113 Vyústění odvodnění - ocelová mříž na vtok do UC žlabu 550*1000 mm 9 ks 4

114 Vyústění odvodnění - PE-HD trubka hladká DN200 9 m 4.5

115 Vyústění odvodnění - PE-HD trubka hladká DN100 9 m 0.6

116 Vyústění odvodnění - bednění stěn 9 m3 109.5

117 Vyústění odvodnění - podkladní beton C12/15-X0 9 m3 0.5

118 Vyústění odvodnění - příložné pažení 9 m2 46.8

119 Vyústění odvodnění - polovegetační tvárnice 0,40*0,60m 9 ks 53.0

120 Vyústění odvodnění - separační geotextílie 9 m2 296.0

121 Vyústění odvodnění - štěrk fr. 31,5/63 9 m3 246.8

122 Výkop (4. třída) 10 m3 296.8

123 Násyp z málo propustného materiálu, hutněný na 100 % PS, materiál z výkopu 10 m3 329.0

124 Násyp z propustného nenamrzavého materiálu, materiál z výkopu (užitý štěrk) 10 m3 335.0

125 Konstrukční vrstva ze štěrkodrti fr. 0/32 - nový materiál 10 m3 392.0

203 Beraněné pažení ze štětovnic Larsen IIn dl. 3,50 m 10 t 2.520

204 Demontáž štětovnic vytažením 10 t 2.520

126 Beton C25/30-XF3,XA2 tl. min. 0,10 m 10 m3 262.5

127 Podkladní beton C12/15-X0 na vyrovnání nerovností (uvažován v tloušťce 0,10m) 10 m3 262.5

128 Drátokamenné matrace tl. 0,50 m (svařované z drátů min. Ø3,7 mm, výplň lomovým kamenem) 10 m2 3 039.0

129 Podsyp ze štěrkodrti 10 m3 227.9

130 Zásyp výkopkem hutněný 10 m3 152.0

131 Filtrační geotextílie 10 m2 2 172.9

132 Vyplnění spodní části drátokamenné matrace betonem C12/15-X0 10 m3 63.3

133 Zásyp štěrkem fr. 31,5/63 10 m3 15.0

134 Obtoky - betonové svahovky 0,60*0,60*0,26 10 ks 286

135 Obtoky - podkladní beton C25/30-XF3,XA2 10 m3 45.4

136 Obtoky - filtrační geotextílie 10 m2 222.8

137 Obtoky - zásyp propustným nenamrzavým materiálem hutněný, materiál kupovaný 10 m3 24.8

138 Obtoky - úprava povrchu svahu štěrkem fr. 31,5/63 v tl. 0,30 m 10 m3 87.9

139 Obtoky - výkop rýhy š. 0,6 m (3. třída) 10 m3 70.1

140 Oplocení - výkop jam pro sloupky (3. třída) 10 m3 62.3

141 Oplocení - podsyp ze štěrkopísku pod základové patky 10 m3 3.7

142 Oplocení - sloupky z trubek Ø48/2 dl. 2,0 m vč. povrchové úpravy, zavíčkování a zabetonování C12/15-X0 10 ks 652

143 Oplocení - rozpěrné sloupky z trubek Ø48/2 dl. 1,5 m vč. povrchové úpravy, zavíčkování a zabetonování C12/15-X0 10 ks 163

144 Oplocení - poplastované pletivo výšky 1,5 m 10 m 1 920.0

196 Sloupky z betonářské výztuže R20 dl. 1,60m s navařečnou matkou M20 opatřené žlutým nátěrem 10 ks 180

197 Ocelové lanko opatřené svěrkami po 10 metrech 10 m 359.0

Sběrný drén pro svedení meliorací

145 Sběrný drén - drenážní trubka PE-HD DN 150 10 m 1080.0

146 Sběrný drén - vyrovnávací vrstva písku 10 m3 64.8

147 Sběrný drén - drenážní filtr ze štěrku fr. 31,5/63 10 m3 340

148 Sběrný drén - výkop rýhy (3. třída) 10 m3 907.2

149 Sběrný drén - zásyp výkopkem hutněný 10 m3 502.2

Profil pro měření sedání

150 Měření sedání - PE trubka Ø63/5,8 10 m 35.0

151 Měření sedání - výkop rýhy (3. třída) 10 m3 8.8

152 Měření sedání - výkop jámy pro šachtu (3. třída) 10 m3 4.0

153 Měření sedání - zásyp výkopkem hutněný 10 m3 8.8

154 Měření sedání - šachtová skruž 1000/1000/80 10 ks 4

155 Měření sedání - půlený poklop DN1000 10 ks 2

Zábrany proti pádu z drážní stezky

Oplocení

Drátokamenné matrace vč. obtoků stožárů TV

Úprava akumulačních prostor

Železniční spodek provizorních propojení



č. pol. položka č. příl. mj. množství

Rekapitulace

156 Měření sedání - zásyp štěrkem fr. 31,5/63 10 m3 2.0

157 Měření sedání - vybavení měřícího místa 10 ks 1

158 Měření sedání - měření sedání 10 ks 10

159 Vybourání živičného krytu nebo podkladu tl. 200 mm 10 m2 52.0

160 Řezání živičného krytu 10 m 17.0

161 Výkop (3. třída) 10 m3 7.0

162 Podklad ze štěrkodrtě ŠD min. tl. 150 mm 10 m2 70.0

163 Infiltrační postřik PI PMB 1,0 kg/m2 10 m2 70.0

164 Obalované kamenivo střednězrnné ACP 16+ tl. 80 mm 10 m2 70.0

165 Spojovací postřik z asfaltové katioaktivní emulze PS PMB 0,5 kg/m2 10 m2 70.0

166 Asfaltový beton střednězrnný ACO 11 40 mm 10 m2 70.0

167 Styčná spára napojení na stávající vozovku vč. výplně z asf. zálivky 10 m 17.0

168 Zpevnění krajnic štěrkodrtí tl. 100 mm 10 m2 15.0

169 Svahová žebra - výkop rýhy š. 1,0 m (3. třída) 10 m3 562.4

170 Svahová žebra - separační geotextílie 10 m2 1 494.8

171 Svahová žebra - výplň rýhy štěrkem fr. 31,5/63 10 m3 505.7

172 Svahová žebra - vyrovnávací vrstva písku tl. 0,05m 10 m3 12.3

173 Svahová žebra - drenážní trubka PE-HD DN150 10 m 135.7

174 Svahová žebra - přesyp trubky štěrkodrtí fr. 16/31,5 10 m3 37.0

175 Svahová žebra - obetonování trubky na výtoku 10 m3 1.1

176 Drenážní vrty - šikmý vrt Ø200 mm (úklon 10-15°) v hornině tř. těžitelnosti 5-6 dl. 5 m 10 ks 62

177 Drenážní vrty - vystrojení vrtu drenážní trubkou PE-HD DN 150 10 m 311.8

178 Drenážní vrty - obetonování vyústění trubky C30/37-XF3,XA2 10 m3 2.8

179 Drenážní vrty - kamenná dlažba tl. 0,15m do betonového lože C30/37-XF3,XA2 10 m2 187.1

180 Podsyp pod PHS - štěrkodrť fr. 16/31,5 10 m3 99.8

181 Podsyp pod PHS - separační geotextílie 10 m2 385.6

182 Vyztužené zeminy - zásyp - drcené kamenivo fr. 0/63, materiál ze zdrojů stavby 10 m3 1 719.0

183 Výztužná geomříž jednoosá 52,5 kN/m, 360 g/m2 10 m2 1 335.1

194 Výztužná geomříž jednoosá 64,5 kN/m, 450 g/m2 10 m2 1 797.4

195 Čelní ocelové panely výšky 0,47m vč. protierozní georohože s trav. semenem 10 m 537.0

184 Vyztužené zeminy - humózní vrstva 10 m3 121.6

190 Demontáž přejezdu ze zádlažbových panelů 10 m 15

191 Vybouraný asfaltový beton bez dehtu 10 t 18.72

192 Beton z demolic objektů, základů TV 10 t 9.75

Oprava 20. 6. 2017

Odpady

Demolice

Komunikace (náhrada přejezdu)

Vyztužené zeminy

Podsyp pod PHS

Lokální podchycení vody v zářezech



Výkaz kubatur příloha č. 2
SO 71-11-01 Sudoměřice - Červený Újezd, železniční spodek

Číslo 
řezu

Staničení 
[km]

Vzdá-
lenost 
[m]

m2 m3 m2 m3 m2 m3 m2 m3 m2 m3 m2 m3 m2 m3 m2 m3 m2 m3 m2 m3 m2 m3 m2 m3 m2 m3 m2 m3 m2 m3 m2 m3 m2 m3 m2 m3 m m2 m m2 m2 m3 m m2 m2 m3 m m2 m2 m3

1 94.750
50.00

2 94.800
50.00

3 94.850
50.00

4 94.900
50.00 54.15

5 94.950 2.17
50.00 196.55 133.97 32.37 289.17 110.87

6 95.000 7.86 5.36 1.30 11.57 2.27
50.00 280.00 82.45 58.32 72.22 513.62 294.47 35.37 231.57 55.20 142.05 570.65 111.35

7 95.050 3.34 3.30 2.33 2.89 20.55 6.42 1.42 9.26 0.91 5.68 11.26 2.19
50.00 213.70 82.45 99.50 72.22 513.62 321.15 35.37 231.57 52.47 142.05 560.85 108.77

8 95.100 5.21 1.65 6.43 1.19 11.18 2.17
50.00 259.15 405.73 122.50 56.63 549.43 293.03 43.00 282.25 52.48 113.58 557.68 107.98

9 95.150 5.16 16.23 3.25 2.27 21.98 5.30 1.72 11.29 0.91 4.54 11.13 2.15
50.00 952.87 405.72 197.37 145.72 1166.57 274.47 66.25 437.90 45.65 329.10 557.10 107.75

10 95.200 32.96 4.64 3.56 24.69 5.68 0.93 6.23 0.91 8.62 11.15 2.16
50.00 1263.80 58.15 198.95 163.05 922.65 293.02 31.62 211.07 45.65 401.35 557.55 107.80

11 95.250 17.59 2.33 3.32 2.96 12.22 6.04 0.34 2.22 0.91 7.43 11.15 2.16
50.00 538.10 190.07 62.45 139.67 197.40 1008.05 304.72 32.00 225.47 45.65 423.12 557.47 107.40

12 95.300 3.93 5.28 2.50 2.27 4.94 28.10 6.15 0.95 6.80 0.91 9.49 11.15 2.14
50.00 153.17 131.92 203.47 56.77 123.45 702.55 364.57 29.27 203.57 22.82 237.30 557.42 107.40

13 95.350 2.20 5.64 8.43 0.23 1.34 11.15 2.16
50.00 593.58 128.93 1.85 324.23 360.58 34.00 217.05 557.38 107.75

14 95.400 21.55 5.16 0.07 7.33 5.99 1.13 7.34 11.15 2.16
50.00 1787.22 341.67 1.85 158.62 183.20 149.80 80.10 523.15 565.37 135.87

15 95.450 49.94 8.51 6.35 2.07 13.59 11.47 3.28
50.00 3283.30 694.27 349.45 125.72 827.35 573.37 164.00

16 95.500 81.39 19.26 7.63 2.96 19.51 11.47 3.28
50.00 2392.35 1462.60 409.05 204.05 125.67 127.17 835.75 573.32 164.00

17 95.550 14.30 39.24 16.36 0.53 5.03 2.13 13.92 11.47 3.28
50.00 598.77 1319.17 2128.42 141.00 150.17 104.55 688.02 573.30 164.00

18 95.600 9.65 13.52 68.78 5.11 0.98 2.05 13.60 11.47 3.28
50.00 419.55 410.78 2408.58 176.78 81.45 235.93 7.20 88.80 586.30 573.30 164.00

19 95.650 7.14 2.91 27.57 1.96 2.28 9.44 0.29 1.50 9.85 11.47 3.28
50.00 506.25 160.32 1372.07 15.60 148.27 91.00 268.92 126.45 68.05 447.82 573.27 164.00

20 95.700 13.12 3.51 27.32 0.62 3.97 1.36 1.32 4.77 1.22 8.06 11.47 3.28
50.00 1007.40 113.00 922.15 15.60 271.50 34.05 33.00 119.25 62.30 450.02 573.25 164.00

21 95.750 27.18 1.01 9.57 6.89 1.27 9.94 11.47 3.28
50.00 809.62 25.35 239.27 296.50 169.20 37.30 309.37 565.17 135.85

22 95.800 5.20 4.97 6.77 0.22 2.44 11.14 2.15
50.00 164.30 202.57 77.30 230.12 364.62 310.47 27.85 202.85 408.65 557.10 107.70

23 95.850 1.37 3.13 3.09 9.21 14.59 5.65 0.89 5.68 16.35 11.14 2.15
50.00 152.38 176.05 174.30 484.38 1048.55 282.38 51.53 331.80 858.38 557.10 107.70

24 95.900 4.73 3.91 3.88 10.17 27.36 5.64 1.17 7.59 17.99 11.14 2.15
50.00 250.95 201.05 199.02 522.05 1441.00 282.17 63.10 422.65 922.77 557.07 107.70

25 95.950 5.31 4.13 4.08 10.71 30.28 5.64 1.35 9.31 18.92 11.14 2.15
50.00 151.02 295.25 102.02 559.55 1698.57 294.50 70.25 470.72 22.30 985.37 557.05 107.70

26 96.000 0.73 7.68 11.67 37.66 6.14 1.46 9.52 0.89 20.49 11.14 2.15
50.00 60.22 352.52 522.87 1272.35 306.85 55.55 376.27 44.60 922.92 557.02 107.70

27 96.050 1.68 6.42 9.25 13.23 6.14 0.77 5.54 0.89 16.42 11.14 2.15
50.00 184.40 274.20 231.12 330.85 324.02 25.25 196.55 47.00 410.60 557.00 107.70

28 96.100 5.70 4.55 6.82 0.25 2.33 0.99 11.14 2.15
50.00 1118.75 258.15 170.60 6.13 58.18 237.30 24.70 90.00 278.50 135.85

29 96.150 39.05 5.78 9.49 3.60 3.28
50.00 3686.37 345.40 725.75 180.00 164.00

30 96.200 108.40 8.04 19.54 3.60 3.28
50.00 7630.12 433.42 3.32 1246.85 180.00 164.00

31 96.250 196.80 9.30 0.13 30.34 3.60 3.28
50.00 11972.00 59.87 371.02 126.05 1710.65 180.00 164.00

32 96.300 282.08 2.40 5.54 4.91 38.09 3.60 3.28
50.00 11147.20 3364.65 313.47 138.47 417.12 1528.40 90.00 164.00

33 96.350 163.81 132.19 12.54 11.78 23.05 3.28
50.00 7712.98 7471.78 626.85 561.05 1104.63 164.00

34 96.400 144.71 166.68 12.54 10.67 21.14 3.28
50.00 8356.07 6422.50 626.65 562.07 1198.20 164.00

35 96.450 189.54 90.22 12.53 11.82 26.79 3.28
50.00 11020.05 2255.50 313.27 526.57 1333.27 90.00 164.00

36 96.500 251.27 9.25 26.54 3.60 3.28
50.00 11205.27 484.30 1196.07 180.00 164.02

37 96.550 196.94 10.13 21.30 3.60 3.28
50.00 9769.35 494.62 1054.90 180.00 160.72

38 96.600 193.83 9.66 20.90 3.60 3.15
50.00 7325.58 241.48 522.38 180.00 154.45

39 96.650 99.19 3.60 3.03

50.00 6315.92 169.27 180.00 151.50
40 96.700 153.44 6.77 3.60 3.03

50.00 10050.37 359.72 416.65 180.00 154.45
41 96.750 248.57 7.62 16.67 3.60 3.15

50.00 13584.37 444.12 908.55 180.00 157.40
42 96.800 294.80 10.15 19.68 3.60 3.15

50.00 16312.07 517.57 1057.42 180.00 157.40
43 96.850 357.68 10.56 22.62 3.60 3.15

50.00 18350.85 531.93 1182.15 180.00 157.40
44 96.900 376.36 10.72 24.67 3.60 3.15

50.00 19025.55 66.37 553.17 1239.35 180.00 157.40
45 96.950 384.67 2.66 11.41 24.91 3.60 3.15

50.00 15176.97 66.37 3984.52 277.82 31.40 523.27 1264.40 90.00 157.40
46 97.000 222.41 159.38 11.11 1.26 9.53 25.67 3.15

50.00 7461.87 9465.52 521.17 159.40 300.60 39.07 261.57 641.67 153.70
47 97.050 76.06 219.24 9.73 5.12 2.50 1.56 10.46 3.00

50.00 3059.42 11045.92 486.70 299.87 62.47 66.00 442.92 150.00
48 97.100 46.31 222.60 9.73 6.88 1.08 7.25 3.00

50.00 1644.45 11190.90 486.88 365.55 47.65 327.65 150.00
49 97.150 19.46 225.04 9.74 7.75 0.83 5.85 3.00

50.00 1042.82 11525.92 487.12 393.65 120.25 310.72 75.00
50 97.200 22.25 236.00 9.74 8.00 3.98 6.58

50.00 603.32 12037.20 490.17 449.40 122.32 317.47 75.00
51 97.250 1.88 245.49 9.86 9.98 0.91 6.12 3.00

50.00 63.77 11953.95 499.07 496.67 46.02 308.85 150.00
52 97.300 0.67 232.67 10.10 9.89 0.93 6.23 3.00

50.00 120.90 11031.67 510.40 532.87 47.77 320.42 150.00
53 97.350 4.17 208.60 10.32 11.43 0.98 6.59 3.00

50.00 328.03 9043.38 516.98 557.53 55.73 373.53 150.38
54 97.400 8.95 153.14 10.36 10.88 1.25 8.36 3.02

50.00 578.50 6066.92 518.12 439.45 55.77 373.75 150.75
55 97.450 14.19 89.54 10.36 6.70 0.98 6.59 3.02

50.00 429.97 3839.92 532.82 321.12 34.60 231.82 179.77 154.07
56 97.500 3.01 64.06 10.95 6.14 0.40 2.68 7.19 3.15

50.00 159.57 2354.77 587.37 287.05 10.00 66.97 425.10 160.72
57 97.550 3.37 30.14 12.54 5.34 9.81 3.28

50.00 156.75 1173.92 313.60 259.27 24.97 161.97 245.32 286.70 164.05
58 97.600 2.90 16.82 5.03 1.00 6.48 11.47 3.28

50.00 237.95 463.60 236.95 149.58 38.68 246.88 565.28 135.90
59 97.650 6.62 1.72 4.45 5.98 0.55 3.40 11.14 2.16

50.00 254.72 43.05 158.92 37.62 149.15 291.57 30.32 184.12 557.15 107.75

Konstruk ční vrstva 
minerální směsi

Výkopy
horniny R5 (M2)

4. třída těžitelnosti                              

Zemina zlepšená 
mechanicky tl. 0,40 m

Sejmutí humózní a 
biologické vrstvy v 

rovině a svahu do 1 : 
5

Separační geotextílie 
v tělese železničního 

spodku
Řezy

Výkopy
horniny R4, R3, R2 

(M3, M4)
40 % 5. třída 
těžitelnosti

60 % 6. třída 
těžitelnosti

bez dolamování

Výkopy                                                               
kvartérní pokryv+ 
horniny R6 (M1)

3. třída těžitelnosti                              

Mechanické zlepšení 
podloží kamenivem fr. 

64/256

Násyp z drceného 
kameniva fr. 0/125 
hutněný na ID=0,90 

(aktivní zóna)

Násyp ze soudržných 
zemin zlepšených 

vápnem (+ cementem)

Biodegradační rohož 
s travním semenem

Trojrozm ěrná 
protierozní plastová 

rohož

Dolamování dna 
zářezů

horniny R4, R3, R2 
(M3, M4)

30 % 5. třída 
těžitelnosti

70 % 6. třída 
těžitelnosti

Prostor pro vedení 
kabelů v koruně 

náspu ze štěrkodrti fr. 
0/31,5

Výkaz kubatur

Ochranná vrstva z 
drceného kameniva 
fr. 0/125 na bocích 

náspů

Násyp z 
nepropustného 

materiálu

Náhorní val z málo 
propustného 

materiálu

Ohumusování tl. 0,15 
m

Sejmutí humózní a 
biologické vrstvy ve 

svahu nad 1 : 5

Úprava pláně se 
zhutněním
1. - 4. třída

Sejmutí lesní 
hrabanky

Sejmutí ornice
Výkopy do 100 m3

svahové stupně
3. třída těžitelnosti                              

Konsolidační vrstva z 
drceného kameniva 

fr. 32/125

Násyp z drceného 
kameniva fr. 0/125 
hutněný na ID=0,80



Číslo 
řezu

Staničení 
[km]

Vzdá-
lenost 
[m]

m2 m3 m2 m3 m2 m3 m2 m3 m2 m3 m2 m3 m2 m3 m2 m3 m2 m3 m2 m3 m2 m3 m2 m3 m2 m3 m2 m3 m2 m3 m2 m3 m2 m3 m2 m3 m m2 m m2 m2 m3 m m2 m2 m3 m m2 m2 m3

Konstruk ční vrstva 
minerální směsi

Výkopy
horniny R5 (M2)

4. třída těžitelnosti                              

Zemina zlepšená 
mechanicky tl. 0,40 m

Sejmutí humózní a 
biologické vrstvy v 

rovině a svahu do 1 : 
5

Separační geotextílie 
v tělese železničního 

spodku
Řezy

Výkopy
horniny R4, R3, R2 

(M3, M4)
40 % 5. třída 
těžitelnosti

60 % 6. třída 
těžitelnosti

bez dolamování

Výkopy                                                               
kvartérní pokryv+ 
horniny R6 (M1)

3. třída těžitelnosti                              

Mechanické zlepšení 
podloží kamenivem fr. 

64/256

Násyp z drceného 
kameniva fr. 0/125 
hutněný na ID=0,90 

(aktivní zóna)

Násyp ze soudržných 
zemin zlepšených 

vápnem (+ cementem)

Biodegradační rohož 
s travním semenem

Trojrozm ěrná 
protierozní plastová 

rohož

Dolamování dna 
zářezů

horniny R4, R3, R2 
(M3, M4)

30 % 5. třída 
těžitelnosti

70 % 6. třída 
těžitelnosti

Prostor pro vedení 
kabelů v koruně 

náspu ze štěrkodrti fr. 
0/31,5

Ochranná vrstva z 
drceného kameniva 
fr. 0/125 na bocích 

náspů

Násyp z 
nepropustného 

materiálu

Náhorní val z málo 
propustného 

materiálu

Ohumusování tl. 0,15 
m

Sejmutí humózní a 
biologické vrstvy ve 

svahu nad 1 : 5

Úprava pláně se 
zhutněním
1. - 4. třída

Sejmutí lesní 
hrabanky

Sejmutí ornice
Výkopy do 100 m3

svahové stupně
3. třída těžitelnosti                              

Konsolidační vrstva z 
drceného kameniva 

fr. 32/125

Násyp z drceného 
kameniva fr. 0/125 
hutněný na ID=0,80

60 97.700 3.57 1.91 1.51 5.97 5.68 0.67 3.97 11.14 2.16
50.00 409.57 47.77 125.82 149.15 342.55 34.97 214.90 557.15 107.75

61 97.750 12.81 3.53 8.02 0.73 4.63 11.14 2.16
50.00 553.35 146.52 56.40 324.27 27.02 23.85 152.12 526.87 103.25

62 97.800 9.32 2.33 2.26 4.95 1.08 0.22 1.46 9.93 1.98
50.00 502.60 57.62 97.50 182.25 269.82 27.02 25.22 26.97 172.05 531.07 109.90

63 97.850 10.78 2.31 1.57 5.03 5.84 1.01 0.86 5.42 11.31 2.42
50.00 730.38 45.10 114.50 90.68 125.85 329.93 39.10 49.63 322.55 565.55 121.05

64 97.900 18.43 1.80 2.28 2.06 7.35 0.56 1.13 7.48 11.31 2.42
50.00 627.95 90.67 175.60 56.87 51.50 183.82 22.97 13.87 37.00 243.82 526.80 138.45

65 97.950 6.69 1.82 7.02 0.92 0.35 2.28 9.76 3.12
50.00 350.45 45.57 546.05 22.97 17.47 112.62 483.32 151.27

66 98.000 7.33 14.82 0.35 2.23 9.57 2.93
50.00 225.45 451.47 2274.30 113.32 38.55 22.35 144.12 530.17 162.40

67 98.050 1.69 18.06 76.15 4.53 1.54 0.55 3.54 11.64 3.56
50.00 214.72 817.00 2992.70 302.22 38.55 52.67 344.70 581.72 178.10

68 98.100 6.90 14.62 43.55 7.56 1.56 10.25 11.63 3.56
50.00 376.80 486.25 1908.05 357.58 68.75 451.73 581.70 178.10

69 98.150 8.17 4.83 32.77 6.75 1.19 7.82 11.63 3.56
50.00 337.97 120.72 1924.70 342.15 60.27 395.10 581.67 178.10

70 98.200 5.35 44.22 6.94 1.22 7.99 11.63 3.56
50.00 695.47 268.05 1105.50 345.80 66.97 436.32 581.65 178.10

71 98.250 22.47 10.72 6.89 1.46 9.47 11.63 3.56
50.00 598.95 268.05 270.17 152.60 36.50 249.17 544.00 141.80

72 98.300 1.49 3.91 6.10 0.50 10.13 2.11
50.00 64.42 176.60 264.80 86.10 12.55 476.95 99.77

73 98.350 1.09 3.15 4.49 3.44 8.95 1.88
50.00 172.53 268.23 226.90 176.43 8.55 75.38 452.55 95.23

74 98.400 5.81 7.58 4.59 3.61 0.34 3.02 9.15 1.93
50.00 1435.97 379.85 265.47 90.32 54.65 376.07 511.45 108.72

75 98.450 51.63 7.62 6.03 1.84 12.03 11.31 2.42
50.00 3502.97 953.62 530.62 150.77 135.62 890.95 573.47 149.57

76 98.500 88.49 38.15 13.61 3.58 23.61 11.63 3.56
50.00 4149.55 3691.12 919.25 249.70 760.90 187.37 1243.55 290.80 164.42

77 98.550 77.49 109.50 36.77 9.99 16.83 3.91 26.13 3.02
50.00 3152.57 4730.15 4456.65 499.32 886.82 153.35 124.42 838.87 422.97 150.75

78 98.600 48.61 79.71 141.50 9.99 18.65 6.13 1.06 7.42 16.92 3.02
50.00 1648.85 3960.80 9204.45 499.15 806.35 289.88 52.18 366.28 744.40 150.75

79 98.650 17.34 78.73 226.68 9.98 13.61 5.46 1.02 7.23 12.86 3.02
50.00 433.52 4040.32 12760.85 497.90 699.57 273.95 49.90 357.47 645.52 150.75

80 98.700 82.89 283.75 9.94 14.38 5.50 0.97 7.07 12.96 3.02
50.00 128.05 3369.25 15484.17 495.65 644.85 184.65 73.05 514.65 324.10 150.37

81 98.750 5.12 51.88 335.62 9.89 11.42 1.89 1.95 13.52 3.00
50.00 156.00 2625.90 16353.25 502.15 514.82 116.12 95.65 665.70 150.00

82 98.800 1.12 53.15 318.52 10.20 9.18 2.76 1.88 13.11 3.00
50.00 140.60 2639.82 14191.62 506.92 439.37 193.55 101.57 702.17 150.00

83 98.850 4.51 52.44 249.15 10.08 8.40 4.99 2.19 14.97 3.00
50.00 1220.30 1311.00 10542.68 498.40 493.88 258.88 107.00 732.43 150.00

84 98.900 44.31 172.56 9.85 11.36 5.37 2.09 14.32 3.00
50.00 1943.40 6918.12 488.17 542.30 265.17 110.35 753.70 150.00

85 98.950 33.43 104.17 9.67 10.34 5.24 2.32 15.83 3.00
50.00 2204.45 3434.92 507.02 520.10 261.15 138.92 940.55 153.32

86 99.000 54.75 33.23 10.61 10.47 5.21 3.24 21.80 3.13
50.00 2070.37 830.72 265.20 508.55 148.25 279.37 136.75 920.75 276.42 131.95

87 99.050 28.07 9.88 5.93 5.97 2.23 15.03 11.06 2.15
50.00 941.42 346.82 9.42 143.20 162.00 286.55 149.17 62.65 447.65 275.40 555.25 106.65

88 99.100 9.59 4.00 0.38 5.73 6.48 5.53 0.27 2.87 11.02 11.15 2.12
50.00 407.43 3.48 162.55 19.08 219.43 305.60 273.98 13.90 139.60 436.00 557.10 105.03

89 99.150 6.71 0.14 2.50 0.39 3.05 5.74 5.43 0.28 2.71 6.42 11.13 2.08
50.00 384.32 32.17 142.87 41.77 188.42 368.92 273.87 16.32 156.85 379.57 557.10 105.00

90 99.200 8.67 1.15 3.21 1.29 4.49 9.01 5.53 0.37 3.56 8.76 11.15 2.12
50.00 430.12 28.70 246.90 52.95 354.20 225.32 305.05 932.32 48.12 28.22 243.10 1047.25 557.65 105.80

91 99.250 8.54 6.67 0.83 9.68 6.67 37.29 1.93 0.76 6.16 33.13 11.15 2.11
50.00 393.95 408.57 20.82 600.35 333.82 2465.60 248.15 76.57 573.55 2038.57 557.65 105.60

92 99.300 7.22 9.68 14.33 6.68 61.33 8.00 2.30 16.78 48.41 11.15 2.11
50.00 467.37 430.82 644.72 338.52 2205.57 305.90 100.40 723.90 2158.40 555.25 106.42

93 99.350 11.48 7.56 11.46 6.86 26.89 4.24 1.71 12.18 37.92 11.06 2.15
50.00 448.35 351.48 286.38 519.90 316.15 672.30 105.88 45.83 61.20 446.85 1352.10 552.85 107.25

94 99.400 6.46 6.50 20.80 5.78 1.83 0.74 5.70 16.16 11.06 2.15
50.00 455.00 9.90 305.97 701.97 289.17 45.82 35.27 272.00 404.00 552.85 107.25

95 99.450 11.74 0.40 5.74 7.28 5.78 0.68 5.18 11.06 2.15
50.00 520.15 411.95 33.72 288.22 182.07 144.57 25.97 187.32 103.07 560.97 135.27

96 99.500 9.06 16.08 1.35 5.79 0.36 2.31 4.12 11.38 3.27
50.00 452.45 825.92 644.97 322.87 26.05 168.30 172.25 569.10 163.30

97 99.550 9.03 16.96 24.45 7.12 0.68 4.42 2.77 11.38 3.27
50.00 525.45 972.02 1642.57 369.22 40.60 265.47 127.67 569.10 163.30

98 99.600 11.98 21.93 41.25 7.65 0.95 6.20 2.34 11.38 3.27
50.00 616.83 1425.08 2106.43 397.20 51.45 337.83 134.93 569.10 163.30

99 99.650 12.69 35.08 43.00 8.24 1.11 7.31 3.06 11.38 3.27
50.00 1143.95 1682.95 1978.02 439.02 19.25 66.45 445.10 198.80 569.17 163.30

100 99.700 33.07 32.24 36.12 9.32 0.77 1.55 10.49 4.90 11.39 3.27
50.00 2626.22 1541.87 2029.12 233.02 263.72 46.60 77.72 531.32 122.37 569.62 163.30

101 99.750 71.98 29.43 45.05 10.55 1.09 1.56 10.76 11.40 3.27
50.00 4009.50 1452.22 2668.92 204.20 493.65 57.10 90.35 619.22 285.00 155.15

102 99.800 88.40 28.66 61.71 8.17 9.20 1.19 2.05 14.01 2.94
38.00 3852.95 1331.44 2820.17 383.83 371.34 44.19 84.45 576.31 118.20

99.838 114.39 41.42 86.72 12.03 10.35 1.14 2.40 16.33 3.28

100.680 15.27 17.24 174.39 11.76 7.17 0.92 1.98 13.52 3.28
20.00 362.11 338.98 3067.67 179.10 136.94 19.38 35.58 243.94 58.33

120 100.700 20.95 16.66 132.38 6.15 6.53 1.02 1.58 10.87 2.55
50.00 1453.72 945.87 4722.80 310.77 332.35 49.25 74.57 513.65 127.70

121 100.750 37.20 21.18 56.53 6.28 6.77 0.95 1.40 9.68 2.55
50.00 2869.05 603.15 1414.22 157.07 19.70 359.07 51.05 101.47 682.57 19.70 286.70 145.85

122 100.800 77.56 2.95 0.04 0.79 7.60 1.09 2.66 17.63 0.79 11.47 3.28
50.00 2249.40 73.72 0.90 19.70 347.57 131.30 57.40 93.82 625.02 37.67 565.35 135.85

123 100.850 12.42 6.31 5.25 1.20 1.10 7.37 0.72 11.15 2.15
50.00 637.08 392.63 341.10 399.85 421.08 920.63 93.03 30.05 68.43 450.33 17.98 1330.95 530.55 102.68

124 100.900 13.07 9.40 13.64 15.99 11.59 36.83 3.72 1.64 10.64 53.24 10.08 1.95
50.00 926.07 470.77 724.10 1329.77 591.37 2831.80 258.37 94.70 420.40 2895.85 530.52 102.67

125 100.950 23.98 9.43 15.32 37.20 12.06 76.45 6.61 2.15 6.18 62.60 11.15 2.15
50.00 672.10 196.60 235.85 383.00 1277.85 417.35 552.90 1911.17 165.35 72.82 292.55 2159.20 557.40 107.70

126 101.000 2.91 7.86 13.92 16.69 10.05 0.77 5.53 23.77 11.15 2.15
50.00 1040.02 6.95 404.02 347.92 417.35 251.30 167.50 77.02 511.37 594.30 90.50 278.77 127.72

127 101.050 38.70 0.28 8.30 6.70 2.32 14.93 3.62 2.96
50.00 2455.70 908.82 479.42 319.25 140.80 931.50 181.22 147.90

128 101.100 59.53 36.08 10.88 6.07 3.32 22.33 3.63 2.96
50.00 4745.28 901.88 584.58 297.05 196.38 1318.95 181.78 156.83

129 101.150 130.28 12.50 5.81 4.54 30.43 3.64 3.31
50.00 6317.80 618.05 277.95 223.52 1500.65 183.10 166.35

130 101.200 122.43 12.22 5.31 4.40 29.60 3.68 3.34
50.00 5353.80 525.45 256.77 202.60 1358.80 185.10 167.82

131 101.250 91.72 8.80 4.97 3.70 24.75 3.72 3.37
50.00 4555.82 438.82 255.70 183.87 1229.95 187.10 169.30

132 101.300 90.52 8.75 5.26 3.65 24.44 3.76 3.40
50.00 4093.72 424.52 268.40 173.20 1158.72 189.07 170.80

133 101.350 73.23 8.23 5.47 3.27 21.91 3.80 3.43
50.00 3106.78 393.33 274.73 150.83 1009.33 191.03 172.28

134 101.400 51.04 7.51 5.52 2.76 18.47 3.84 3.46
50.00 1770.87 380.70 281.12 114.15 766.17 192.97 173.72

135 101.450 19.80 7.72 5.73 1.81 12.18 3.88 3.49
50.00 512.72 309.72 143.00 154.17 143.22 51.57 367.10 96.97 298.60 145.05

136 101.500 0.71 4.67 5.72 6.17 0.26 2.51 11.94 2.31

Výjezd. 
portál

Vjezd. 
portál

    Tunel Mezno



Číslo 
řezu

Staničení 
[km]

Vzdá-
lenost 
[m]

m2 m3 m2 m3 m2 m3 m2 m3 m2 m3 m2 m3 m2 m3 m2 m3 m2 m3 m2 m3 m2 m3 m2 m3 m2 m3 m2 m3 m2 m3 m2 m3 m2 m3 m2 m3 m m2 m m2 m2 m3 m m2 m2 m3 m m2 m2 m3

Konstruk ční vrstva 
minerální směsi

Výkopy
horniny R5 (M2)

4. třída těžitelnosti                              

Zemina zlepšená 
mechanicky tl. 0,40 m

Sejmutí humózní a 
biologické vrstvy v 

rovině a svahu do 1 : 
5

Separační geotextílie 
v tělese železničního 

spodku
Řezy

Výkopy
horniny R4, R3, R2 

(M3, M4)
40 % 5. třída 
těžitelnosti

60 % 6. třída 
těžitelnosti

bez dolamování

Výkopy                                                               
kvartérní pokryv+ 
horniny R6 (M1)

3. třída těžitelnosti                              

Mechanické zlepšení 
podloží kamenivem fr. 

64/256

Násyp z drceného 
kameniva fr. 0/125 
hutněný na ID=0,90 

(aktivní zóna)

Násyp ze soudržných 
zemin zlepšených 

vápnem (+ cementem)

Biodegradační rohož 
s travním semenem

Trojrozm ěrná 
protierozní plastová 

rohož

Dolamování dna 
zářezů

horniny R4, R3, R2 
(M3, M4)

30 % 5. třída 
těžitelnosti

70 % 6. třída 
těžitelnosti

Prostor pro vedení 
kabelů v koruně 

náspu ze štěrkodrti fr. 
0/31,5

Ochranná vrstva z 
drceného kameniva 
fr. 0/125 na bocích 

náspů

Násyp z 
nepropustného 

materiálu

Náhorní val z málo 
propustného 

materiálu

Ohumusování tl. 0,15 
m

Sejmutí humózní a 
biologické vrstvy ve 

svahu nad 1 : 5

Úprava pláně se 
zhutněním
1. - 4. třída

Sejmutí lesní 
hrabanky

Sejmutí ornice
Výkopy do 100 m3

svahové stupně
3. třída těžitelnosti                              

Konsolidační vrstva z 
drceného kameniva 

fr. 32/125

Násyp z drceného 
kameniva fr. 0/125 
hutněný na ID=0,80

50.00 36.05 288.00 289.17 143.00 339.70 622.30 93.15 44.60 335.82 967.62 599.25 116.10
137 101.550 0.73 6.85 11.57 7.42 24.89 3.73 1.53 10.93 38.71 12.03 2.33

50.00 47.32 321.10 529.10 302.07 338.25 622.30 93.15 62.57 461.57 1390.22 601.47 116.62
138 101.600 1.16 5.99 9.60 12.08 6.11 0.98 7.54 16.90 12.03 2.33

50.00 421.00 288.78 239.93 302.08 294.30 28.13 45.83 335.53 422.60 573.98 111.60
139 101.650 15.68 5.56 5.66 1.13 0.86 5.89 10.93 2.13

50.00 1295.35 7.40 303.40 141.57 56.62 60.17 407.27 518.32 124.60
140 101.700 36.14 0.30 6.58 1.14 1.55 10.41 9.81 2.85

21.00 697.26 214.57 147.42 26.34 37.95 254.64 205.95 59.93
KÚ 101.721 30.27 20.14 7.46 1.37 2.07 13.85 9.81 2.85

Celkem Viz příl. č. 10 313462.40 48200.85 261653.86 14353.08 1427.10 30513.77 4729.90 2126.25 6878.75 Viz příl. č. 10 1448.20 10231.10 16385.90 13808.00 Viz příl. č. 10 13821.85 Viz příl. č. 10 1411.10 775.60 5452.32 7077.23 46636.50 22414.90 566.25 24149.30 Viz příl. č. 10 4198.85 37223.62 16551.91



Trativodní šachty příloha č. 3
SO 71-11-01 Sudoměřice - Červený Újezd, železniční spodek

Trativodní šachty z PE-HD DN 400 (vrcholové, kontrolní)
Trativodní šachty betonové DN 800 a DN 1000
Šířka rýhy pro výkop: - plast. šachty - 1,0m

- bet. šachty DN 800 - 1,5 m (+ případně navíc 2x 0,1 m rozšíření na pažení = 1,7 m)
- bet. šachty DN 1000 - 1,7 m (+ případně navíc 2x 0,1 m rozšíření na pažení = 1,9 m)

Objem výkopu = plocha rýhy * hloubka výkopu od zemní pláně
Zához štěrkodrtí fr. 16/31,5 = výkop - bet. lože - vyrovnávací vrstva ŠD - objem šachty 
Pažení: - bet. šachty - 1,7 (nebo 1,9) *  4 * hloubka od zemní pláně
Kryt šachty: - plastové se zámkem

- poklop betonový půlený (sada) nebo revizní nástavec při nedostatečné vzdálenosti od koleje
Kóty vtoku a výtoku u kanalizačních šachet vyjadřují kótu zaústění trativodů a svodních potrubí.
Poznámka: koncová šachta je poslední šachta umístěná na svodném potrubí, příp. trativodu před jeho vyústěním do hl. sběrače nebo jiného odvod. zařízení.

3. třída 4. třída 6. třída
1

vstup
2 vstupy 3 vstupy

Š0 733688,072 1108217,570 95,881 543,26 542,80 - 544,91 - 0,60 1,73 0,42 0,14 1,16 6,03 4,08 2 1 koncová betonová
Š1 734397,294 1106009,031 98,302 566,69 566,69 568,60 568,90 567,56 0,92 0,92 0,20 0,60 1 1,71 1 přípojná plastová, bez kalového prostoru
Š2 734419,464 1105993,713 98,329 566,83 566,83 568,85 569,15 567,81 1,04 1,04 0,20 0,71 1 1,83 1 vrcholová
Š3 734424,181 1105990,530 98,335 567,20 567,20 568,91 569,21 567,87 0,72 0,72 0,20 0,43 1 1,51 1 vrcholová
Š4 734454,570 1105970,625 98,371 566,94 566,94 569,25 569,55 568,21 1,32 1,32 0,20 0,95 1 2,10 1 přípojná plastová, bez kalového prostoru
Š5 734458,037 1105968,447 98,375 567,35 567,35 569,29 569,59 568,25 0,95 0,95 0,20 0,63 1 1,74 1 přípojná plastová, bez kalového prostoru
Š6 734481,618 1105953,830 98,403 567,49 567,49 569,55 569,85 568,51 1,07 1,07 0,20 0,74 1 1,86 1 vrcholová
Š7 734388,470 1106003,381 98,302 566,68 566,68 568,57 568,87 567,44 0,81 0,81 0,20 0,51 1 1,69 1 koncová plastová, bez kal. prostoru
Š8 734414,023 1105985,683 98,329 566,83 566,83 568,86 569,16 567,73 0,95 0,95 0,20 0,63 1 1,83 1 vrcholová
Š9 734418,770 1105982,479 98,335 567,10 567,10 568,91 569,21 567,79 0,73 0,73 0,20 0,44 1 1,61 1 vrcholová
Š10 734449,352 1105962,471 98,371 566,99 566,99 569,25 569,55 568,13 1,18 1,18 0,20 0,84 1 2,06 1 koncová plastová, bez kalového prostoru
Š11 734452,844 1105960,255 98,375 567,50 567,50 569,29 569,59 568,16 0,71 0,71 0,20 0,43 1 1,59 1 koncová plastová, bez kalového prostoru
Š12 734476,586 1105945,538 98,403 567,64 567,64 569,55 569,85 568,42 0,83 0,83 0,20 0,53 1 1,71 1 vrcholová
Š13 735822,471 1105574,876 99,803 578,25 577,64 579,82 579,75 578,61 1,28 3,69 0,42 0,14 2,62 6,03 2 1 koncová betonová
Š14 735852,947 1105566,688 99,835 578,41 578,41 579,96 579,92 578,75 0,40 0,40 0,20 0,15 1 1,01 1 vrcholová
Š15 735782,327 1105575,162 99,764 577,66 577,34 579,65 579,45 578,50 1,46 4,22 0,42 0,14 3,02 6,03 2 1 koncová betonová
Š16 735820,591 1105565,549 99,804 577,86 577,51 579,82 579,62 578,67 1,46 4,22 0,42 0,14 3,02 6,03 2 1 přípojná betonová
Š17 735850,376 1105557,543 99,834 578,01 577,65 579,96 579,76 578,83 1,47 4,26 0,42 0,14 3,05 6,03 2 1 vrcholová betonová
Š21 736558,361 1105113,049 100,684 574,11 573,78 576,21 576,19 575,02 1,54 5,57 0,69 0,18 3,76 1,82 1 1 1 1 1 vrcholová betonová
Š22 736575,842 1105091,722 100,712 573,89 573,56 575,99 575,97 574,81 1,55 5,58 0,69 0,18 3,77 1,51 1 1 1 1 1 přípojná betonová
Š23 736604,117 1105055,322 100,758 573,52 573,20 575,63 575,61 574,45 1,55 5,58 0,69 0,18 3,77 1,51 1 1 1 1 1 koncová betonová
Š24 736551,005 1105107,037 100,684 574,71 574,71 576,21 576,01 575,08 0,57 0,57 0,20 0,30 1 0,80 1 vrcholová
Š25 736574,713 1105077,901 100,722 574,41 574,41 575,91 575,71 574,78 0,57 0,57 0,20 0,30 1 0,80 1 kontrolní
Š26 736597,250 1105048,646 100,759 574,11 573,80 575,61 575,41 574,48 0,98 2,83 0,42 0,14 1,98 4,52 1 1 1 koncová betonová
Š31 736681,072 1104941,720 100,895 572,77 572,77 574,52 573,87 573,44 0,87 0,87 0,20 0,56 1 1 koncová plastová, bez kalového prostoru
Š32 736690,937 1104925,448 100,914 572,98 572,98 574,37 574,30 573,29 0,51 0,51 0,20 0,25 1 0,81 1 vrcholová
Š33 736676,523 1104930,749 100,902 572,73 572,73 574,46 573,87 573,43 0,90 0,90 0,20 0,59 1 0,64 1 koncová plastová, bez kalového prostoru
Š34 736682,702 1104920,514 100,914 573,02 573,02 574,37 574,16 573,33 0,52 0,52 0,20 0,25 1 0,64 1 vrcholová
Š35 736740,656 1104837,355 101,015 571,89 571,89 573,56 573,86 572,33 0,49 0,49 0,20 0,23 1 1,47 1 vrcholová
Š36 736759,871 1104800,065 101,057 571,54 571,54 573,23 573,53 572,00 0,51 0,51 0,20 0,24 1 1,49 1 kontrolní
Š37 736778,251 1104762,350 101,099 571,20 571,20 572,89 573,19 571,66 0,51 0,51 0,20 0,25 1 1,49 1 koncová plastová, bez kalového prostoru
Š1a 736914,793 1104219,486 101,661 566,72 566,72 568,39 568,25 567,19 0,67 0,67 0,20 0,38 1 1,04 1 vrcholová
Š1b 736917,199 1104189,572 101,691 566,57 566,57 568,15 567,99 566,95 0,58 0,58 0,20 0,30 1 0,92 1 kontrolní
Š1 736919,539 1104159,639 101,721 566,42 566,42 šachta v SO 72-11-01

Š10a 736892,567 1104298,571 101,580 563,87 563,21 - 565,32- 0,60 1,73 0,42 0,14 1,16 6,03 4,08 2 1 koncová betonová
Š10b 736900,533 1104261,779 101,618 566,51 566,51 568,73 567,88 567,68 1,38 1,38 0,20 1,00 1 0,88 1 kontrolní
Š10c 736904,411 1104218,984 101,661 566,72 566,72 568,39 568,19 567,21 0,69 0,69 0,20 0,40 1 0,97 1 vrcholová
Š10d 736906,779 1104189,442 101,690 566,57 566,57 568,14 567,94 566,96 0,58 0,58 0,20 0,31 1 0,87 1 kontrolní
Š10 736909,157 1104159,006 101,721 566,42 566,42 šachta v SO 72-11-01

Celkem 21,8 1,2 37,5 5,0 7,0 40,2 45,6 8,2 13 4 3 3 3 10 12 7 8 35,1 11 16

Nasouvací trouba vč. 15% rezervy 41 m

Trativodní šachty

Poznámka
Výkop pro šachtu [m3]Kóta 

vtok/výtok 
[m]

TK 
sousední 
koleje 
[m]

Kóta dna 
[m]

Kóta 
poklopu 

[m]

Pažení 
stěn 

[m2]

Násyp 
ŠD fr. 
16/31,5 

[m3]

Kóta 
hrany 
zemní 

pláně [m]

Hloubka 
rýhy od 
zemní 

pláně [m]

Monolit.
Bet. dno 
C30/37 

[m3]

Vyrovnáv
. vrstva 

písku [m3]

PE-HD šachta - spodní díl 
[ks]

Bet. skruž 
1,0 m DN 
1000 [ks]

Poklop 
půlený 

beton DN 
800 [sada]

Bet. konus 
DN800/ 
DN1000 

[ks]

Hydro-
izolační 
nátěr 

[m2]

Kryt šachty 
plastový se 

zámkem [ks]

Kryt šachty 
plastový bez 
zámku [ks]

Nasouvací 
trouba PE-
HD DN 400 

[m]

Číslo 
šachty

Y [m] X [m]
Staničení 

[km]

Bet. 
skruž 1,0 
m     DN 
800 [ks]

Bet. skruž 
0,5 m DN 
1000 [ks]

Bet. 
skruž 
0,5 m 

DN 800 
[ks]
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Trativody příloha č. 4
SO 71-11-01 Sudoměřice - Červený Újezd, železniční spodek

Poznámka: Třídy těžitelnosti dle ČSN 73 3050. Viz technickou zprávu.
Trativodní potrubí s neperforovaným dnem PE-HD DN 150 a DN 200
Šířka trativodu  0,60 m a 0,80 m dle hloubky rýhy (od 1,0m)
Výplň trativodní rýhy štěrkodrtí frakce 16/31,5
Vyrovnání dna rýhy pískem tl. 0,05 m.
V případě přechodu pod kolejí a v blízkosti mostů bude zřízeno betonové lože a betonové opěrky dle Vzorového listu Ž3.21, obrázek 3.
U výkopů hlubších 1 metru je uvažováno příložné pažení.
Kubatury separační geotextílie pro vyložení patních drénů jsou vykázány v příloze č. 2.

začátek konec 3. třída 4. třída 6. třída

Patní drén vlevo 95,185 95,265 80,00 150 0,65 0,50 - - - 2,60 15,20 - - - - - - Vyústění do kamenného filtru

Patní drén vlevo 95,265 95,339 74,00 150 0,65 0,50 24,05 - - 2,41 19,24 - - - - - - Vyústění do kamenného filtru

Vsakovací rýha vlevo 95,879 96,059 180,00 150 0,65 0,50 58,50 - - - 58,50 - - - - - -

Patní drén vpravo ( - Š0) 95,824 95,881 58,00 150 0,65 0,50 18,85 - - 1,89 18,85 - - - - - -

Patní drén vpravo (Š0 - V1) 95,881 98,876 16,00 150 0,65 0,50 5,20 - - 0,52 5,20 - - - - - -

V2 - Š1 98,302 98,302 1,60 150 0,60 0,80 0,77 - - 0,05 0,72 - 5,12 - - - -
Š1 - Š2 98,302 98,329 26,90 150 0,60 0,48 7,71 - - 0,81 14,97 3,25 68,73 - - 0,60 0,50

Š3 - Š4 98,335 98,371 36,30 150 0,80 0,52 15,10 - - 1,45 28,17 5,83 103,09 - - 2,90 2,54

Š5 - Š6 98,375 98,403 27,70 150 0,60 0,51 8,48 - - 0,83 15,96 3,34 72,57 - - 0,60 0,50

V3 - Š7 98,297 98,298 1,60 150 0,60 0,80 0,77 - - 0,05 0,72 - 5,12 - - - -
Š7 - Š8 98,298 98,329 31,20 150 0,60 0,38 7,11 - - 0,94 15,54 5,65 73,63 - - 0,60 0,50

Š9 - Š10 98,335 98,371 36,60 150 0,80 0,46 13,32 - - 1,46 26,50 8,81 99,19 - - 2,93 2,56

Š11 - Š12 98,375 98,403 27,90 150 0,60 0,27 4,52 - - 0,84 12,05 5,05 59,71 - - 0,60 0,50

Š10 - Š4 98,371 98,371 9,70 150 - - - - - - - - - - - 0,58 0,68Výkop a zásyp v SO propustku; přechod pod kolejí
Š4 - čelo propustku 98,371 98,371 6,00 150 - - - - - - - - - - - 0,36 0,42Výkop a zásyp v SO propustku; přechod pod kolejí

Š11 - Š5 98,375 98,375 9,70 150 - - - - - - - - - - - 0,58 0,68 Výkop a zásyp v SO propustku
Š5 - čelo propustku 98,375 98,375 6,00 150 - - - - - - - - - - - 0,36 0,42 Výkop a zásyp v SO propustku

Patní drén 99,073 99,190 123,00 150 0,65 0,50 39,98 - - 4,00 31,98 - - - - - -

Patní drén 99,190 99,308 118,00 150 0,65 0,50 38,35 - - 3,84 30,68 - - - - - -

Vsakovací rýha vlevo 99,324 99,337 14,00 150 0,65 0,50 4,55 - - - 4,55 - - - - - -

V4 - Š13 99,791 99,803 12,10 150 0,60 0,90 - - 6,53 0,36 6,17 2,21 - - - - -
Š13 - Š14 99,803 99,835 31,60 150 0,60 0,84 - - 15,93 0,95 14,98 5,72 - - - - -

Š15 - Š16 99,764 99,804 39,50 150 0,80 - 15,80 9,51 - - 6,32 - - Trativod nad svodným potrubím
Š16 - Š17 99,804 99,834 30,80 150 0,80 - 12,32 7,42 - - 4,93 - - Trativod nad svodným potrubím

Š21 - Š22 100,684 100,712 27,60 150 0,80 - 11,04 6,65 - - 4,42 - - Trativod nad svodným potrubím
Š22 - Š23 100,712 100,758 46,10 150 0,80 - 18,44 11,09 - - 7,38 - - Trativod nad svodným potrubím

Š24 - Š25 100,684 100,722 37,60 150 0,60 0,57 - - 12,86 1,13 11,73 6,80 - - - - -

Š25 - Š26 100,722 100,759 36,90 150 0,60 0,78 - - 17,16 1,11 16,05 6,67 - - - - -
Š26 - V7 100,759 100,768 8,90 150 0,60 0,70 - - 3,74 0,27 3,47 1,63 - - - - -

Š31 - Š32 100,895 100,914 19,00 150 0,60 0,69 7,87 - - 0,57 7,30 2,30 - 56,62 - - -

Š33 - Š34 100,902 100,914 12,00 150 0,60 0,71 5,11 - - 0,36 4,75 1,46 - 36,24 - - -

Š35-Š36 101,015 101,057 40,00 150 0,60 0,50 12,00 - - 1,20 10,80 7,23 104,00 - - - -

Š36-Š37 101,057 101,099 40,00 150 0,60 0,51 12,24 - - 1,20 11,04 7,23 104,80 - - - -
Š37-V8 101,099 101,102 3,90 150 0,60 0,51 1,19 - - 0,12 1,08 0,73 10,22 - - - -

Patní drén vpravo 101,494 101,571 78,00 150 0,65 0,50 25,35 - - 2,54 20,28 - - - - - -

Š1a - Š1b 101,661 101,691 30,00 150 0,60 0,63 - 11,25 - 0,90 10,35 5,43 85,50 - - - -
Š1b - Š1 101,691 101,721 30,00 150 0,60 0,58 - 10,44 - 0,90 9,54 5,43 82,80 - - - -

Patní drén vpravo ( - Š10a) 101,575 101,580 6,30 150 0,65 0,50 2,05 - - 0,20 1,64 - - - - - -

Patní drén (Š10a - Š10b) 101,580 101,618 37,70 150 0,65 0,50 12,25 - - 1,23 9,80 - - - - - -

Š10b - Š10c 101,618 101,661 43,00 150 0,60 1,04 - 26,70 - 1,29 25,41 7,77 157,81 - - - -

Š10c - Š10d 101,661 101,690 29,60 150 0,60 0,64 - 11,28 - 0,89 10,39 5,36 84,95 - - - -
Š10d - Š10 101,690 101,721 30,70 150 0,60 0,58 - 10,68 - 0,92 9,76 5,56 84,73 - - - -

Celkem 1555,50 325,31 70,35 56,22 37,79 540,97 138,14 1201,97 92,86 23,04 10,12 9,30

Trativodní trouba PE-HD DN150 vč. rezervy 5 % 1633 m

Výkop vykázán ve svodných potrubích

Výkop vykázán ve svodných potrubích

Izolační 
fólie 

[m2]

Těsnící 
jílová 

vrstva tl. 
0,20 m 

[m3]

Poznámka
Průměrná 
hloubka 
rýhy  [m]

Výkop rýhy  [m3]

Zásyp 
štěrkodrtí fr. 

16/31,5 [m3]

Separační 
geotextílie 

[m2]

Přesyp 
štěrkodrtí fr. 

16/31,5 do 
úrovně PTŽS 

[m3]

Vyrovnáv. 
vrstva písku        

tl. 0,05m [m3]

Betonové 
lože C12/15-

X0 [m3]

Betonové 
opěrky 

C12/15-X0 

[m3]

Trativody

Úsek trativodu

Staničení [km]

Délka 
[m]

Profil 
DN [mm]

Šířka 
rýhy  [m]
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Svodná potrubí příloha č. 5
SO 71-11-01 Sudoměřice - Červený Újezd, železniční spodek

Poznámka: Třídy těžitelnosti dle ČSN 73 3050. Viz technickou zprávu.
Šířka rýhy  0,60 m a 0,80 m dle hloubky rýhy (od 1,0m)
Výplň rýhy hutněným výkopkem
Vyrovnání dna rýhy pískem tl. 0,05 m.
V případě přechodu pod kolejí a v blízkosti mostů bude zřízeno betonové lože a betonové opěrky dle Vzorového listu Ž3.21, obrázek 3.
U výkopů hlubších 1 metru je uvažováno příložné pažení.

začátek konec 3. třída 6. třída

V5 - Š15 99,755 - 99,764 9,30 PE-HD DN200 0,50 1,46 0,98 0,80 - 7,29 6,92 0,37

Š15 - Š16 99,764 - 99,804 39,50 PE-HD DN200 1,46 1,46 1,46 0,80 - 46,14 44,56 1,58

Š16 - Š17 99,804 - 99,834 30,80 PE-HD DN200 1,46 1,47 1,47 0,80 - 36,10 23,78 1,23 11,09 Přechod pod komunikací

Š21 - Š22 100,684 - 100,712 27,60 PP DN400 1,83 1,84 1,50 1,00 - 41,40 27,60 1,38 12,42 Přechod pod komunikací

Š22 - Š23 100,712 - 100,758 46,10 PP DN400 1,84 1,84 1,84 1,00 - 84,82 82,52 2,31

Š23 - V6 100,758 -100,770 12,50 PP DN400 1,84 0,80 1,32 1,00 - 16,50 15,88 0,63

příkop - V7 100,864 13,90 PP DN400 0,70 0,70 0,70 1,00 9,73 - - 1,39 6,95
Přechod pod kolejí; obsypy 
součástí přechodového klínu 
SO 71-20-05

Š31 - V8 100,895 6,10 PE-HD 200 0,70 0,70 0,70 0,60 2,56 - 2,38 0,18 Přechod pod chodníkem

Š32 - V9 100,902 6,40 PE-HD 200 0,70 0,70 0,70 0,60 2,69 - 2,50 0,19 Přechod pod chodníkem

Celkem 192,2 15,0 232,2 206,1 9,3 30,5

Trouba pro svodné potrubí PE-HD DN200 vč. rezervy 5 % 91,7 m

Trouba pro svodné potrubí PP DN400 vč. rezervy 10 % 110,1 m

Délka [m] Materiál

Hloubka rýhy  [m]

Šířka rýhy 
[m]

Výkop rýhy [m3] Betonové lože a 
obetonování 

C25/30-

XF3,XA2 [m3]

Svodná potrubí

Poznámka
Vyrovnáv. 

vrstva písku        

[m3]

Výplň rýhy  
hut. výkopkem 

[m3]

Průměrná 
hloubka 
rýhy  [m]

Staničení [km]Úsek potrubí
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Příkopy a rigoly příloha č. 6
SO 71-11-01 Sudoměřice - Červený Újezd, železniční spodek

Zpevnění příkopů a rigolů je navrženo tvárnicemi TZZ3, TZZ4 a TZZ5.
Tvárnice budou uloženy do bet. lože tl. 0,10m:
   -C12/15-X0 v případě odvodnění povrchových vod a v zářezech malé hloubky
   -C25/30-XF3,XA2 v hlubokých zářezech a navazujících úsecích; v místech přítoku z komunikací

od do TZZ3 TZZ4 TZZ5 C12/15-X0
C25/30-

XF3,XA2

95,342 95,821 1 vlevo stoupá 480 1600 48,00
96,082 96,459 1 vlevo stoupá 377 1257 1508 113,10
96,459 96,614 1 vlevo stoupá 156 520 624 109,20 Bet. základ společný i pro matrace
96,711 96,998 1 vlevo stoupá 288 960 144,00 Bet. základ společný i pro matrace
97,494 97,691 1 vlevo stoupá 196 654 19,60
97,820 97,938 1 vlevo stoupá 119 397 11,90
97,980 98,302 1 vlevo stoupá 322 1074 32,20
98,375 98,544 1 vlevo stoupá 170 567 17,00
98,999 99,070 1 vlevo stoupá / klesá 71 237 7,10
99,336 99,410 1 vlevo stoupá 78 260 312 7,80
99,336 99,791 1 vlevo stoupá 379 1264 37,90
99,791 99,838 1 vlevo stoupá 48 160 4,80
100,770 100,864 1 vlevo klesá 94 314 9,40
100,882 100,892 1 vlevo stoupá 11 37 1,10
100,960 101,031 1 vlevo stoupá 73 244 7,30
101,102 101,569 1 vlevo klesá 471 1570 47,10
101,577 101,659 1 vlevo stoupá 83 277 8,30
101,671 101,721 1 vlevo klesá 52 174 5,20
95,247 65,658 2 vpravo stoupá 418 1394 41,80
95,686 95,816 2 vpravo stoupá 130 434 13,00
95,876 96,078 2 vpravo stoupá 214 714 299,6 96,30
96,082 96,460 2 vpravo stoupá 382 1274 1528 114,60
96,460 96,554 2 vpravo stoupá 93 310 65,10 Bet. základ společný i pro matrace
96,554 96,584 2 vpravo stoupá 29 97 20,30 Bet. základ společný i pro matrace
97,053 97,758 2 vpravo stoupá / klesá 252 840 25,20
97,813 97,953 2 vpravo stoupá 140 467 14,00
98,053 98,299 2 vpravo stoupá 280 934 28,00
98,359 98,371 2 vpravo klesá 17 57 1,70
98,375 98,540 2 vpravo stoupá 169 564 16,90
99,007 99,070 2 vpravo stoupá / klesá 62 207 6,20
99,074 99,317 2 vpravo stoupá / klesá 243 810 24,30
99,413 99,755 2 vpravo stoupá 343 1144 34,30
100,680 100,768 2 vpravo klesá 91 304 9,10
100,768 100,855 2 vpravo klesá 87 290 8,70
100,871 100,950 2 vpravo klesá 82 274 8,20
100,876 100,901 2 vpravo stoupá 27 90 2,70
101,014 101,494 2 vpravo klesá 481 1604 48,10
101,661 101,721 2 vpravo klesá 60 200 6,00

22552 848 174 3972 299,6 297,7 917,8

Nezpevněný příkop v km 99,355 - výkop rýhy 3. třída 193m3

=82*(0,8+3,9)/2*1

Nezpevněný příkop v km 99,355 - ochrana 3D georohoží 328m2

=82*4

Celkem

Staničení [km]

U koleje 
číslo

Směr sklonu

Délka 
příkopu / 

rigolu     
[m]

Podkladní  beton [m3]

Betonové 
desky 

0,5*0,3* 
0,06 m [ks]

Dlažba z 
lom. 

kamene         
tl. 0,2m 

[m2]

Tvárnice [ks]

Poznámka

Příkopy a rigoly



Příkopové žlaby příloha č. 7

SO 71-11-01 Sudoměřice - Červený Újezd, železniční spodek
1) Prefabrikované příkopové žlaby UCB0, UCB2, UCH0 a UCH2 s poklopy dl.0,83 m
Šířka dna rýhy 1,60 m (žlaby UC/UH) dle Vzorového listu Ž 3.12
Podkladní beton C 12/15-X0 tl. 0,15 m
Prostor za rubem žlabu bude vyplněn do výšky odvodňovacích otvorů nepropustným materiálem, dále 40 cm štěrku a zbývající část propustným
nenamrzavým materiálem.
Propustné nenamrzavé materiály budou chráněny proti zanášení filtrační geotextilií.
Plochy prefab. žlabů budou na styku s okolní zeminou opatřeny 2 vrstvami hydroizolačního nátěru v souladu s TKP, kap. 22 (započteny plocha souvrství).
Spáry mezi jednotlivým prvky budou z vnitřní strany do výšky odvodňovacích otvorů vyplněny cementovou maltou.
Propustný nenamrzavý zásyp za rubem žlabů vykázán v příloze č. 2 společně s ostatními násypy.

2) Monolitické příkopové žlaby (viz detaily železničního spodku) C30/37-XC4, XF3, XA2
Podkladní beton C 12/15-X0 tl. 0,05 m (uvažována rezerva 100 % na vyrovnání nerovností)
Prostor za rubem žlabu bude vyplněn do výšky odvodňovacích otvorů betonem C12/15-X0.
Plochy žlabu budou na styku s okolní zeminou opatřeny 2 vrstvami hydroizolačního nátěru v souladu s TKP, kap. 22 (započtena plocha souvrství).
Výkop rýhy uvažován 30 % v třídě těžitelnosti 5, 70 % v třídě těžitelnosti 6

od do strana Typ 3. třída 5. třída 6. třída

95,659 95,686 vpravo prefa 27,5 7 4 33 49,5 6,88 10,45 12,65 34,10 82,50 90,75 58,25
96,998 97,494 vlevo monolit 495,0 99 112,9 263,3 74,25 148,50 643,50 1584,00
97,053 97,508 vpravo monolit 455,0 91 103,7 242,1 68,25 136,50 591,50 1456,00
97,761 97,813 vpravo prefa 52,5 21 63 94,5 13,13 19,95 24,15 39,38 157,50 173,25 0,00
97,939 97,979 vlevo prefa 40,0 9 7 48 72,0 7,60 15,80 18,40 32,00 120,00 100,00 67,25
97,953 98,021 vpravo prefa 67,5 27 81 121,5 12,83 26,66 31,05 54,00 202,50 222,75 155,25
98,544 98,999 vlevo monolit 453,0 91 103,7 242,1 68,25 136,50 591,50 1449,60
98,540 99,007 vpravo monolit 468,0 94 107,2 250,0 70,50 141,00 611,00 1497,60

9 34 7 25 225 375 94,5 670,5 997,5 321,7 72,9 562,5 86,3 159,5 562,5 3024,3 5987,2 280,8

Vybetonování ohybů UC žlabů betonem C30/37-XC4,XF3,XA2 1,03 m3

=(0,32+0,25+0,65+0,32+0,28+0,3+0,25+0,27)/2*0,78

Monolitický p říkopový žlab C30/37-XC4,XF3,XA2 740,6m3

Hmotnost KARI sítí 8/100/100 (rezerva 15 % na prostřih) 36,7 t

Rozšíření žlabu pro návěstidlo v km 97,249 0,24 m3

=0,6*0,5*0,8

Hmotnost vázané výztuže v rozšíření žlabu 21,20kg

Svorníkový koš M27-670 1 ks

Celkem

Žlab 
UCB0 

[ks]

Žlab 
UCB2 

[ks]

Zásyp 
štěrkodrtí fr. 
16/31,5 [m3]

Příkopové žlaby

Poklop 
UC   
[ks]

Podkladní  
beton 

C12/15 -
X0 [m3]

Zásyp 
nepropustným 

materiálem 
[m3]

Délka 
žlabu 
[m]

Bednění     
[m2]

Vyplnění výkopu 
betonem

C12/15-X0 [m3]

Pažení 
[m2]

Žlab 
UCH2 

[ks]

Filtra ční 
geotextilie 

[m2]

Hydro-
izolační 
nátěr     
[m2]

Zásyp 
štěrkem 

[m3]

Počet 5m 
dilatačních celků 

monolitického 
příkopového žlabu

Žlab 
UCH0 

[ks]

Příkopový žlab [km] Výkop rýhy [m3]



Zesílené konstrukce pražcového podloží příloha č.  8
SO 71-11-01 Sudoměřice - Červený Újezd, železniční spodek

95,0596 95,0746 MS SC

95,0666 95,0816 0,20 0,50

95,0596 95,0746 MS SC

95,0666 95,0816 0,20 0,50

98,3210 98,3337 MS SC

98,3300 98,3718 0,20 0,50

98,3210 98,3337 MS SC

98,3300 98,3718 0,20 0,50

98,3742 MS SC

98,3832 0,20 0,50

98,3742 MS SC

98,3832 0,20 0,50

99,2925 99,3193 MS DK

99,3125 99,3393 0,20 0,80

99,2938 99,3206 MS DK

99,3138 99,3406 0,20 0,80

100,8593 100,8755 MS SC

100,8718 100,8880 0,20 0,50

100,8593 100,8755 MS SC

100,8718 100,8880 0,20 0,50

100,9335 100,9631 MS DK

100,9495 100,9791 0,20 0,80

100,9335 100,9631 MS DK

100,9495 100,9791 0,20 0,80

MS - minerální směs

DK - drcené kamenivo

SC - cementová stabilizace

Konstrukční vrstva vykázána v příloze č. 2.

ZKPP - cementová stabilizace tl. 0,50 m 1301,0m2

ZKPP - drcené kamenivo fr. 0/125 1152,0m3

5,00

5,00

6,00

Rámový propustek; hloubka NK 
pod niveletou 2,51 m

5,00
Rámový podchod; součástí SO 
přechodový klín ve sklonu cca 
1:5

Materiál
Šířka 
vrstvy 

[m]

5,00

5,00

Konstrukční vrstva MS prochází 
nad mostem; výkop pro ZKPP 
vzhledem k terénním podmínkám 
neuvažován

5,00

6,00

20,000 20,000 1

2

Úseky před portály se nachází v 
horninách R2-R4, ZKPP není 
navrženo. Výkopy před portálem 
pro křižující sítě budou upraveny 
v rámci SO tunelu betonem.

Rámový propustek; hloubka NK 
pod niveletou 0,89 m; ZKPP před 
propustkem vykázáno u 
předchozího SO

Trubní propustek

Rámový podjezd; součástí SO 
přechopdový klín ze ŠD ve 
sklonu cca 1:5

SO 71-25-01     
SO 71-25-02     
SO 71-25-03

Tunel 
Mezno

99,838713 - 
100,680 000

10,00

SO 71-20-03

Rámový most založený na 
pilotách; součástí SO přechodový 
klín ze štěrkového materiálu ve 
sklonu cca 1:116,000 16,000 2

SO 71-21-07
Propustek 

v km 
101,573

101,573301

Rámový propustek; hloubka NK 
pod niveletou 3,57 m

10,00

SO 71-20-04
Železniční 
most v km 
100,956

100,956257

16,000 16,000 1

Železniční 
most v km 
100,874 - 
podchod 
Střezimíř

100,873657

12,500 12,500 1

5,0012,500 12,500 2

20,000 220,000

SO 71-21-06
Propustek 

v km 
99,412

99,411701

SO 71-20-02
Železniční 
most v km 

99,315
99,315862

SO 71-21-05
Propustek 

v km 
99,077

99,072001

Rámový podchod; ZKPP 
dotaženo k dalšímu SO; součástí 
SO přechodový klín ze ŠD ve 
sklonu cca 1:19,000 38,098 2

SO 71-21-04

5,00Propustek 
v km 

98,373

1

98,373000

9,000

9,000

1

SO 71-21-01
Propustek 

v km 
96,054

96,079975

Trubní propustek

SO 71-20-05

Železniční 
most v km 
98,332 - 
podchod 
Mezno

98,331853

9,000 38,098

SO 71-20-01
Železniční 
most v ev. 
km 95,518

Poznámka

Před SO [km]

2

SO 71-21-02
Propustek 

v km 
97,759

97,759400

Hlouběji než 1,20 m od nivelety

Tloušťka 
vrstvy [m]

7,000 7,000

Za SO [km]

1

Zesílené konstrukce pražcového podloží

Stavební objekt
Staničení 

[km]

Staničení začátku a konce ZKPP 
(kromě náběhového klínu, který je 

vždy 5,0m)
Délka 

před SO 
[m]

95,070644

7,000 7,000

Délka za 
SO [m]

Pod kolejí 
číslo

Tloušťka 
vrstvy [m]



Vyústění odvodnění příloha č. 9
SO 71-11-01 Sudoměřice - Červený Újezd, železniční spodek

Plochy žb. konstrukcí budou na styku s okolní zeminou opatřeny 2 vrstvami hydroizolačního nátěru v souladu s TKP, kap. 22 (započtena plocha souvrství).

Plocha 
dlažby 

[m2]

Podkladní 
beton 

C25/30 [m3]

Výkop 
tř. těž. 3     

[m3]

Výkop 
tř. těž. 6     

[m3]

Tvárnice 
TZZ3 [ks]

Tvárnice 
TZZ4 [ks]

Výkop tř. 
těž. 3     

[m3]

Podkladn
í beton 
C25/30 

[m3]

Podkladn
í vrstva 

písku [m3]

Žb. kce 

[m3]

Bedněn
í stěn  

[m3]

Výkop 
tř. těž. 3     

[m3]

Podklad
ní vrstva 

písku 

[m3]

Žb. kce 

[m3]

Bedněn
í stěn  

[m3]

Hydro-
izolační 
nátěr 

[m2]

Výkop 
tř. těž. 3     

[m3]

Výkop 
tř. těž. 6     

[m3]

PE-HD 
trubka 
hladká 
DN200 

[m]

PE-HD 
trubka 
hladká 
DN100 

[m]

Podklad
ní vrstva 

písku 

[m3]

Žb. kce 

[m3]

Hydro-
izolační 
nátěr 

[m2]

Výkop 
tř. těž. 3     

[m3]

Pažení 

[m2]

Bednění 

[m2]

Podklad
ní beton 
C12/15 

[m3]

Výkop tř. 
těž. 3     

[m3]

Polovegetačn
í tvárnice 
0,4*0,6m

Separační 
geotextílie 

[m2]

Štěrk fr. 
31,5/63 

[m3]

Pažení 

[m2]

95,185 vlevo Vyústění patního drénu do vsakovacího žebra 10,00 29,00 10,00 20,00

95,265 vlevo Vyústění patního drénu do vsakovacího žebra 10,00 29,00 10,00 20,00

95,658 vpravo Vyústění žlabu UCB2 do příkopu TZZ3 1,50 0,23 0,33

95,686 vpravo Vyústění příkopu TZZ3 do žlabu UCH2 2,00 0,30 0,45 0,33 1,40 2,81 0,06

95,876 vpravo Vyústění patního drénu na terén 0,47 0,36 2,04 0,21 0,50 0,07

96,554 vpravo Svedení vodoteče do příkopu kaskádou 13,90 2,09 3,09 42 3,90 3,90 1,23 2,17 11,38 2,17 0,74 0,60

96,998 vlevo Vyústění monolitického žlabu do příkopu TZZ3 1,50 0,23 0,33

97,494 vlevo Vyústění příkopu TZZ3 do monolitického žlabu 1,50 0,23 0,33

97,508 vpravo Vyústění příkopu TZZ3 do monolitického žlabu 1,50 0,23 0,33

97,761 vpravo Vyústění žlabu UCB2 do propustku

97,813 vpravo Vyústění příkopu TZZ3 do žlabu UCB2 2,00 0,30 0,45 0,33 1,40 2,81 0,06

97,938 vlevo Vyústění žlabu UCH0 a skluzu do příkopu TZZ3 2,30 0,35 0,51

97,953 vpravo Vyústění žlabu UCH2 do příkopu TZZ3 1,50 0,23 0,33

97,980 vlevo Vyústění příkopu TZZ3 do žlabu UCB0 3,70 0,56 0,82 0,33 1,40 2,81 0,06

98,021 vpravo Vyústění příkopu TZZ3 do žlabu UH2 1,50 0,23 0,33 0,33 1,40 2,81 0,06

98,299 vpravo Vyústění trativodu do příkopu TZZ3 0,47 0,36 2,04 0,21 0,50 0,07

98,302 vlevo Vyústění trativodu do příkopu TZZ3 0,47 0,36 2,04 0,21 0,50 0,07

98,371 vlevo Vyústění trativodu do příkopu

98,375 vlevo Vyústění trativodu do příkopu

98,761 vpravo Odláždění rohu příkopu 13,70 2,06 3,05 0,72 2,40 0,72 0,12

98,769 vpravo Odláždění rohu příkopu 13,70 2,06 3,05 0,72 2,40 0,72 0,12

99,070 vpravo Ukončení náhorního valu 18

99,070 vlevo Vyústění patního drénu do příkopu

99,308 vlevo Vyústění patního drénu do silničního příkopu

99,336 vlevo Vyústění zpevněného příkopu do nepzevněného 3,00 0,45 0,67 0,54 3,60 0,54 0,09  

99,372 vlevo Dlážděný brod 53,00 7,95 11,79 3,84 9,60 0,72 3,60

99,385 vlevo Štěrkový příkop 560,00 238,00 226,80

99,719 vpravo Odláždění v místě napojení skluzu na příkopu 2,00 0,30 0,45

99,755 vpravo Vyústění svodného potrubí a rigolu TZZ4 do příkopu TZZ3 1,50 0,23 0,33 0,79 5,29 3,94 0,63 0,50 0,06

99,791 vlevo Vyústění trativodu a rigolu TZZ4 do příkopu TZZ3 1,50 0,23 0,33 0,79 5,29 3,94 0,63 0,50 0,06

100,768 vpravo Vyústění svodného potrubí a rigolu TZZ4 do příkopu TZZ3 1,50 0,23 0,33 1,13 7,56 5,67 0,63 0,06

100,770 vlevo Vyústění trativodu a rigolu TZZ4 do příkopu TZZ3 1,50 0,23 0,33 0,79 5,29 3,94 0,63 0,50 0,06

100,863 vpravo Ukončení náhorního valu 11,50 1,73 2,56 20 0,90 8

100,855-100,875 vpravo Dlážděný skluz s rozrážeči 45,20 6,78 10,06 0,81 9,00 0,81 0,14

100,864 vlevo Horská vpusť 1,50 0,23 0,33 2,85 11,88 6,50 6,84 20,33 0,29

100,892 vlevo Vyústění svodného potrubí na terén 5 1,67 0,47 0,36 2,04 0,21 0,50 0,07

100,901 vpravo Vyústění svodného potrubí do příkopu 16 5,33 0,47 0,36 2,04 0,21 0,50 0,07

100,950 vpravo Vyústění příkopu TZZ3 do vodoteče 2,00 0,30 0,45

100,952 vlevo Dlážděný brod a vyústění do vodoteče 45,20 6,78 10,06 0,81 9,00 0,81 0,14

101,036 vlevo Ukončení náhorního valu 14,60 2,19 3,25 46 2,06

101,102 vlevo Vyústění trativodu a rigolu do příkopu TZZ3 0,90 0,14 0,20 0,79 5,29 3,94 0,63 0,50 0,06

101,502 vlevo Ukončení náhorního valu 16,50 2,48 3,67 32 18

101,570 vpravo Vyústění patního drénu do příkopu

101,575 vpravo Vyústění patního drénu do příkopu

101,612 vlevo Ukončení náhorního valu 16,20 2,43 3,60 22 9

277,90 41,69 59,30 2,54 161 21 3,90 13,86 1,23 9,61 47,38 6,49 4,94 6,66 30,5331,61 1,07 3,15 4,50 0,60 0,67 4,18 17,49 6,50 6,84 31,55 0,52 580,00 53 296,00246,80 40,00

Vyspárování spár cementovou maltou (dlažba) 277,9 m2

Ocelová mříž na horskou vpusť 1200 x 1200mm 1 ks

Ocelová mříž na vtok do UC žlabu 550 x 1000mm 4 ks

Žb. prahy - plocha stěn 64,083 m2

Měrná hmotnost kari sítí 8x8, oka 150/150 mm 0,006 t/m2

Hmotnost kari sítí 8x8, oka 150/150 mm 0,385 t

Žb. výústi - plocha stěn 44,415 m2

Měrná hmotnost kari sítí 8x8, oka 150/150 mm 0,006 t/m2

Hmotnost kari sítí 8x8, oka 150/150 mm 0,266 t

Žb. vpusti - plocha 20,33 m2

Měrná hmotnost kari sítí 8x8, oka 150/150 mm 0,006 t/m2

Hmotnost kari sítí 8x8, oka 150/150 mm 0,122 t

Celkem

Vyústění odvodnění

Součást odláždění v SO propustku

Součást odláždění v SO propustku

Staničení [km] Strana Popis

Kamenná dlažba tl. 0,20m do betonu         
tl. 0,15m

Žb. prahy C30/37Skluzy a kaskády

Součást odláždění v SO propustku

Součást odláždění v SO propustku

Součást odláždění v SO propustku

Součást odláždění v SO propustku

Součást odláždění v SO mostu

OstatníŽb. výusti C30/37 Žb. vpusti a jiné konstrukce C30/37



Ostatní příloha č. 10
SO 71-11-01 Sudoměřice - Červený Újezd, železniční spodek

Poznámka: Třídy těžitelnosti dle ČSN 73 3050. Viz technickou zprávu.
popis položky m.j.

Zlepšená zemina mechanicky v pražcovém podloží
Objem úpravy (viz příl. č. 2) 4198.9m3

Objem kameniva fr. 16/63 pro úpravu (40 % objemu vrstvy) 1679.5m3

Navýšení výkopů vlivem přetěžení zemní pláně o 40 % tloušťky úpravy (3. třída) 1679.5m3

Zlepšení základové spáry náspu zaválcováním kameniva
Objem úpravy (viz příl. č. 2) 1448.2m3

Objem kameniva fr. 63/256 pro úpravu (40 % objemu vrstvy) 579.3m3

Navýšení výkopů vlivem přetěžení zemní pláně o 40 % tloušťky úpravy (3. třída) 579.3m3

Úprava objemu náspů vlivem zazubení ochranné vrstvy
Orientační navýšení objemu ochr. vrstvy / snížení objemu jádra náspu (při tl. vrstvy 0,30m) 33 %

Upravený objem ochranné vrstvy z drceného kameniva fr. 0/125 (viz příl. č. 2) 1876.8m3

Upravený objem jádra náspu ze zlepšené zeminy (viz příl. č. 2) 13356.2m3

Navýšení výrubu ve skalním zářezu pro SO 71-22-06
Celkový objem výkopu 420.3m3

=10,5*5,1*1 + 10,5*3,5*3,25+10,5*5,5*1 + 10,5* 3,8*4,75

Výkop v třídě těžitelnosti 6 bez dolamování 210.1m3

Dolamování (třída těžitelnosti 6) 210.1m3

Železniční spodek pro provizorní propojení
PP2:

Násyp z málo propustného materiálu z výkopu (SC) 329.0m3

Konstrukční vrstva ze štěrkodrti fr. 0/31,5 min. tl. 0,15m 184.2m3

PP3:

Násyp z propustného nenamrzavého materiálu (užitý štěrk) 175.0m3

Výkop v třídě těžitelnosti 4 296.8m3

Konstrukční vrstva ze štěrkodrti fr. 0/31,5 min. tl. 0,15m 207.8m3

PP4:

Násyp z propustného nenamrzavého materiálu (užitý štěrk; úsek mimo nové těleso) 160.0m3

Pažení ze štětovnic Larsen IIn dl. 3,50 m 60.0 m

Plocha pažení 210.0m2

=60*3,5

Hmotnost pažení 2.520 t
=60*3,5*0,012

Bilance skrývek
Skrývka ornice (viz příl. č. 2) 30513.8m3

Sejmutí lesní hrabanky (viz příl. č. 2) 6878.7m3

Sejmutí humózní a biologické vrstvy (viz příl. č. 2) 6856.2m3

Výkopy celkem 44248.7m3

Ohumusování (viz příl. č.2, 10) 7198.9m3

Využití sejmuté humózní vrstvy (cca 70 % sejmutého materiálu) 4799.3m3

Využití skryté ornice 2399.6m3

Přebytek skryté ornice 28114.2 m3



Bilance zemin (a zcela zvětralých hornin) - vhodných a podmínečně vhodných

Výkopy ve 3. třídě (viz příl. č. 2) 314889,5m3

Navýšení výkopů vlivem přetěžení zemní pláně o 40 % tloušťky úpravy (3. třída) 2258,8m3

Ostatní výkopy ve 3. třídě (rýhy apod.) 2917,3m3

Orientační objem nevhodných zemin (5 %; F6-F8) -16003,3m3

Výkopy celkem 304062,3m3

Násyp ze soudržných zemin zlepšených vápnem (+cementem; viz příl. č. 2) 13256,2m3

Násyp z nepropustného materiálu (viz příl. č. 2) 1005,9m3

Náhorní val z málo propustného materiálu (viz příl. č. 2) 5452,3m3

Ostatní náspy (výplň rýhy, obsypy apod.) 1118,9m3

Násypy celkem 20833,3m3

Bilance (přebytek materiálu, využití jinými SO) 283229,0m3

Bilance zemin nevhodných

Přebytek humózní a biologické vrstvy 2057m3

Nevhodné zeminy (F6-F8) 16003m3

Výkopy celkem 18060 m3

Uložení přebytečné zeminy (v rámci SO žel. spodku) 927 m3

Násypy celkem 927 m3

Bilance (přebytek materiálu, využití jinými SO) 17133,1m3

Bilance hornin

Výkopy ve 4. třídě (viz příl. č. 2) 48200,8m3

Výkopy v 5. a 6. třídě (viz příl. č. 2) 261864,0m3

Výkopy v 5. a 6. třídě (dolamování; viz příl. č. 2) 14563,2m3

Ostatní výkopy ve 4. - 6. třídě (rýhy apod.) 2368,0m3

Výkopy celkem 326996,0m3

Kamenivo fr. 16/63 pro ZZM 1679,5m3

Kamenivo fr. 63/256 pro zaválcování do podloží 579,3m3

Konsolidační vrstva z drceného kameniva fr. 32/125 10231,1m3

Ochranná vrstva z drceného kameniva fr. 0/125 na bocích 1876,8m3

Násyp z drceného kameniva fr. 0/125 hutněný na ID=0,8 16385,9m3

Násyp z drceného kameniva fr. 0/125 hutněný na ID=0,9 13808,0m3

Zásyp do vyztužerných zemin 1719,0m3

Násypy celkem 46279,6m3

Bilance (přebytek materiálu, využití jinými SO) 280716,4m3

Úprava akumulačních prostor ve skalních zářezech

Délka monolitického žlabu (viz přílohu č. 7) 1875 m

Beton C25/30-XF3,XA2 tl. min. 0,10 m 262,5m3

=1875*0,1*1,4

Podkladní beton C12/15-X0 na vyrovnání nerovností (uvažován v tloušťce 0,10m) 262,5m3

=1875*0,1*1,4

Pozn.: Ostatní kamenité materiály (propustné zásypy a výplně jemnějších frakcí v odvodnění) 
uvažovány kupované



Drátokamenné matrace
Navržené v těchto úsecích:

  -km 96,459-96,618 vlevo 137 m
  -km 96,706-97,002 vlevo 253 m
  -km 96,460-96,554 vpravo 79 m
  -km 96,554-96,600 vpravo 39 m
Celková délka 507 m

Drátokamenné matrace 4,0 x 0,5 m (skladebná rezerva 5 %) 3039m2

=507*4*1,5

Podsyp ze štěrkodrti 227,9m3

=0,45*507

Zásyp výkopkem hutněný 152,0m3

=0,3*507

Filtrační geotextílie (rezerva 10 % na překryv) 2172,9m2

=3,9*1,1*507

Vyplnění spodní části drátokamenné matrace betonem C12/15-X0 63,3 m3

=0,25*0,5*507

Zásyp štěrkem fr. 31,5/63 mezi náběhem monolitického žlabu a matrací 15,0 m3

=(6+18+6)*0,5

Pozn.: Výkop pro matrace vykázán společně v příl. č. 2.

Obtoky stožárů TV v místě drátokamenných matrací
Výkaz pro jeden obtok:
 -Betonové svahovky 0,60*0,60*0,26m 26 ks

 -Základ z betonu C25/30-XF3,XA2 (rozšíření základu příkopu) 4,1 m3

=0,55*7,5

 -Separační geotextílie 20,3 m2

=2,7*7,5

 -Zásyp propustným nenamrzavým materiálem 2,3 m3

=0,45*7,5*2/3

 -Úprava povrchu svahu štěrkem fr. 31,5/63 8,0 m3

=20,5*0,3*1,3

 -Výkop rýhy pro zídku ze svahovek (3. třída) 6,4 m3

=0,85*7,5

Počet obtoků 11 ks
Výkaz celkem:
 -Betonové svahovky 0,60*0,60*0,26m 286 ks

 -Základ z betonu C25/30-XF3,XA2 (rozšíření základu příkopu) 45,4 m3

 -Separační geotextílie 222,8m2

 -Zásyp propustným nenamrzavým materiálem 24,8 m3

 -Úprava povrchu svahu štěrkem fr. 31,5/63 87,9 m3

 -Výkop rýhy pro zídku ze svahovek (3. třída) 70,1 m3



Oplocení
Navrženo v těchto úsecích:

  -km 95,185-97,267 vlevo 83 m
  -km 97,008-97,285 vlevo 282 m
  -km 97,293-97,512 vlevo 217 m
  -km 98,582-98,763 vlevo 179 m
  -km 98,771-99,018 vlevo 247 m
  -km 97,071-97,285 vpravo 217 m
  -km 97,293-97,528 vpravo 237 m
  -km 98,567-98,762 vpravo 200 m
  -km 98,770-99,027 vpravo 258 m
Oplocení výšky 1,50 m drátěné poplastované 1920 m
Ocelové sloupky Ø48/2 výšky 2,40 m (nad zemí 1,60 m) vč. zabetonování C12/15-X0 652 ks
Rozpěrné ocelové sloupky Ø48/2 délky 1,50 m vč. zabetonování C12/15-X0 163 ks

Výkopy pro sloupky 62,3 m3

=0,3*0,3*0,85*(652+163)

Podsyp ze štěrkopísku pod základové patky 3,7 m3

=0,3*0,3*0,05*(652+163)

Zábrany proti pádu z drážní stezky
Navrženo v těchto úsecích:

  -km 95,870-96,055 vlevo 185 m
  -km 95,881-96,055 vpravo 174 m
Sloupky z bet. výztuže R20 dl. 1,60m s navařečnou matkou M20 opatřené žlutým nátěrem 180 ks
Ocelové lanko opatřené svěrkami po 10 metrech 359 m

Meliorace (teoretický rozsah úprav)
Pravděpodobné zasažení meliorací skloněných k trati

  -km 95,700-96,330 vpravo 630 m
  -km 101,000-101,150 vlevo 150 m
  -km 101,400-101,700 vlevo 300 m
Sběrný drén DN 150 1080 m

Výkop rýhy pro sběrný drén 907,2m3

=0,7*1,2*1080

Pískový podsyp pod drénem 64,8 m3

=0,6*0,1*1080

Drenážní filtr (štěrk 31,5/63) 340,2m3

=0,7*0,45*1080

Zásyp výkopkem hutněný 502,2m3

Profil pro měření sedání v km 100,936
PE trubka Ø63/5,8 35,0 m

Výkop rýhy ve 3. třřídě těžitelnosti 8,8 m3

=0,5*0,5*35

Hutněný zásyp výkopkem 8,8 m3

=0,5*0,5*35

Betonová skruž 1,0 m DN1000 4 ks
Půlený poklop DN1000 2 ks

Výkop pro šachtu 4,0 m3

=1*1*1*4

Zásyp dna šachet štěrkem fr. 31,5/63 2,0 m3

Vybevní měřícího místa 1 ks
Počet měření 10 ks



Úprava komunikace v místě rušeného příkopu
Asfaltový beton střednězrnný ACO 11 40 mm 70,0 m2

Spojovací postřik z asfaltové katioaktivní emulze PS PMB 0,5 kg/m2 70,0 m2

Obalované kamenivo střednězrnné ACP 16+ tl. 80 mm 70,0 m2

Infiltrační postřik PI PMB 1,0 kg/m2 70,0 m2

Štěrkodrť ŠD min. tl. 150 mm 70,0 m2

Styčná spára napojení na stávající vozovku vč. výplně z asf. zálivky 17,0 m

Zpevnění krajnic štěrkodrtí tl. 100 mm 15,0 m2

=(15+15)*0,5

Výkop (3. třída) 7,0 m2

=70*0,1

Demolice
Demontáž přejezdu v ev. km 99,203
Demontáž přejezdové konstrukce (betonové panely) 15,0 m

Objem betonových panelů 3,9 m3

=15*1,3*0,2

Řezání asfaltu 17,0 m
=9+8

Vybourání živičného krytu v tl. 200 mm 52 m2

=27+25

Propustný podsyp pod PHS
Štěrkodrť fr. 16/31,5 99,8 m3

=(0,36+0,54+0,33+0,42+0,42)/5*(99338,5-99097,5)

Separační geotextílie 385,6m2

=1,6*(99338,5-99097,5)

Upevnění ochrany svahů
Plocha biodegradačních rohoží (viz příl. č. 2) 46636,5m2

Dřevěné kolíky dl. 0,30m (2 ks/m2) 93273 ks

Plocha trojrozměrných plastových rohoží (viz příl. č. 2) 22414,9m2

Ocelové skoby ØV8 dl. 1,15m (2 ks/m2) 44830 ks

Svahová žebra
Výkaz pro jedno žebro:

 -Výkop rýhy (3. třída) 22,8 m3

=22,8*1

 -Separační geotextílie 60,6 m2

=22,8*2+15*1

 -Výplň rýhy štěrkem fr. 31,5/63 20,5 m3

=20,5*1

 -Vyrovnávací vrstva písku tl. 0,05m 0,5 m3

=5*1*0,1

 -Drenážní trubka PE-HD DN150 5,0 m

 -Přesyp trubky štěrkodrtí fr. 16/31,5 1,5 m3

=5*1*0,3

 -Obetonování trubky na výtoku C30/37-XF3,XA2 0,05 m3

=0,5*0,3*0,3



Počet žeber 25 ks
=(80+80+150+140+290)/30

Výkaz celkem:

 -Výkop rýhy (3. třída) 562,4m3

 -Separační geotextílie 1494,8m2

 -Výplň rýhy štěrkem fr. 31,5/63 505,7m3

 -Vyrovnávací vrstva písku tl. 0,05m 12,3 m3

 -Drenážní trubka PE-HD DN150 (rezerva 10 %) 135,7 m

 -Přesyp trubky štěrkodrtí fr. 16/31,5 37,0 m3

 -Obetonování trubky na výtoku 1,1 m3

Podchycení lokálních výronů vody ve skalních stěnách
 Šikmý vrt Ø200 mm (úklon 10-15°) v hornině tř. těžitelnosti 5-6 dl. 5 m 62 ks
=(495+455+453+468)/30

Vystrojení vrtu drenážní trubkou PE-HD DN 150 311,8 m
=62*5

Obetonování vyústění trubky C30/37-XF3,XA2 2,8 m3

=0,5*0,3*0,3*62

Kamenná dlažba tl. 0,15m do betonového lože C30/37-XF3,XA2 187,1m3

=2*1,5*62

Vyztužené zeminy
Výztužná geomříž jednoosá 52,5 kN/m, 360 g/m2 1335,1m2

=5,3*(10+18,6+26,2+34+38,2+33+31,8+30,6+29,5)

Výztužná geomříž jednoosá 64,5 kN/m, 450 g/m2 1797,4m2

=6,3*(49,1+49,4+49,2+49+46,9+41,7)

Čelní ocelové panely výšky 0,47m vč. protierozní georohože s trav. semenem 537,0 m

Zásyp - drcené kamenivo fr. 0/63 ze zdrojů stavby 1719,0m3

=18,6*41+26,2*10+(18,6+26,2)/2*(21+10)

Humózní vrstva 121,6m3

=1,25*41+2*10+(1,25+2)/2*(21+10)

Zatravnění odřezů hydroosevem

-km 97,725-97,822 vlevo 510,0m2

-km 99,075-99,273 vlevo 1340,0m2

Celkem 1850,0m2

Uložení přebytečné zeminy (v rámci SO žel. spodku)

-km 99,200-99,300 vlevo 927,0m2

Celkem 927,0m2


