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»Revitalizace traté Louny - Lovosice”
Dodate¢né informace - Dodatek €. 8

V souladu s ust. § 99 zakona €. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, v platném znéni a s odvolani
na znéni ¢lanku 7 Dilu 1 - PoZadavky a podminky pro zpracovani nabidky, Casti 2 - Pokyny pro dodavatele
Zadavaci dokumentace, zadavatel poskytuje dodateéné informace k zaslanym dotaziim dodavatel(:

Dotaz €. 74:
S0 20-70-02 Ochrana a upravy vedeni UPC

V élanku 4. PODMINKY PRO PROVADENI PRACI Technické zpravy je konstatovano, Ze ,Stavebnik, nebo
jeho opravnény zastupce, je povinen uzavfit se spole¢nosti UPC Smlouvu o realizaci prekladky".

Znamena to, Ze Stavebnik na tento SO uzavre na smlouvu realizaci prekladky se spole¢nosti UPC, na
zakladé které bude realizovana ochrana (tedy tento SO neni prfedmétem soutéZe) nebo zajisténi SO
20-70-02 je pIné v kompetenci vybraného zhotovitele stavby, pfipadné jeho subdodavatele (tedy tento
SO nabizi a zajistuje zhotovitel svymi kapacitami)?

QOdpovéd’ na dotaz ¢. 74

Jedna o ochranu kabelll. Objekty jsou soucasti vybéroveho fizeni a budou v kompetenci vybraného
zhotovitele stavby.

Dotaz €. 75:
S0 20-70-03 Ochrana a upravy vedeni Cepro

V &lanku 4. PODMINKY PRO PROVADENI PRACI Technické zpravy je konstatovano, Ze ,Stavebnik, nebo
jeho opravnény zastupce, je povinen uzaviit se spole¢nosti Cepro Smlouvu o realizaci prekladky".

Znamena to, e Stavebnik na tento SO uzavie smlouvu na realizaci pfekladky se spoleénosti Cepro,
na zakladé které bude realizovana ochrana (tedy tento SO neni pfedmétem soutéze) nebo zajisténi
SO 20-70-03 je piné v kompetenci vybraného zhotovitele stavby, pfipadné jeho subdodavatele (tedy
tento SO nabizi a zajistuje zhotovitel svymi kapacitami)?

Odpovéd’' na dotaz ¢. 75

Jedna o ochranu kabell. Objekty jsou souasti vybérového fizeni a budou v kompetenci vybraného
zhotovitele stavby.

Dotaz ¢&. 76:
S0 20-70-04 Ochrana a upravy vedeni Netdgas
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V &lanku 4. PODMINKY PRO PROVADENI PRACI Technické zpravy je konstatovano, ze ,Stavebnik, nebo
jeho opravnény zastupce, je povinen uzaviit se spole¢nosti Netdgas Smlouvu o realizaci prekladky".

Znamend to, Ze Stavebnik na tento SO uzavie smlouvu na realizaci pfekladky se spoleénosti
Netdgas, na zékladé které bude realizovana ochrana (tedy tento SO neni pfedmétem soutéZe) nebo
zajisténi SO 20-70-04 je plné vkompetenci vybraného zhotovitele stavby, pripadné jeho
subdodavatele (tedy tento SO nabizi a zajistuje zhotovitel svymi kapacitami)?

Odpovéd’ na dotaz ¢. 76

Jedna o ochranu kabelll. Objekty jsou soucésti vybérového fizeni a budou v kompetenci vybraneho
zhatovitele stavby.

Dotaz €. 77:
S0 20-70-01 Ochrana a tpravy vedeni Telefonica

V &lanku 4. PODMINKY PRO PROVADENI PRACI Technické zpravy je konstatovano, Ze ,Stavebnlk, nebo
jeho opravnény zastupce, je povinen uzaviit se spole¢nostl Telefénica (CETIN) Smlouvu o realizaci
piekladky".

Znamenéa to, 7e Stavebnik na tento SO uzavie smlouvu na realizaci preklédky se spolecnosti
Telefénica (CETIN), na zékladé které bude realizovédna ochrana (tedy tento SO neni predmétem
soutéze) nebo zajisténi SO 20-70-01 je plné v kompetenci vybraného zhotovitele stavby, pfipadné
jeho subdodavatele (tedy tento SO nabizi a zajistuje zhotovitel svymi kapacitami)?

Odpovéd' na dotaz ¢. 77

Objekt SO 20-70-01 nenl pfedmétem tohoto vybérového fizeni na zhotovitele stavby ,Revitalizace traté
Louny - Lovosice". Zadavatel uzavie piimo se spoleénosti CETIN smlouvu na realizaci tohoto objektu.
Dodavatel stavby ,Revitalizace traté Louny - Lovosice" bude pouze koordinovat stavbu s realizacl objektu
SO 20-70-01. Naklady spojené s koordinacl rozpustl v rezijnich nakladech stavby.
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Ing. Lubor Hrube$ ‘
feditel Stavebni spravy zapad
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