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A1. Identifikační údaje 
Název stavby: Souvislá výměna kolejnic v obvodu Správy tratí Ústí nad Labem pro r. 2021 
Rozhodující výkony: Výměna kolejnic, zřízení BK, úprava GPK. 

Místo stavby:   Trať: 090 (Praha -) Vraňany - Děčín 

Mezistaniční úseky:  ŽST Lovosice 109a, 201a SK 

2.TK Prackovice – Ústí n/L  jih 

1. a 2.TK Ústí n/L sever - Povrly 

ŽST Povrly 1. a 2.SK 

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace; Oblastní ředitelství Ústí nad Labem, Správa tratí Ústí nad 

Labem, Železničářská 1386/31, 400 03  Ústí nad Labem 

Zhotovitel: Vítězný uchazeč soutěže o veřejnou zakázku stavebních prací 

Popis: Trať 090 je trať dvoukolejná a je součástí I. tranzitního koridoru Děčín st.hr. - nádraží Praha-

Holešovice - Pardubice - Brno hlavní nádraží - Břeclav st.hr. a zároveň IV. tranzitního koridoru Děčín st.hr. - 

Praha - České Budějovice - Horní Dvořiště st.hr. s pravostranným provozem, elektrifikované stejnosměrnou 

trakční soustavou 3 000 V vybavená zab. zařízením s obousměrným provozem, trať v úsecích Prackovice 

nad Labem (včetně) – Povrly (bez) dálkově řídí CDP Ústí nad Labem a trať v úsecích Povrly (včetně) – Děčín-

Prostřední Žleb (včetně) dálkově řídí CDP Děčín. 

Nejvyšší dovolená rychlost:   ŽST Lovosice 109a, 201a SK 40 km/h 

1. a 2.TK Lovosice – Ústí n/L jih 100 km/h                                                                                                        

  1. a 2.TK Ústí n/L sever - Povrly 110 km/h 

  ŽST Povrly 1. a 2.SK 100 km/h                                                                                                        

Provozní zatížení:  3. řád trať vybrané sítě (Vraňany – Ústí nad Labem jih, Prostřední Žleb – Dolní Žleb) 

Traťová třída zatížení:  D4 (Vraňany – Děčín hl. n. – státní hranice) 

 

A2. Stávající stav popis 
  

Železniční svršek na 2.TK Prackovice - Ústí n/L hl.n. obvod jih: 

Stávající stav - pražce betonové B91, pružné upevnění, kolejnice 60E2, BK. Kolejnice 60E2 mají 

defektoskopické vady headcheck a jsou bočně ojeté. 

Cílem opravy je souvislá výměna kolejnic, zřídí se BK a provede se strojní úprava GPK. 

Železniční svršek na 1. a 2.TK Ústí n/L  jih - Povrly: 

Stávající stav - pražce betonové B91, pružné upevnění, kolejnice 60E2, BK. Kolejnice 60E2 v přejezdech mají 

silnou korozi paty. 

Cílem opravy je výměna kolejnic v přejezdech, zřídí se BK. 

Železniční svršek ve staniční koleji č. 201a v ŽST Lovosice:   

Stávající stav - pražce betonové SB6, upevňovadla ŽS3, kolejnice S49, BK. Kolejnice S49 mají na obou pasech 

povrchové vady a jsou výškově ojeté. Pryžové podložky opotřebované. Kolejové lože znečištěné. 
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Cílem opravy  je výměna kolejnic na levém a pravém pase, ojedinělá výměna kolejového lože, zajištění řádné 

držebnosti upevňovadel, zřízení bezstykové koleje a úprava GPK. Provede se výměna kolejnic, pryžových 

podložek, kompletů ŽS4, kolejového lože,  zřídí se BK, strojní úprava GPK kolejí. 

Železniční svršek ve staniční koleji č. 109a v ŽST Lovosice: 

Stávající stav - pražce betonové SB6, upevňovadla ŽS3, kolejnice S49/R65, BK. Kolejnice S49 a R65 mají na 

obou pasech povrchové vady a jsou výškově ojeté. Pryžové podložky opotřebované. Na výhybce č. 144 jsou 

vyžilé dř. pražce.  

Cílem opravy je výměna kolejnic na levém a pravém pase, výměna pražců ve vč. 144, zajištění řádné 

držebnosti upevňovadel, zřízení bezstykové koleje a úprava GPK. Provede se výměna dř. výh. pražců, 

kolejnic, pryžových podložek, kompletů ŽS4,  zřídí se BK, strojní úprava GPK kolejí a výhybek. 

Železniční svršek na 1. a 2.SK v ŽST Povrly: 

Stávající stav - pražce betonové B91, pružné upevnění, kolejnice 60E2, BK. Kolejnice 60E2 mají 

defektoskopické vady headcheck, jsou bočně ojeté a LISy vevařené do BK mají defektoskopické vady. 

Cílem opravy je souvislá výměna kolejnic a LISů, zřídí se BK. 

 

Železniční spodek:  

Není předmětem opravy. 

Železniční přejezdy:  

Viz. bod A3. 
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A3. Požadavky a specifikace  

Popis požadovaných prací: 

SO 06 – SVK na 2.TK Prackovice – Ústí n/L jih 

SO 06.1 - SVK na 2.TK v km 510,715– 511,130 (R=754m, pražce B91): 

- SVK v km 510,715-511,130 (pravý pás/převýšený pás), kolejnice 60E2 (R350HT), celkem 415 m 

- složení a manipulace s kolejnicemi 60E2 (R350HT), ve svařovně Duchcov, celkem 1320 m (79,7 t) 

- naložení, převoz a složení kolejnic 60E2 (R350HT), ze svařovny Duchcov na 2.TK, celkem 1320 m 

(40 km, 79,7 t) 

- (TO Ústí n/L hl.n. dodá nové kolejnice 60E2 (R350HT) na oblouky ve 2.TK Prackovice – UL jih, délky 

11 x 120 m, uloženy ve svařovně Duchcov, celkem 1320 m, převoz na stavbu zajistí firma) 

- výměna kol. vložky 60E2 R260 v km 510,700 (levý pás, spodní pás); celkem 5 m 

- (TO Ústí n/L hl.n. dodá novou kolejnici 60E2 R260, délky 5 m, převoz na stavbu zajistí TO Ústí n/L 

hl.n.) 

- SoWos, montážní a závěrné sváry, svaření do BK dle předpisu ČD S 3/2, celkem  4 ks svárů UIC 

(seriové) 

- stykově s odtavením, montážní  sváry, svaření do BK dle předpisu ČD S 3/2, celkem  3 ks svárů UIC  

- zřízení BK (s kluznými podložkami a bočními vál. opěrkami), celkem 1x 515 m  

- zřízení BK (levý pás), celkem 1x 50 m 

- dosažení UT napínáním, celkem 3 ks 

- výměna pryžových podložek WU7, celkem 698 ks 

- dodání  pryžových podložek WU7, včetně dopravy na stavbu, celkem 698 ks 

- odvoz vyzískaných pryžových podložek na skládku a uložení na skládku 

- výměna úhlové vodící vložky  Wfp14K (pravý pás/převýšený pás), celkem 698 ks 

- dodání  úhlové vodící vložky  Wfp14K, včetně dopravy na stavbu, celkem 698 ks 

- odvoz vyzískaných úhlových vodících vložek  Wfp14K na skládku a uložení na skládku 

- řezání vyjmutých šrotových kolejnic 60E2  na délku 5 m (415 m), celkem 83 řezů 

- převoz vyjmutých šrotových kolejnic 60E2, do ŽST Prackovice, celkem 25,0 t x 5 km 

SO 06.2 - SVK na 2.TK v km 512,500 – 513,360 (R=760/650/793/535 m, pražce B91): 

- SVK v km 512,500 – 513,360 (levý pás/převýšený pás), kolejnice 60E2 (R350HT), celkem 860 m 

- výměna kol. vložky 60E2 R260 v km 512,923 (pravý pás, spodní pás, přejezd); celkem 12 m 

- (TO Ústí n/L hl.n. dodá novou kolejnici 60E2 R260, délky 12 m, převoz na stavbu zajistí TO Ústí n/L 

hl.n.) 

- SoWos, montážní a závěrné sváry, svaření do BK dle předpisu ČD S 3/2, celkem  8 ks svárů UIC 

(seriové) 

- stykově s odtavením, montážní  sváry, svaření do BK dle předpisu ČD S 3/2, celkem  4 ks svárů UIC  

- zřízení BK  (s kluznými podložkami a bočními vál. opěrkami), celkem 1x 960 m  

- zřízení BK (pravý pás), celkem 1x 50 m 

- dosažení UT napínáním, celkem 5 ks 

- výměna pryžových podložek WU7, celkem 1445 ks 

- dodání  pryžových podložek WU7, včetně dopravy na stavbu, celkem 1445 ks 

- odvoz vyzískaných pryžových podložek na skládku a uložení na skládku 
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- výměna úhlové vodící vložky  Wfp14K (pravý pás/převýšený pás), celkem 1445 ks 

- dodání  úhlové vodící vložky  Wfp14K, včetně dopravy na stavbu, celkem 1445 ks 

- odvoz vyzískaných úhlových vodících vložek  Wfp14K na skládku a uložení na skládku 

- řezání vyjmutých šrotových kolejnic 60E2  na délku 5 m (405 m), celkem 172 řezů 

- převoz vyjmutých šrotových kolejnic 60E2, do ŽST Prackovice, celkem 51,9 t x 5 km 

Demontáž a montáž přejezdu Strail km 512,923 v 2. koleji (7,2 m): 

- dodání a výměna upevňovadel s antikorozní úpravou na 16 ks pražců B91 (64 ks - Skl 14, vrtule 

R1, Uls 7) 

- výměna pryžových podložek WU7, celkem 32 ks 

- dodání  pryžových podložek WU7, včetně dopravy na stavbu, celkem 32 ks 

- odvoz vyzískaných pryžových podložek na skládku a uložení na skládku 

- výměna úhlové vodící vložky  Wfp14K (levý pás/spodní pás), celkem 32 ks 

- dodání  úhlové vodící vložky  Wfp14K, včetně dopravy na stavbu, celkem 32 ks 

- odvoz vyzískaných úhlových vodících vložek  Wfp14K na skládku a uložení na skládku 

- zajištění dopravního značení uzavírky přejezdu zajistí objednatel 

- legislativní zajištění uzavírky přejezdu zajistí objednatel 

SO 06.3 - Úprava GPK na 2.TK: 

- úprava GPK linkou ve složení ASP, dynam. stabilizátor, pluh (USP nebo SSP) 

- úprava GPK metodou přesnou vč. APK    

- úprava GPK v km 507,250 – 507,600   0,350 km (1xSa) 

  km 510,600 – 511,300   0,700 km (2xSa) 

  km 512,100 – 513,700   1,600 km (6xSa)  

  celkem     2,650 km s dynam. stab.  

     

- zhotovitel dodá celkem 297 m³ štěrku BII (9x Sa)  pro doplnění včetně strojní úpravy KL do profilu 

- ruční úprava kol. lože do profilu, celkem 500 m 

- demontáž a montáž AVV, celkem 3 ks 

- po úpravě GPK provést měření nástupiště Dolní Zálezly 

SO 07.1 – 1.TK Ústí n/L sever – Povrly: 

- zajištění dopravních značení uzavírky přejezdů zajistí objednatel 

- legislativní zajištění uzavírky přejezdů zajistí objednatel 

 

Demontáž a montáž přejezdu Brens km 521,362 v 1.koleji (1x 12 m): 

- výměna kol. vložky 60E2 R260 v přejezdu (oba pasy); celkem 2 x 29 m 

- složení a manipulace s kolejnicemi 60E2 (R260), ve svařovně Duchcov, celkem 375 m (22,6 t) 

- naložení, převoz a složení kolejnic 60E2 (R260), ze svařovny Duchcov na 2.TK, celkem 375 m (40 

km, 22,6 t) 

- (TO Ústí n/L hl.n. dodá nové kolejnice 60E2 (R260) na přejezdy 1. a 2.TK UL sever - Povrly, délky 5 x 

75 m, uloženy ve svařovně Duchcov, celkem 375 m, převoz na stavbu zajistí firma) 

- SoWos, montážní a závěrné sváry, svaření do BK dle předpisu ČD S 3/2, celkem  4 ks svárů UIC 

(seriové) 
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- zřízení BK (oba pasy), celkem 2x 50 m 

- dosažení UT napínáním, celkem 2 ks 

- výměna pryžových podložek WU7 (mimo přejezd), celkem 68 ks 

- dodání  pryžových podložek WU7, včetně dopravy na stavbu, celkem 68 ks 

- odvoz vyzískaných pryžových podložek na skládku a uložení na skládku 

- výměna úhlové vodící vložky  Wfp14K (v přejezdu, oba pasy), celkem 96 ks 

- dodání  úhlové vodící vložky  Wfp14K, včetně dopravy na stavbu, celkem 96 ks 

- odvoz vyzískaných úhlových vodících vložek  Wfp14K na skládku a uložení na skládku 

- řezání vyjmutých šrotových kolejnic 60E2  na délku 5 m (58 m), celkem 12 řezů 

- převoz vyjmutých šrotových kolejnic 60E2, do ŽST UL sever, celkem 3,5 t x 5 km 

Demontáž a montáž přejezdu Strail km 521,856 v 1.koleji (1x 8,4 m): 

- výměna kol. vložky 60E2 R260 v přejezdu (oba pasy); celkem 2 x 30 m 

- SoWos, montážní a závěrné sváry, svaření do BK dle předpisu ČD S 3/2, celkem  4 ks svárů UIC 

(seriové) 

- zřízení BK (oba pasy), celkem 2x 50 m 

- dosažení UT napínáním, celkem 2 ks 

- výměna pryžových podložek WU7 (mimo přejezd), celkem 88 ks 

- dodání  pryžových podložek WU7, včetně dopravy na stavbu, celkem 88 ks 

- odvoz vyzískaných pryžových podložek na skládku a uložení na skládku 

- výměna úhlové vodící vložky  Wfp14K (v přejezdu, oba pasy), celkem 64 ks 

- dodání  úhlové vodící vložky  Wfp14K, včetně dopravy na stavbu, celkem 64 ks 

- odvoz vyzískaných úhlových vodících vložek  Wfp14K na skládku a uložení na skládku 

- řezání vyjmutých šrotových kolejnic 60E2  na délku 5 m (60 m), celkem 12 řezů 

- převoz vyjmutých šrotových kolejnic 60E2, do ŽST UL sever, celkem 3,7 t x 5 km 

Demontáž a montáž přejezdu Strail km 524,914 v 1.koleji (1x 6 m): 

- výměna kol. vložky 60E2 R260 v přejezdu (oba pasy); celkem 2 x 22 m 

- výměna LIS 60E2 (R260), délky 4,0 m; km 524,905 (levý pas); celkem 1x 4,0 m 

- (TO Ústí n/L hl.n. dodá nový LIS 60E2 R260, délky 4,0 m, převoz na stavbu zajistí TO Ústí n/L hl.n.) 

- SoWos, montážní a závěrné sváry, svaření do BK dle předpisu ČD S 3/2, celkem  5 ks svárů UIC 

(seriové) 

- zřízení BK (oba pasy), celkem 2x 50 m 

- dosažení UT napínáním, celkem 2 ks 

- výměna pryžových podložek WU7 (mimo přejezd), celkem 64 ks 

- dodání  pryžových podložek WU7, včetně dopravy na stavbu, celkem 64 ks 

- odvoz vyzískaných pryžových podložek na skládku a uložení na skládku 

- výměna úhlové vodící vložky  Wfp14K (v přejezdu, oba pasy), celkem 48 ks 

- dodání  úhlové vodící vložky  Wfp14K, včetně dopravy na stavbu, celkem 48 ks 

- odvoz vyzískaných úhlových vodících vložek  Wfp14K na skládku a uložení na skládku 

- řezání vyjmutých šrotových kolejnic 60E2  na délku 5 m (60 m), celkem 9 řezů 

- převoz vyjmutých šrotových kolejnic 60E2, do ŽST UL sever, celkem 2,7 t x 5 km 
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SO 07.2 - 2.TK Ústí n/L sever – Povrly: 

- zajištění dopravních značení uzavírky přejezdů zajistí objednatel 

- legislativní zajištění uzavírky přejezdů zajistí objednatel 

Demontáž a montáž přejezdu Brens km 521,362 v 2. koleji (1x 12 m): 

- výměna kol. vložky 60E2 R260 v přejezdu (oba pasy); celkem 2 x 34,5 m 

- SoWos, montážní a závěrné sváry, svaření do BK dle předpisu ČD S 3/2, celkem  4 ks svárů UIC 

(seriové) 

- zřízení BK (oba pasy), celkem 2x 50 m 

- dosažení UT napínáním, celkem 2 ks 

- výměna pryžových podložek WU7 (mimo přejezd), celkem 88 ks 

- dodání  pryžových podložek WU7, včetně dopravy na stavbu, celkem 88 ks 

- odvoz vyzískaných pryžových podložek na skládku a uložení na skládku 

- výměna úhlové vodící vložky  Wfp14K (v přejezdu, oba pasy), celkem 96 ks 

- dodání  úhlové vodící vložky  Wfp14K, včetně dopravy na stavbu, celkem 96 ks 

- odvoz vyzískaných úhlových vodících vložek  Wfp14K na skládku a uložení na skládku 

- řezání vyjmutých šrotových kolejnic 60E2  na délku 5 m (60 m), celkem 14 řezů 

- převoz vyjmutých šrotových kolejnic 60E2, do ŽST UL sever, celkem 4,2 t x 5 km 

 

Demontáž a montáž přejezdu Strail km 521,856 v 2. koleji (1x 8,4 m): 

- výměna kol. vložky 60E2 R260 v přejezdu (oba pasy); celkem 2 x 23 m 

- SoWos, montážní a závěrné sváry, svaření do BK dle předpisu ČD S 3/2, celkem  4 ks svárů UIC 

(seriové) 

- zřízení BK (oba pasy), celkem 2x 50 m 

- dosažení UT napínáním, celkem 2 ks 

- výměna pryžových podložek WU7 (mimo přejezd), celkem 56 ks 

- dodání  pryžových podložek WU7, včetně dopravy na stavbu, celkem 56 ks 

- odvoz vyzískaných pryžových podložek na skládku a uložení na skládku 

- výměna úhlové vodící vložky  Wfp14K (v přejezdu, oba pasy), celkem 64 ks 

- dodání  úhlové vodící vložky  Wfp14K, včetně dopravy na stavbu, celkem 64 ks 

- odvoz vyzískaných úhlových vodících vložek  Wfp14K na skládku a uložení na skládku 

- řezání vyjmutých šrotových kolejnic 60E2  na délku 5 m (60 m), celkem 9 řezů 

- převoz vyjmutých šrotových kolejnic 60E2, do ŽST UL sever, celkem 2,8 t x 5 km 

Demontáž a montáž přejezdu Strail km 524,914 v 2. koleji (1x 6 m): 

- výměna kol. vložky 60E2 R260 v přejezdu (oba pasy); celkem 2 x 21 m 

- SoWos, montážní a závěrné sváry, svaření do BK dle předpisu ČD S 3/2, celkem  4 ks svárů UIC 

(seriové) 

- zřízení BK (oba pasy), celkem 2x 50 m 

- dosažení UT napínáním, celkem 2 ks 

- výměna pryžových podložek WU7 (mimo přejezd), celkem 60 ks 

- dodání  pryžových podložek WU7, včetně dopravy na stavbu, celkem 60 ks 

- odvoz vyzískaných pryžových podložek na skládku a uložení na skládku 

- výměna úhlové vodící vložky  Wfp14K (v přejezdu, oba pasy), celkem 48 ks 
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- dodání úhlové vodící vložky  Wfp14K, včetně dopravy na stavbu, celkem 48 ks 

- odvoz vyzískaných úhlových vodících vložek  Wfp14K na skládku a uložení na skládku 

- řezání vyjmutých šrotových kolejnic 60E2  na délku 5 m (60 m), celkem 8 řezů 

- převoz vyjmutých šrotových kolejnic 60E2, do ŽST UL sever, celkem 2,6 t x 5 km 

SO 08 - ŽST Lovosice SK č. 201a - v km 494,495 (KV 209) – 494,590 (KV 210): 

Výměna kolejnic a upevňovadel: 

- SVK v km 494,495 – 494,590 (oba pasy), kolejnice 49E1, celkem 2x 95 m 

- složení a manipulace s kolejnicemi 49E1 (R260), ve svařovně Duchcov, celkem 225 m (11,1 t) 

- naložení, převoz a složení kolejnic 49E1 (R260), ze svařovny Duchcov do Lovosic, celkem 225m (60 

km, 11,1 t) 

- (TO Lovosice dodá nové kolejnice 49E1 (R260), délky 3 x 75 m, uloženy ve svařovně Duchcov, celkem 

225 m, převoz na stavbu zajistí firma) 

- výměna pryžových podložek S49 (na 138 ks SB8), celkem 276 ks 

- dodání pryžových podložek S49, včetně převozu na stavbu, celkem 276 ks 

- odvoz vyzískaných pryžových podložek na skládku a uložení na skládku  

- výměna kompletů ŽS4 (na 138 ks SB8), celkem 552 ks 

- dodání kompletů ŽS4, včetně převozu na stavbu, celkem 552 ks 

- rozřezání vyjmutých šrotových kolejnic S49 na délku 5 m, celkem 38 řezů 

- naložení, převoz, složení vyjmutých kolejnic  S49 v obvodu ŽST Lovosice, celkem 190 m (190 m x 

49,43 kg x 0,5 km) 

Svařování a zřízení BK: 

- SoWos, montážní a závěrné sváry, svaření do BK dle předpisu ČD S 3/2, celkem  6 ks svárů S49 

(jednotlivé) 

- zřízení BK (s kluznými podložkami), celkem 2x 100 m   

- dosažení UT napínáním, celkem 2 ks 

Výměna kolejového lože, stezky: 

- výměna kolejového lože na SK 201a (100 m x 3,4 m x 0,25 m) ,  celkem 100 m/ 75 m³  

- doplnění kameniva BII frakce 32/64mm, celkem 85 m³ 

- dodání kameniva BII frakce 32/64mm, celkem 85 m³ 

- odvoz vyzískaného kolejového lože na skládku, celkem 135 t 

- uložení výzisku kolejového lože na skládku, celkem 135 t 

- laboratorní rozbor kol. lože 

- zřízení stezky z kameniva frakce 4-8 mm vně koleje, celkem 2x 100 m² 

- dodání kameniva na stezku, celkem 30  m³ 

Úprava GPK linkou ve složení ASP, pluh:      

- strojní podbíjení ASP na SK 201a (1 podbití), celkem podbíjení 0,100 km 

- strojní podbíjení ASP na 101.SK km 493,250 – 494,400 (úprava GPK metodou přesnou vč. APK, 

koridor hl. kolej, 1 podbití), celkem podbíjení 1,150 km 

- doplnění kameniva BI frakce 32/64mm (4xSa) včetně úpravy KL do profilu, celkem 140 m³ 

- dodání kameniva BI frakce 32/64mm, celkem 140 m³ 
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Práce pro SSZT:  

- demontáž počítače náprav,  celkem 3 ks 

- montáž počítače náprav,  celkem 3 ks 

- demontáž výkolejky,  celkem 1 ks 

- montáž výkolejky,  celkem 1 ks 

- (firma provede demontáž a montáž počítačů náprav a výkolejky – jsou v záruce) 

- vrtání otvorů do stojiny, celkem 4 ks 

SO 09 - ŽST Lovosice SK č. 109a - v km 494,410 (KV 134) – 494,540 (KV 144): 

Výměna pražců, kolejnic a upevňovadel: 

- výměna kolejnic  za KV 144 (oba pasy), kolejnice 49E1, celkem 2x 36 m 

- výměna kolejnic  za KV 134 (oba pasy), kolejnice 49E1, celkem 2x 9 m 

- složení a manipulace s kolejnicemi 49E1 (R260), ve svařovně Duchcov, celkem 75 m (3,7 t) 

- naložení, převoz a složení kolejnic 49E1 (R260), ze svařovny Duchcov do Lovosic, celkem 75m (60 

km, 3,7 t) 

- (TO Lovosice dodá nové kolejnice 49E1 (R260), délky 1 x 75 m, uloženy ve svařovně Duchcov, celkem 

75 m, převoz na stavbu zajistí firma) 

- (TO Lovosice. dodá kolejnice 49E1 R260, délky 2 x 9 m, převoz na stavbu zajistí TO Lovosice) 

- výměna kolejnic  za KV 134 (oba pasy), kolejnice R65, celkem 2x 36 m 

- složení a manipulace s kolejnicemi R65(R260), ve svařovně Duchcov, celkem 75 m (4,9 t) 

- naložení, převoz a složení kolejnic R65 (R260), ze svařovny Duchcov do Lovosic, celkem 75m (60 

km, 4,9 t) 

- (TO Lovosice dodá nové kolejnice R65 (R260), délky 1 x 75 m, uloženy ve svařovně Duchcov, celkem 

75 m, převoz na stavbu zajistí firma) 

- výměna pryžových podložek S49 (na 80 ks SB8), celkem 160 ks 

- dodání pryžových podložek S49, včetně převozu na stavbu, celkem 160 ks 

- výměna pryžových podložek R65 (na 175 ks SB8), celkem 350 ks 

- dodání pryžových podložek R65, včetně převozu na stavbu, celkem 350 ks 

- odvoz vyzískaných pryžových podložek na skládku a uložení na skládku  

- výměna kompletů ŽS4 (na 138 ks SB8), celkem 1020 ks 

- dodání kompletů ŽS4, včetně převozu na stavbu, celkem 1020 ks 

- rozřezání vyjmutých šrotových kolejnic R65 na délku 5 m, celkem 16 řezů 

- rozřezání vyjmutých šrotových kolejnic S49 na délku 5 m, celkem 18 řezů 

- naložení, převoz, složení vyjmutých kolejnic  S49 v obvodu ŽST Lovosice, celkem 90 m (90 m x 

49,43 kg x 0,5 km) 

- naložení, převoz, složení vyjmutých kolejnic  R65 v obvodu ŽST Lovosice, celkem 72 m (72 m x 

64,98 kg x 0,5 km) 

- výměna pražce SB6/R65 (za KV č.134, vadný pražec), celkem 1 ks 

- (TO dodá pražec SB6/R65 vč. převozu na stavbu, celkem 1 ks) 

Svařování a zřízení BK: 

- SoWos, montážní a závěrné sváry, svaření do BK dle předpisu ČD S 3/2, celkem  6 ks svárů S49 

(seriové) 
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- SoWos, montážní a závěrné sváry, svaření do BK dle předpisu ČD S 3/2, celkem  4 ks svárů R65 

(seriové) 

- SoWos, montážní sváry, svaření do BK dle předpisu ČD S 3/2, celkem  2 ks svárů přechodové  

S49/R65 (seriové) 

- zřízení BK (s kluznými podložkami),  celkem 2x 130 m   

- dosažení UT napínáním, celkem 2 ks 

Úprava GPK linkou ve složení ASP, pluh:      

- strojní podbíjení ASP na 109a SK v km 494,410– 494,540 (1 podbití), celkem podbíjení 0,130 km 

- strojní podbíjení ASP na 7a SK za KV 134 (1 podbití), celkem podbíjení 0,100 km 

- strojní podbíjení ASP ve spojce vč. 105-108 (1 podbití), celkem podbíjení 0,060 km 

- strojní podbíjení ASP na 119a SK za KV 105 (1 podbití), celkem podbíjení 0,200 km 

- doplnění kameniva BII frakce 32/64mm (3xSa) včetně úpravy KL do profilu, celkem 99 m³ 

- dodání kameniva BII frakce 32/64mm, celkem 99 m³ 

Práce pro SSZT:  

- demontáž počítače náprav,  celkem 2 ks 

- montáž počítače náprav,  celkem 2 ks 

- (firma provede demontáž a montáž počítačů náprav – jsou v záruce) 

SO 10 – SVK na 1.SK v ŽST Povrly 

SVK na 1.SK v km 525,540 (KV6)– 525,830 (R=940 m, pražce B91): 

- SVK v km 525,540-525,830 (pravý pás/převýšený pás), kolejnice 60E2 (R350HT), celkem 290 m 

- složení a manipulace s kolejnicemi 60E2 (R350HT), ve svařovně Duchcov, celkem 480 m (29 t) 

- naložení, převoz a složení kolejnic 60E2 (R350HT), ze svařovny Duchcov na 1.SK, celkem 480 m (40 

km, 29 t) 

- (TO Děčín hl.n. dodá nové kolejnice 60E2 (R350HT) na oblouky v 1.SK, délky 4 x 120 m, uloženy ve 

svařovně Duchcov, celkem 480 m, převoz na stavbu zajistí firma) 

- výměna LIS 60E2 (350HT), délky 4,5 m; km 525,605 (oba pasy); celkem 2x 4,5 m 

- dodání LIS 60E2 (350HT), délky 4,5 m; km 525,605 (oba pasy); celkem 2x 4,5 m 

- SoWos, montážní a závěrné sváry, svaření do BK dle předpisu ČD S 3/2, celkem  7 ks svárů UIC 

(seriové) 

- stykově s odtavením, montážní  sváry, svaření do BK dle předpisu ČD S 3/2, celkem  1 ks svárů UIC  

- zřízení BK (s kluznými podložkami a bočními vál. opěrkami), celkem 1x 340 m  

- zřízení BK (levý pás), celkem 1x 50 m 

- dosažení UT napínáním, celkem 3 ks 

- výměna pryžových podložek WU7, celkem 490 ks 

- dodání  pryžových podložek WU7, včetně dopravy na stavbu, celkem 490 ks 

- odvoz vyzískaných pryžových podložek na skládku a uložení na skládku 

- řezání vyjmutých šrotových kolejnic 60E2  na délku 5 m (290 m), celkem 58 řezů 

- převoz vyjmutých šrotových kolejnic 60E2, do ŽST Děčín hl.n., celkem 17,5 t x 15 km 

SVK na 1.SK v km 526,250 – 526,380 (KV8) - (R=660 m, pražce B91): 

- SVK v km 526,250-526,380 (pravý pás/převýšený pás), kolejnice 60E2 (R350HT), celkem 130 m 
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- výměna LIS 60E2 (350HT), délky 4,5 m; km 526,315 (oba pasy); celkem 2x 4,5 m 

- dodání LIS 60E2 (350HT), délky 4,5 m; km 526,315 (oba pasy); celkem 2x 4,5 m 

- SoWos, montážní a závěrné sváry, svaření do BK dle předpisu ČD S 3/2, celkem  4 ks svárů UIC 

(seriové) 

- stykově s odtavením, montážní  sváry, svaření do BK dle předpisu ČD S 3/2, celkem  3 ks svárů UIC  

- zřízení BK (s kluznými podložkami a bočními vál. opěrkami), celkem 1x 180 m  

- zřízení BK (levý pás), celkem 1x 50 m 

- dosažení UT napínáním, celkem 2 ks 

- výměna pryžových podložek WU7, celkem 220 ks 

- dodání  pryžových podložek WU7, včetně dopravy na stavbu, celkem 220 ks 

- odvoz vyzískaných pryžových podložek na skládku a uložení na skládku 

- řezání vyjmutých šrotových kolejnic 60E2  na délku 5 m (290 m), celkem 26 řezů 

- převoz vyjmutých šrotových kolejnic 60E2, do ŽST Děčín hl.n., celkem 7,8 t x 15 km 

Demontáž a montáž přejezdu Brens km 526,342 v 1. koleji (3,5 m): 

- zajištění dopravního značení uzavírky přejezdu zajistí objednatel 

- legislativní zajištění uzavírky přejezdu zajistí objednatel 

SO 11 – SVK na 2.SK v ŽST Povrly 

SVK na 2.SK v km 525,443 (KV4)– 525,860 (R=945 m, pražce B91): 

- SVK v km 525,540-525,830 (pravý pás/převýšený pás), kolejnice 60E2 (R350HT), celkem 417 m 

- složení a manipulace s kolejnicemi 60E2 (R350HT), ve svařovně Duchcov, celkem 600 m (36,2 t) 

- naložení, převoz a složení kolejnic 60E2 (R350HT), ze svařovny Duchcov na 2.SK, celkem 600 m (40 

km, 36,2 t) 

- (TO Děčín hl.n. dodá nové kolejnice 60E2 (R350HT) na oblouky v 2.SK, délky 5 x 120 m, uloženy ve 

svařovně Duchcov, celkem 600 m, převoz na stavbu zajistí firma) 

- výměna LIS 60E2 (350HT), délky 4,5 m; km 525,505 a 525,610 (oba pasy); celkem 4x 4,5 m 

- dodání LIS 60E2 (350HT), délky 4,5 m; km 525,505 a 525,610 (oba pasy); celkem 4x 4,5 m 

- SoWos, montážní a závěrné sváry, svaření do BK dle předpisu ČD S 3/2, celkem  8 ks svárů UIC 

(seriové) 

- stykově s odtavením, montážní  sváry, svaření do BK dle předpisu ČD S 3/2, celkem  6 ks svárů UIC  

- zřízení BK (pravý pás, s kluznými podložkami a bočními vál. opěrkami), celkem 1x 467 m  

- zřízení BK (levý pás, s kluznými podložkami a bočními vál. opěrkami), celkem 1x 200 m  

- dosažení UT napínáním, celkem 3 ks 

- výměna pryžových podložek WU7, celkem 710 ks 

- dodání  pryžových podložek WU7, včetně dopravy na stavbu, celkem 710 ks 

- odvoz vyzískaných pryžových podložek na skládku a uložení na skládku 

- řezání vyjmutých šrotových kolejnic 60E2  na délku 5 m (290 m), celkem 84 řezů 

- převoz vyjmutých šrotových kolejnic 60E2, do ŽST Děčín hl.n., celkem 25,2 t x 15 km 

SVK na 2.SK v km 526,250 – 526,395 (KV10) - (R=660 m, pražce B91): 

- SVK v km 526,250-526,395 (pravý pás/převýšený pás), kolejnice 60E2 (R350HT), celkem 145 m 

- výměna LIS 60E2 (350HT), délky 4,5 m; km 526,310 (oba pasy); celkem 2x 4,5 m 

- dodání LIS 60E2 (350HT), délky 4,5 m; km 526,310 (oba pasy); celkem 2x 4,5 m 
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- SoWos, montážní a závěrné sváry, svaření do BK dle předpisu ČD S 3/2, celkem  4 ks svárů UIC 

(seriové) 

- stykově s odtavením, montážní  sváry, svaření do BK dle předpisu ČD S 3/2, celkem  3 ks svárů UIC  

- zřízení BK (s kluznými podložkami a bočními vál. opěrkami), celkem 1x 195 m  

- zřízení BK (levý pás), celkem 1x 50 m 

- dosažení UT napínáním, celkem 2 ks 

- výměna pryžových podložek WU7, celkem 250 ks 

- dodání  pryžových podložek WU7, včetně dopravy na stavbu, celkem 250 ks 

- odvoz vyzískaných pryžových podložek na skládku a uložení na skládku 

- řezání vyjmutých šrotových kolejnic 60E2  na délku 5 m (290 m), celkem 29 řezů 

- převoz vyjmutých šrotových kolejnic 60E2, do ŽST Děčín hl.n., celkem 8,8 t x 15 km 

Demontáž a montáž přejezdu Brens km 526,342 v 2. koleji (3,5 m): 

- zajištění dopravního značení uzavírky přejezdu zajistí objednatel 

- legislativní zajištění uzavírky přejezdu zajistí objednatel 

    

SPPK:  

- po uzavření smlouvy zhotovitel kontaktuje SPPK a domluví si postupy 

- APK na 2.TK Prackovice-Lovosice, 101.SK v ŽST Lovosice 

- na 1. a 2.TK v úseku Vraňany – Děčín hl.n. – st. hranice budou práce ASP prováděny na základě dat 

dodaných SPPK s předpokládanými posuny osy koleje do 50 mm dle nového projektu (nově 

projektovaná osa koleje) 

- data budou předána SPPK do 30 dnů po ukončení úpravy GPK v jednotlivých úsecích  

- po dokončení stavby předá zhotovitel zadavateli dokumentaci skutečného provedení stavby v 

listinné podobě (2x) a digitálně (2x), a to s využitím železničního bodového pole a po projednání se 

SŽG 

- dodavatel je povinen chránit měřičské body železničního bodového pole a dodržovat metodické 

pokyny pro jednotlivé geodetické činnosti, zveřejněné na internetu SŽDC: http://www.szdc.cz/o-

nas/organizacni-jednotky-szdc/szg-praha/dokumenty-ke-stazeni/externi.html 

- odevzdaná geodetická dokumentace skutečného provedení stavby musí být schválena SŽG  

- ve smlouvě o dílo bude uveden konkrétní úředně oprávněný zeměměřičský inženýr (dále jen 

„ÚOZI“) od SŽG 

Ostatní: 

- případnou demontáž a zpětnou montáž lan u LISů zajistí SSZT (v předstihu projednat se SSZT) 

- úprava GPK na koridorových tratích bude provedeno ASP využívající k zadávání výškových a 

směrových posunů data naměřená měřícím zařízením pro měření PPK (např. APK) 

- minimální počet záběrů ASP může být upraven dle požadavku zástupce objednatele 

- po ukončení prací (před uvedením koleje do provozu) bude předán výpis z ASP k vyhodnocení 

zaměstnanci SŽ (OZOV) a při úpravě GPK v prostoru u nástupiště bude předán protokol o měření 

vzdálenosti hrany nástupiště od osy koleje 

- na pražcích B91 budou vrtule před montáží ošetřeny předepsaným mazacím prostředkem 

http://www.szdc.cz/o-nas/organizacni-jednotky-szdc/szg-praha/dokumenty-ke-stazeni/externi.html
http://www.szdc.cz/o-nas/organizacni-jednotky-szdc/szg-praha/dokumenty-ke-stazeni/externi.html
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- předání 2 ks dokumentace (dokumentace ke svařování a zřízení BK; předání průvodních dokladů 

jakosti výrobků dle SŽDC SR103/3(S)-účinnost od 1.10.2010, část patnáctá; průvodky odpadů; atd.) 

- zjednodušená projektová dokumentace pro ASP – žst Lovosice 109a. SK + v.č. 131, 134, 144 (SO 

09) 

- přeprava mechanizace na stavbu (dvoucestný bagr, souprava na převoz kol., ASP, Pušl) na 2.TK 

Pracovice-UL jih, Lovosice 109a SK, Lovosice 201a SK, (dvoucestný bagr, souprava na převoz kol.) 

na 1. a 2.TK UL sever-Povrly,  Povrly 1. a 2.SK 

- zařízení staveniště v ŽST Prackovice, Lovosice, Povrly 

- zhotovitel provede zajištění náhradní cesty pro zpětný trakční proud 

- uložení materiálu v ŽST Lovosice, Prackovice, Ústí n/L sever a Děčín hl.n. dle určení  

- materiál určený jako šrotový bude předán firmě, kterou určí  objednatel 

- opravné práce budou probíhat v denních a v nepřetržitých výlukách 

- zhotovitel si zajistí pro jízdy a organizaci PMD zaměstnance pro řízení sledu 

 

Zpracovatel:  Roman Holub, tel. 972 424 113, mob. 724 122 574, e-mail: holub@spravazeleznic.cz 

mailto:holub@spravazeleznic.cz

