

Váš dopis zn.: -

Ze dne: -

Naše zn.: 15846/2017-SZDC-SSZ-VZ

Vyřizuje: Helena Baštářová

Telefon: 972 524 081

Mobil: 724 129 033

E-mail: bastarova@szdc.cz

Datum: 27.06.2017

dle rozdělovníku

Uzel Plzeň, 3.stavba – přesmyk domažlické trati

Vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace č. 30

ve smyslu § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

Zadavatel doplňuje zadávací dokumentaci takto:

a)

TECHNICKÁ SPECIFIKACE, ZVLÁŠTNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY ZHOTOVENÍ STAVBY

- článek 4 je doplněn o následující odstavce v tomto znění:

4.1.29. Na pozemcích ve vlastnictví vlastníka ŠKODA INVESTMENT, a.s. (parc. č. 8644/54, 8644/95, 8674, 8985/1, 8985/81, 8985/82, 9008, 9009/1, 9009/2, 9012/1, 9012/8, 9012/12, 9050/1, 9050/2, 9054/1, 9054/21, 9054/22, 9054/40, 9054/41, 9055, 9062, 9064, 9065 a 10501/1, které jsou zapsány na listu vlastnictví č. 26085 v katastrálním území Plzeň u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Plzeň – město) bude stavba realizována za těchto podmínek. Pozemky se nacházejí v uzavřeném areálu PZ ŠKODA:

- Zahájení prací oznámí Zhotovitel v dostatečném předstihu (min 3 měsíce předem) zástupci vlastníka (p. Ladislav Šupol, č. tel.: 605221743 nebo mail: ladislav.supol@skoda.cz).
- Pro každý stanovený samostatný stavební objekt bude Zhotoviteli zástupcem vlastníka předána příslušná část dotčených pozemků samostatným předávacím protokolem.
- Po ukončení prací na příslušném stavebním objektu protokolárně předá Zhotovitel pozemky opět zástupci vlastníka a to včetně případných revizí, protokolech o zkouškách, tech. předpisů a návodů.
- Zhotovitel bude v případě potřeby koordinovat realizaci stavby se stavbou „Plzeň, kabel 110 kV, TR ELUIII – TR Nová hospoda“, jejímž investorem je společnost ČEZ Distribuce a.s., je na ní vydáno platné ÚR SZ MMP/190469/11BRZ a je částečně situována na pozemku p.p.č. 8985/1.
- Před zahájením stavby předá Zhotovitel zástupci vlastníka k odsouhlasení harmonogram postupu prací.
- Před zahájením prací dohodne Zhotovitel postup provádění prací v kolejišti včetně zabezpečení BOZP s provozovatelem vlečky ŠKODA, kterým je společnost Advanced World Transport, a.s. (kontakt Petr Wolf, tel. č.: 730 850 614, e-mail: wolf@awt.eu).
- Předání příslušných částí vlečkové koleje pro provoz bude vždy řešeno v souladu s platnou legislativou a bude doloženo zápisem ve stavebním deníku mezi zástupcem provozovatele vlečky (společností AWT a.s.) a Zhotovitelem.

- Zhotovitel nebude v žádném případě využívat ostatní přilehlé komunikace a pozemky vlastníka v areálu PZ ŠKODA pro skladování materiálu, nebo umístění zařízení staveniště a pracovní techniky. Využití pozemků vlastníka pro účely stavby je možné jen v souladu s odsouhlasenou dokumentací stavby a za předpokladu uzavření Dohody o dočasném záboru mezi Zhotovitelem a vlastníkem (zábor bude sjednán úplatně a to ve výši 170,- Kč/m2/rok, cenová úroveň roku 2017).
 - Před zahájením zemních prací v areálu PZ ŠKODA si Zhotovitel na své náklady zajistí vytýčení podzemních inženýrských vedení u jednotlivých správců nebo provozovatelů těchto sítí.
 - Zhotovitel zajistí po dobu realizace prací nepřerušovaný provoz vozidel po přilehlých komunikacích v souladu s vlastníkem odsouhlasenou dokumentací stavby.
 - Vstup a vjezd do areálu PZ ŠKODA na předmětné dotčené pozemky pro realizaci stavby bude realizován Zhotovitelem v souladu s Projektovou dokumentací a v souladu s Pravidly vstupu a vjezdu do areálu PZ ŠKODA. Rozsah a způsob přístupu bude upřesněn vlastníkem v rámci předávacího protokolu.
 - Přístup k prostoru realizace stavby v areálu PZ ŠKODA bude Zhotoviteli umožněn pouze přes sjednané kontrolní stanoviště bezpečnostní agentury vlastníka popř. smluvního partnera stavebníka (vjezd z ul. Domažlická) popř. jiným dohodnutým způsobem dle příslušného předávacího protokolu.
 - Zhotovitel zajistí bezpečnostní ohraničení výkopů nebo jiných stavebních jam a to včetně instalace výstražného osvětlení obslužných komunikací v areálu PZ ŠKODA.
 - Zhotovitel zajistí v souladu s platnou legislativou osazení příslušného dopravního značení na dotčených komunikacích v areálu PZ ŠKODA dle postupu odsouhlasených prací.
 - Bez dohody s vlastníkem a stanovení podmínek nesmí Zhotovitel v žádném případě vyloučit dopravu na dotčených komunikacích v areálu PZ ŠKODA.
 - Po celou dobu realizace prací bude ze strany Zhotovitele zajištěn každodenní úklid ploch a budou přijata taková opatření, aby nedocházelo k znečištění okolních ploch v areálu PZ ŠKODA poletujícím odpadem ze stavby.
 - Po celou dobu realizace ponese Zhotovitel plnou zodpovědnost za bezpečný pohyb osob a techniky stavby a ostatních oprávněných uživatelů areálu PZ ŠKODA ve stavbu dotčeném prostoru, a pokud dojde v rámci realizace ke škodě na majetku vlastníka nebo majetku jakéhokoliv jiného oprávněného uživatele areálu PZ ŠKODA, je Zhotovitel povinen zajistit odstranění této škody, nebo úhradu vyčíslené škody.
 - Po dokončení stavebních prací předá Zhotovitel vlastníkovi do 14 dnů od podepsání příslušného předávacího protokolu geometrické zaměření všech nových objektů na dotčených pozemcích vlastníka.
- 4.1.30. Pokud se prokáže, že Zhotovitel porušil podmínky uvedené v odstavci 4.1.29, bude mu přeúčtována smluvní pokuta ve výši 5 000 Kč za každý zjištěný případ a den. Pokud by Zhotovitel způsobil škody na majetku vlastníka nebo jiného oprávněného uživatele areálu PZ ŠKODA, bude po Zhotoviteli požadována náhrada škody na majetku vlastníka nebo jiného oprávněného uživatele areálu PZ ŠKODA.
- 4.1.31. Při předání předmětné nemovité věci předávacím protokolem v rámci předávání staveniště Zhotoviteli stavby, bude pro každý stavební objekt zpracován v příslušném čase dílčí předávací protokol, kde bude mimo jiné přesně stanoven postup stavby, přístup ke stavbě, rozsah omezení pro vlastníka nebo jiného oprávněného uživatele areálu PZ ŠKODA a kontaktní osoby pro řešení technických a bezpečnostních náležitostí stavby. Součástí protokolu bude taktéž přehled možných bezpečnostních rizik stavebních činností Zhotovitele pro provoz vlastníka nebo jiných oprávněných uživatelů areálu PZ ŠKODA v souladu s platnou legislativou.
- 4.1.32. Zhotovitel nesmí v žádném případě zahájit stavební práce na předmětných dotčených nemovitostech vlastníka uvedených v odstavci 4.1.29 bez písemného souhlasu zástupce vlastníka a Správce stavby (tj. podepsaného předávacího protokolu pro příslušný stavební objekt).

- 4.1.33. Zhotovitel se zavazuje zajistit po celou dobu výstavby celistvost oplocení areálu PZ ŠKODA tak, aby byl zamezen přístup neoprávněných osob do areálu PZ ŠKODA prostorem stavby, a při své činnosti v rámci stavby přijme taková technická opatření, aby minimalizoval vliv stavby na majetek a provozní činnost vlastníka a ostatních oprávněných uživatelů areálu PZ ŠKODA. Pokud se prokáže, že Zhotovitel porušil tento závazek, bude mu přeučtována smluvní pokuta ve výši 10 000 Kč za každý zjištěný případ a den.
- 4.1.34. Realizace přeložek inženýrských sítí - horkovodu bude provedena (přepojována) v letních měsících daného roku, tj. v období 1. 5. – 30. 9. V průběhu a na konci realizace přeložek horkovodu bude přizván technický dozor společnosti Plzeňská teplárenská, a.s. (Ing. Petr Houdek, tel.: 739 540 314, e-mail: petr.houdek@plzenskatelplarenska.cz) ke kontrole a dodržování prováděných prací, jak bylo odsouhlaseno při projednání realizační projektové dokumentace.
- 4.1.35. Zhotovitel min 30 dnů před plánovaným zahájením stavby písemně požádá kontaktní osobu UPC Česká republika, s.r.o. (Anatolij Drahoš, tel.: 261 107 147, mobil: 724 608 031, e-mail: anatolij_drahos@infotel.cz) o stanovení termínu přepojení sítě elektronických komunikací, včetně stanovení termínu případné výluky provozu. Zároveň Zhotovitel oznámí min. 14 dní předem určené osobě z UPC Česká republika s.r.o. předpokládaný termín zahájení zemních prací překládky a dohodne termín kontroly stavu podzemního vedení veřejné komunikační sítě před záhozem. Vlastní přepojování vláken optického kabelu bude provedeno ve všední den resp. v noci mezi 01:00 až 06:00 hod. Přepojení bude prováděno „po vláknech“, tj. sváry budou prováděny po jednotlivých vláknech tak, aby konkrétní vlákno nebylo přerušeno déle než 5 minut a mohl být průběžně převáděn provoz na ještě funkční, případně již přepojená vlákna. Zhotovitel do 90 dnů po provedení přeložky UPC Česká republika, s.r.o. zabezpečí vypracování geometrického plánu v počtu výtisků potřebných pro vyhotovení smlouvy o zřízení věcného břemene.

b)

Vzhledem ke skutečnosti, že v rámci akce „Uzel Plzeň, 3. stavba – přesmyk domažlické trati – Demolice“ není možné realizovat demolice objektů v areálu PZ ŠKODA, zadavatel tímto demolice těchto objektů zahrnul do SO 298-34-70 - Oplocení, Domažlická, Škoda a SO 37-38-02 - Most v km 106,366 trati Plzeň – Domažlice (Faltusův most). V příloze jsou upravené soubory soupisu prací.

Další sdělení zadavatele:

V souvislosti s výše uvedenými změnami/doplněními zadávací dokumentace postupuje zadavatel v souladu s ust. § 99 odst. 2 ZZVZ a prodlužuje lhůtu pro podání nabídek o 21 dnů, tedy prodlužuje lhůtu ze dne 10.07.2017 na den 31.07.2017.

Zadavatel je dle § 212 odst. 4 ZZVZ v případě změny informací uvedených ve formuláři povinen odeslat opravný formulář. Formulář F14 – Oprava – Oznámení změn nebo dodatečných informací bude uveřejněn na webovém portálu www.vestnikverejnychzakazek.cz (evidenční č. VZ Z2017-010412).

Změny se týkají těchto ustanovení původního Oznámení o zahájení zadávacího řízení:

Oddíl IV.2.2) Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast

Datum: 31.05.2017 nahrazeno: **31.07.2017** Čas: 9:00

Oddíl IV.2.7) Podmínky pro otevírání nabídek

Datum: 31.05.2017 nahrazeno: **31.07.2017** Čas: 9:15

Přílohy:

- SO2983470_sp_Z3
- SO373802_sp_Z1
- E_02_01_SO2983470_01_02_Z1
- E_02_01_SO2983470_01_01_Z1
- E_01_04_SO373802_02_03_01_demolice rampy_Z1
- E_01_04_SO373802_01_tz_Z1

Ing. Libor Kuřa

vedoucí oddělení zadávání investic
na základě pověření č. 1937
Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace