




POZNÁMKA: Propojení TJA skříňek se stykovými transformátory DT 1-150 5m kabely TCEKPFLEY 2Px1.

— výchozí kabelizace a prvky
— nová kabelizace

PS 01–28–01 Úprava zabezpečovacího zařízení

Veškerá práva vyhrazena. Tento výkres a detail je majetkem projektanta a nesmí být použit celý ani z části bez písemného souhlasu.

ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	 DMC Havlíčkův Brod s.r.o. Průmyslová 941 580 01 Havlíčkův Brod				
Ivo Jabůrek	Ivo Jabůrek					
KONTROLOVAL	HIP					
ing. Josef Čiháček	Ing. Pavel Bláha					
OBEC:	Křenovice	KRAJ:	Jihomoravský	 signal PROJEKT Signal Projekt s.r.o. Videňská 55, Brno 639 00 IČ: 25525441 www.signalprojekt.cz		
INVESTOR:	Správa železnic, státní organizace DLÁŽDĚNÁ 1003/7, 110 00 PRAHA 1					
ZADAVATEL:	Správa železnic, státní organizace STAVEBNÍ SPRÁVA VÝCHOD NERUDOVA 1, 772 58 OLOMOUC		 SPRÁVA ŽELEZNIC			
NÁZEV AKCE:				DATUM		03/2020
Sanace železničního spodku Křenovice - Holubice v km 24,566 -25,161				STUPEŇ PD		DUR+DSP
				Č. ZAKÁZKY		19011
				MĚŘÍTKO		
				Č. VÝKRESU		0800
SCHÉMA KABELŮ				D.1.1		