




POZNÁMKA :
Bude provedeno přeložení stávajícího pilíře venk.tel.objektu (VTO) za „J“, který je v kolizi s navrženou betonovou příkopovou zídou vlevo.
Demontáž a montáž nového kabelového objektu(KO) na místo demontovaného VTO.

Veškerá práva vyhrazena. Tento výkres a detail je majetkem projektanta a nesmí být použit celý ani z části bez písemného souhlasu.

ZODP. PROJEKTANT		VYPRACOVAL		<div>GENERÁLNÍ PROJEKTANT</div> <div><div>Havlíčkův Brod s.r.o. Průmyslová 941 580 01 Havlíčkův Brod</div></div>	
Bc. Jaroslav Machain		Bc. Jakub Kalina			
KONTROLOVAL		HIP			
Bc. Jaroslav Machain		Ing. Pavel Bláha			
OBEK: Křenovice		KRAJ: Jihomoravský		PROJEKTANT ČÁSTI	
INVESTOR: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace DLAŽDĚNÁ 1003/7, 110 00 PRAHA 1				 <div>Signal Projekt s.r.o. Videňská 55, Brno 639 00 IČ: 25525441 www.signalprojekt.cz</div>	
ZADAVATEL: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace STAVEBNÍ SPRÁVA VÝCHOD NERUDOVA 1, 772 58 OLOMOUC					
NÁZEV AKCE: Rekonstrukce traťové koleje Křenovice h.n. - Holubice v km 24,566 -25,269 PS 01-10-01 Přeložky a ochrany sdělovacích kabelů SŽDC					
PŘESUN VTO		DATUM		03/2020	
		STUPEŇ PD		DŮR + DSP	
		Č. ZAKÁZKY		19011	
		MĚŘÍTKO		1	
		ČÁST. DOKUM.		Č. VÝKRESU	
		D.1.2.e		3	