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SEZNAM ZKRATEK  

Není-li v těchto ZTP výslovně uvedeno jinak, mají zkratky použité v těchto ZTP význam 

definovaný ve Všeobecných technických podmínkách. 

 

PBŘ…………. Požárně bezpečnostní řešení stavby 

DA ..............   Náhradní zdroj - dieselagregát 

DZ  ..............   Denní zaměstnanci 

FVE  ............   Fotovoltaická elektrárna 

HZS SŽ  .......   Hasičský záchranný sbor Správy železnic  

CH služba  ...   Chemická služba 

MD  .............   Ministerstvo dopravy 

OA  .............   Osobní automobil 

OIS  ............   Operační informační středisko 

OZP  ............   Osoba se zdravotním postižením 

PHM  ...........   Pohonné hmoty 

SPOJ a INFO služba   Spojová a informační služba 

STR služba  .   Strojní služba 

SŽ  ..............   Správa železnic, státní organizace 

SŽDC  ..........   Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 

T služba  .....   Technická služba 

TČ ………….. Tepelné čerpadlo 

VJ ………….. Velitel jednotky 
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1. SPECIFIKACE PŘEDMĚTU DÍLA 

1.1 Účel a rozsah předmět díla 

1.1.1 Předmětem zadání je zpracování Záměr projektu, Dokumentace pro vydání společného 

povolení, Projektové dokumentace pro provádění stavby, činnost koordinátora BOZP 

v přípravě výkon Autorského dozoru v realizaci pro stavbu  

„Areál HZS Ústí nad Labem“, včetně zpracování a podání žádosti o vydání společného 

povolení.  

1.1.2 Rozsah Díla „Areál HZS Ústí nad Labem“ je: 

1.1.2.1 Vypracování Záměru projektu a Doprovodné dokumentace ZP dle 

Směrnice Ministerstva dopravy ČR č. V-2/2012 „Směrnice upravující postupy 

Ministerstva dopravy, investorských organizací a Státního fondu dopravní 

infrastruktury v průběhu přípravy investičních a neinvestičních akcí dopravní 

infrastruktury, financovaných bez účasti státního rozpočtu“, v platném znění, 

včetně příloh (dále jen „Směrnice MD V-2/2012“). Dokumentace bude 

obsahovat všechny touto směrnicí dané přílohy, které budou zpracovány 

v odpovídajícím rozsahu a přesnosti.  

Zhotovitel poskytne Objednateli veškerou součinnost při projednání Záměru 

projektu na Centrální komisi MD. 

1.1.2.2 Zpracování hodnocení ekonomické efektivnosti bude podle platné rezortní 

metodiky pro hodnocení ekonomické efektivnosti projektů dopravních staveb 

a dalších platných pokynů MD a Správy železnic, státní organizace (dále jen 

„SŽ“). 

1.1.2.3 Zhotovení Dokumentace pro vydání společného povolení včetně 

notifikace autorizovanou osobou, a to včetně Projektové dokumentace pro 

provádění stavby, která rozpracuje a vymezí požadavky na stavbu do 

podrobností, které specifikují předmět Díla v takovém rozsahu, aby byla 

podkladem pro výběrové řízení na zhotovení stavby, zajištění výkonu 

Autorského dozoru při zhotovení stavby a činností koordinátora BOZP 

při práci na staveništi ve fázi přípravy včetně zpracování plánu BOZP na 

staveništi a manuálu údržby. 

1.1.2.4 Zpracování a podání žádosti o vydání společného povolení dle §94l 

zákona č. 183/2006 Sb., Zákon o územním plánování a stavebním řádu 

(stavební zákon), v platném znění, včetně všech vyžadovaných podkladů, 

jehož výsledkem bude vydání společného povolení.  

Zhotovitel bude spolupracovat při vydání příslušných rozhodnutí do nabytí 

jejich právní moci. V případě odevzdání neúplné žádosti (řízení bude přerušeno 

z důvodů chybějících nebo vadně zpracovaných podkladů) se jedná o vadu 

Díla. 

1.1.2.5 Rozsah a členění dokumentace ZP, Doprovodné dokumentace ZP, DUSP 

a PDPS: 

 ZP bude zpracován dle Směrnice MD ČR č. V-2/2012 v platném znění. 

Dokumentace bude obsahovat všechny touto směrnicí dané přílohy, které 

budou zpracovány v odpovídajícím rozsahu a přesnosti.  

 Součástí plnění je i zpracování Doprovodné dokumentace ZP. 

Specifikace je uvedena v kapitole 6 těchto ZTP. 

 Zpracování ekonomického hodnocení bude provedeno podle platné 

rezortní metodiky pro hodnocení ekonomické efektivnosti projektů 

dopravních staveb a dalších platných pokynů MD a SŽ.  

 Součástí plnění je i zajištění a doplnění potřebných podkladů, (nad rámec 

podkladů uvedených v čl. 2 těchto ZTP) a mapových podkladů, nezbytných 

ke zpracování ZP.  
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 Dokumentace ve stupni DUSP bude zpracována v členění a rozsahu 

přílohy č. 10 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném 

znění (dále „vyhláška č. 499/2006 Sb.“), jako dokumentace pro vydání 

společného povolení stavby dráhy. Pro potřeby projednání, zejména 

v rámci SŽ, Zhotovitel použije pro zpracování této dokumentace 

požadavky příloh č. 1 a 2 Směrnice GŘ č. 11/2006 Dokumentace pro 

přípravu staveb na železničních drahách celostátních a regionálních, 

v platném znění (dále „Směrnice GŘ č. 11/2006“) v nezbytném rozsahu. 

 Projektová dokumentace ve stupni PDPS bude zpracována v členění 

a rozsahu přílohy č. 4 vyhlášky č. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu 

projektové dokumentace dopravních staveb, v platném znění (dále 

„vyhláška 146/2008 Sb.“). Pro potřeby projednání, zejména v rámci SŽ, 

Zhotovitel použije pro zpracování této dokumentace přílohu č. 2 Směrnice 

GŘ č.11/2006 v nezbytném rozsahu. 

1.1.2.6 Označení dokumentace, případně struktura objektové skladby, včetně grafické 

úpravy Popisového pole bude provedeno dle příloh „Manuál struktury a popisu 

dokumentace“ (viz Příloha 8.1.1) a „Vzory Popisového pole a Seznamu“ (viz 

Příloha 8.1.2). Zhotovitel dokumentace v Průvodní technické zprávě uvede pro 

změnu označení SO a PS převodní tabulku změny označení mezi stupně ZP a 

DUSP.  

1.1.2.7 Oba stupně Projektové dokumentace (DUSP a PDPS) dle vyhlášky č. 499/2006 

Sb. a č. 146/2008 Sb. budou projednány a odsouhlaseny společně dle 

VTP/DSP+PDPS/13/20 a VTP/ZP+DUR/12/20.  

1.1.2.8 Nad rámec povinných příloh dle vyhlášky č. 499/2006 Sb. a č. 146/2008 Sb. 

budou v Dokladové části projektové dokumentace doložené dle přílohy č. 2 

směrnice GŘ č. 11/2006 části G, H a I.  

1.1.2.9 S ohledem na charakter stavby nebudou požadovány přílohy části J a K dle 

VTP/DSP+PDSP/13/20. 

1.1.2.10 Stanovení investičních nákladů bude zpracované dle platné Směrnice SŽDC 

č. 20 pro stanovení a členění investičních nákladů staveb státní organizace 

Správa železniční dopravní cesty – v souladu dle kpt. 6 těchto ZTP. Platné 

znění včetně formulářů souhrnného rozpočtu je zveřejněno na webových 

stránkách SŽ https://www.spravazeleznic.cz/stavby-zakazky/podklady-pro-

zhotovitele/stanoveni-nakladu-staveb. 

1.1.2.11 Dokumentace bude také splňovat rozsah dle vyhlášky Ministerstva pro místní 

rozvoj č. 169/2016 Sb. o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na 

stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, 

v platném znění, tzn. oceněný a neoceněný soupis prací (včetně všeobecného 

objektu SO 98-98). 

1.1.2.12 Součástí plnění je i zajištění geodetické dokumentace stavby, geodetických 

a mapových podkladů, zajištění zpracování veškerých potřebných průzkumů 

a měření dle kpt. 4.1 těchto ZTP (inženýrskogeologický, geotechnický, 

stavebně technický, korozní atd.) nezbytných k návrhu technického řešení.   

1.1.2.13 Součástí bude i doplňkový průzkum, který vzejde ze zpracování DUSP.  

1.1.2.14 Cena za zpracování Projektové dokumentace je konečná, včetně všech 

poplatků (např. společné povolení, zvláštní užívání atd., průzkumů a studií). 

1.1.2.15 Součástí povinnosti Zhotovitele je i zajištění strukturovaného cloudového 

uložiště pro ukládání veškerých dat, které jsou součástí části H Doklady, pro 

tvorbu jejich přehledů a možnost exportu do .xlsx tabulek Zhotovitele. Data 

budou strukturována minimálně dle členění části H Doklady, ke každé dílčí 

části bude vytvořen přehled s informacemi o již zajištěných dokladech i těch, 

které se teprve zajištují nebo budou zajišťovány. Toto uložiště umožní sledovat 

aktuální stav projednání. Minimální rozsah přehledů pro: 

https://www.spravazeleznic.cz/stavby-zakazky/podklady-pro-zhotovitele/stanoveni-nakladu-staveb
https://www.spravazeleznic.cz/stavby-zakazky/podklady-pro-zhotovitele/stanoveni-nakladu-staveb
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 projednání dokumentace na poradách, záznamy a zápisy z porad – 

pořadové číslo, typ porady, datum, informace o odeslání zápisu 

zúčastněným 

 projednání se státní správou, orgány státní památkové péče, dotčenými 

orgány, dotčenými provozovateli a ostatními účastníky stavebního řízení – 

pořadové číslo, název subjektu, adresa, datum obeslání, číslo jednací, 

datum doručení, kladné/kladné s podmínkou/záporné, poznámka, 

 projednání se správci inženýrských sítí – pořadové číslo, název subjektu, 

adresa, datum obeslání, číslo jednací, datum doručení, kladné/kladné 

s podmínkou/záporné, poznámka. 

 veškeré další doklady z projednání, které budou nezbytné pro úspěšné 

získání díla, resp. stavebního povolení 

 

1.2 Hlavní cíle stavby 

Hlavním cílem stavby je provedení nové centrální stanice HZS SŽ v Ústí nad Labem – typ 

„ZC1“. Výstavba nové požární stanice bude mít přínosy:  

 Zvýšení kvality výkonu při zásahu.  

 Zkrácení dojezdové doby.  

 Ekologické přínosy.  

 Technické a technologické přínosy.  

 Zajištění potřebných splnění požadavků platné legislativy.  

 Rychlejší zprovoznění železniční cesty – v případě mimořádné události.  

 Vytvoření funkčně, prostorově i nákladově optimálního zázemí pro výkon 

odborné a záchranné činnosti ve výlučném vlastnictví SŽ 

1.3 Umístění stavby  

Pozemky: 4306/171  

Kraj: Ústecký kraj     

Okres: Ústí nad Labem  

Katastrální území: Ústí nad Labem (774804) 

Správce: Správa železnic, státní organizace   

1.4 Základní charakteristika objektu 

1.4.1 Na pozemcích ve vlastnictví SŽ bude umístěn nový objekt stanice, která slouží k zajištění 

výkonu služby, akceschopnosti a provádění specializovaných činností jednotek požární 

ochrany HZS v souladu s koncepcí objektů HZS SŽ. 

1.4.2 Objekt je „modulárně“ uspořádán a funkčně propojen tak, aby byla v dispozici vytvořená 

vzájemná provázanost a rychlá návaznost na: stání používané automobilové techniky, 

dílny, sklady, technické kanceláře, sociálně administrativní zázemí. 

1.4.3 Součástí areálu bude vjezd/výjezd na veřejné komunikace, vnější zabezpečení a 

parkovací plochy.  

2. PODKLADY PRO ZPRACOVÁNÍ 

2.1 Závazné podklady pro zpracování 

2.1.1 ČSN 73 5710 Požární stanice, požární zbrojnice  

2.1.2 Koncepce přípravy a realizace objektů HZS v rámci SŽ, s.o. 
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2.2 Ostatní podklady pro zpracování 

2.2.1 Geodetické mapové podklady do hranic dráhy v TÚ 0591 km 2,5-2,7 zajistí zadavatel 

prostřednictvím SŽG. Zbylé části jsou předmětem plnění a zhotovitel si je ocení. 

2.2.2 Geodetické a mapové podklady nad rámec si zajistí zhotovitel v rámci zpracování 

projektové dokumentace. 

2.2.3 Pilotní záměr projektu „Areál HZS Nymburk “, zpracovatel Ing. Martin Ivan. Vybrané 

pasáže tohoto Záměru projektu (ZP) jsou přílohou zadávací dokumentace. Kompletní ZP 

obdrží vítězný uchazeč. 

2.2.4  

 

3. KOORDINACE S JINÝMI STAVBAMI A DOKUMENTY  

3.1.1 Součástí plnění předmětu díla je i zajištění koordinace s připravovanými, případně 

aktuálně zpracovávanými, investičními akcemi a stavbami již ve stádiu realizace, 

případně ve stádiu zahájení realizace v období provádění díla dle harmonogramu prací a 

to i cizích investorů. Navržená technická řešení musí být vzájemně v souladu. 

3.1.2 Koordinace musí probíhat zejména s níže uvedenými investicemi a opravnými pracemi: 

Oprava rozvodů elektrické energie v žst. Ústí n.L. západ 

Trať: 130 - Ústí nad Labem - Klášterec nad Ohří 

Stav   Realizace 

Zahájení realizace 2019 

Konec realizace 2020 

Organizační jednotka OŘ Ústí nad Labem 

Kraj   Ústecký 

Náplní akce je oprava kabelových rozvodů vysokého a nízkého napětí a dálkového 

ovládání úsekových odpojovačů mezi stavědly č. 5 a 3. U stavědla č. 3 dojde 

k výměně technologie 10 kV na 22 kV. 

4. POŽADAVKY NA TECHNICKÉ ŘEŠENÍ A POŽADAVKY NA 

PROVEDENÍ DÍLA 

4.1 Všeobecně 

4.1.1 Nový objekt slouží k zajištění výkonu služby, akceschopnosti a provádění 

specializovaných činností jednotek požární ochrany HZS dle Koncepce přípravy a 

realizace objektů HZS Správy železnic 2020-2025.  Mimo stavební části zahrnuje veškeré 

zabudované vybavení v rámci provozních souborů. Součástí je zřízení výjezdů na veřejné 

komunikace, vnější zabezpečení a parkovací plochy uvnitř areálu. Vše v rozsahu pro 

standard požární stanice – typ „ZC1“  C1/40 osob vyhovující předpisům pro HZS.  

4.1.2 Movitá technika a mobiliář není součástí investice. 

4.1.3 Areál a objekt bude napojen na dopravní a technickou infrastrukturu.   

4.1.4 Vzhledem k charakteru provozu a technologii stanice – výjezd složky IZS, nelze splnit 

požadavek na zaměstnávání osob OZP a invalidních osob dle požadavku Zákona 

435/2004 Sb., §81.  

Areál a 1.np bude mít pro návštěvy OZP zajištěn bezbariérový přístup, které svými 

stavebními úpravami toto bude umožněno. WC Invalidé bude dle vyhlášky č. 398/2009 

Sb. 
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4.1.5 V souladu s identifikací legislativních požadavků v oblasti hospodaření s energií u SŽ při 

naplňování povinnosti vyplývající ze zákona č. 406/2000 Sb. v platném znění, zákona č. 

458/2000 Sb. v platném znění včetně prováděcích vyhlášek a v návaznosti na systém 

managementu hospodaření s energií podle ČSN EN ISO 50001 je nutné navrhnout a 

realizovat vhodná energeticky úsporná opatření v následujících oblastech:  

 použití stavebně technických prvků a výplní (energetická třída minimálně C),  

 vypracování stavebně energetické koncepce,  

 využití alternativních zdrojů energii, např. FVE, solárních kolektorů, TČ, efektivní 

využití střešních ploch nebo využití srážkových vod  

 měření a regulace spotřeby.  

4.1.6 Stavba je navržena do plánu čerpání prostředků z OPŽP, Prioritní osa 5 Energetické 

úspory. Stavba bude za předpokladu ekonomické efektivnosti investice navržena ve 

shodě s požadavky pro získání dotačního titulu. Stavbu je z tohoto důvodu třeba 

konzultovat se zpracovatelem žádostí o čerpání dotačních prostředků. Předání kontaktu 

zajistí zástupce objednatele ve věcech technických 

4.1.7 Projekt je navržen na spolufinancování Evropskou unií – Fondem soudržnosti/Evropským 

fondem pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu životní prostředí - Fond 

soudržnosti. 

4.1.8 Zhotovitel díla zajistí důsledné plnění požadavků vyplývající z vyjádření dotčených 

orgánů a osob uvedených v dokladové části z předchozího stupně dokumentace 

a související dokumentace a to ve vzájemné součinnosti a návaznosti. 

4.1.9 Při zpracování Díla se postupuje dle příloh Vyhlášky 499/2006 Sb. a v nezbytném rozsahu 

dle VTP/DSP+PDPS/13/20 a VTP/ZP+DUR/12/20.  

4.1.10 Zhotovitel zakreslí v koordinační situaci stavby polohu všech sond geotechnického 

a stavebně-technického průzkumu včetně označení.  

4.1.11 K připomínkovému řízení PDPS bude odevzdána kompletní dokumentace vč. soupisu 

prací s výkazem výměr v rozsahu a podrobnostech stanoveném vyhláškou 169/2016 Sb. 

Soupisy prací k připomínkovému řízení budou odevzdány vždy v oceněné variantě jak ve 

formátu *.XML - datový předpis XDC/XC4, tak ve formátu *.XLS (Formulář SO/PS viz 

přílohu Směrnice č. 20). Po ukončení připomínkového řízení a vyhotovení protokolu o 

vypořádání připomínek bude Objednateli předána konečná verze soupisů prací s výkazy 

výměr, které budou použity pro zadávací dokumentaci veřejné zakázky na zhotovení 

stavby. Odevzdání proběhne v oceněné variantě ve formátu *.XML - datový předpis 

XDC/XC4 a ve formátu *.XLS (Formulář SO/PS viz přílohu Směrnice č. 20). 

4.1.12 V případě, že z dotazů uchazečů veřejné zakázky na realizaci stavby položených v rámci 

soutěže vzejde potřeba upravit soupisy prací, budou tyto soupisy Objednateli odevzdány 

vždy v oceněné variantě ve formátu *.XML - datový předpis XDC/XC4 a ve formátu *.XLS 

(Formulář SO/PS viz přílohu Směrnice č. 20). 

4.1.13 Na základě těchto úprav v Soupisu prací provede Zhotovitel aktualizaci Projektové 

dokumentace v rozsahu všech příloh, kterých se tyto změny týkají nejpozději před 

zahájením zhotovení stavby. 

4.1.14 Zhotovitel zpracuje 3D vizualizace a 3D zákresy vizualizací do fotografií v rozsahu min. 

12 kusů dle kapitoly 4.7 Vizualizace a zákresy do fotek VTP/DSP+PDPS/13/20.  

4.1.15 Ve VTP/DSP+PDPS/13/20,článcích 2.4.8, 2.4.9 a 2.4.11 se text „datový předpis XDC (viz 

xdc.szdc.cz)“ nahrazuje textem „datový předpis XC4 (viz https://www.xc4.cz/)“  

4.1.16 Pro zhotovení Díla si Zhotovitel zajistí všechny potřebné podklady (archivní dokumentaci 

objektů dotčených stavbou a další podklady k návrhu technického řešení stavby 

dokladující stav infrastruktury) u správců dotčených zařízení vlastními silami.  

4.1.17 Stavba bude prioritně situována na pozemcích ve vlastnictví ČR, s právem hospodařit 

Správa železnic, státní organizace. 
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4.1.18 V rámci zpracování DUSP+PDPS Zhotovitel vypracuje kapitoly týkající se nakládání 

s odpady – dle kpt. 5 těchto ZTP.  

4.1.19 V průběhu zpracování Projektové dokumentace budou provedeny průzkumy a měření 

v rozsahu potřebném pro zpracování DUSP+PDPS:  

 Zjištění stávajícího stavu inženýrských sítí, které mohou být dotčeny touto stavbou  

 Údaje katastrálního úřadu o vlastnictví nemovitostí a pozemků v místech, kde dochází 

k nevyhnutnému zásahu mimo hranici dráhy. 

 Provedení podrobného geotechnického průzkumu v místě stavby 

 Biologický průzkum, dendrologický průzkum – dle kpt. 4.8 těchto ZTP. 

 Další průzkumy nezbytné pro zpracování DUSP (např. pyrotechnický, důlní činnost) 

 Zhotovitel díla provede geodetické doměření pro potřeby stavby  

Zhotovitel zakreslí v koordinační situaci stavby polohu všech sond geotechnického a stavebně-

technického průzkumu včetně označení.  

4.1.20 Pro přesnou identifikaci podzemních sítí, metalických a optických kabelů, kanalizace, 

vody a plynu budou použity RFID markery. Mohou se používat pouze markery, 

u kterých není nutné při ukládání dbát na jejich orientaci. V rámci jednotného značení 

v sítích SŽ je nutné zachovat standardní barevné značení, které doporučují výrobci. 

Minimální požadavky na použití markerů jsou následující: 

a) Silová zařízení a kabely (včetně kabelů určených k napájení zabezpečovacích 

zařízení) – červený marker (169,8 kHz) 

- trasy kabelů –(v případě požadavku umístění po cca 50 m); přípojky; zakopané 

spojky; křížení kabelů; servisní smyčky; paty instalačních trubek; ohyby, změny 

hloubky; poklopy; rozvodové smyčky. 

b) Rozvody vody a jejich zařízení - modrý marker (145,7 kHz) 

- trasy potrubí; paty servisních sloupců; potrubí z PVC; všechny typy ventilů; 

křížení, rozdvojky; čistící výstupy; konce obalů. 

c) Rozvody plynu a jejich zařízení – žlutý marker (383,0 kHz) 

- trasy potrubí; paty rozvodných sloupů; paty servisních sloupů; křížení, všechny 

typy ventilů; měřicí skříně; ukončovací armatury; hloubkové změny; překladové 

armatury; stlačená místa; armatury na regulaci tlaku; elektrotavné spojky; 

všechny typy armatur a spojů. 

d) Sdělovací zařízení a kabely – oranžový marker (101,4 kHz) 

- trasy kabelů sdělovacích optických a HDPE –(v případě požadavku umístění po 

cca 50 m a na lomové body); uložení kabelových metalických spojek; anomálie 

na kabelové trase – v případě požadavku správce; kabelové rezervy 

metalických, optických a kombinovaných (hybridních) kabelů; odbočné body 

z páteřních tras optických kabelů a HDPE; uložení spojek optických 

a kombinovaných (hybridních) kabelů (markery v zapisovatelném provedení). 

e) Zabezpečovací zařízení – fialový marker (66,35 kHz) 

- trasy kabelů zabezpečovacích, včetně kabelů optických a HDPE – doporučené 

umístění markeru po cca 50 m a na lomové body; uložení kabelových 

metalických spojek (markery v zapisovatelném provedení); anomálie na 

kabelové trase (např. změny hloubky, odbočné body) – v případě požadavku 

správce markery v zapisovatelném provedení; kabelové rezervy metalických, 

optických a kombinovaných (hybridních) kabelů (markery v zapisovatelném 

provedení); uložení spojek optických a kombinovaných (hybridních) kabelů 

(markery v zapisovatelném provedení). 

f) Odpadní voda – zelený marker (121,6 kHz) 

- ventily; všechny typy armatur; čistící výstupy; paty servisních sloupců; vedlejší 

vedení; značení tras nekovových objektů. 
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Označníky je nutno k uloženým kabelům, potrubím a podzemním zařízením pevně 

upevňovat (např. plastovou vázací páskou). 

U sdělovacích a zabezpečovacích kabelů OŘ se bude informace o markerech zadávat do 

pasportu do volitelné položky 2 pod označením „RFID“. U složek, které nemají žádnou 

elektronickou databázi, se bude tato informace zadávat ve stejném znění do 

dokumentace. 

Informace o použití markerů bude zaznamenána do DSPS 

Do digitální dokumentace se budou zaznamenávat markery ve tvaru kolečka s velkým 

písmenem M uprostřed ve všech 6-ti vrstvách odpovídajících kategoriím podzemních 

vedení. Značka bude tvarově stejná pro všech 6 vrstev, rozlišení kategorie bude pouze 

barvou, která bude odpovídat barvě markeru. 

4.1.21 Požadavky uvedené v kapitolách 4.2, 4.3, 4.4, 4.5 a 4.6 jsou orientační a mohou se 

během zpracování dokumentace upřesňovat.  

4.1.22 Před zpracování DUSP musí proběhnout jednání mezi Zhotovitelem a zástupcem Odboru 

technického HZS SŽ. Jeho cílem bude zajistit, aby v dalším stupni projektové 

dokumentace byly dostatečně podrobně specifikovány komunikační a technologické 

systémy požární stanice uvedené v ZTP (zejména v kapitole 4.2) a aby tyto systémy byly 

navrženy v souladu se standardy a relevantními technickými specifikacemi SŽ pro oblasti 

dispečerské komunikace a dálkové diagnostiky technologických systémů. 

4.1.23 Součástí stavby budou rovněž nezbytné další objekty nutné pro realizaci díla, zejména 

přeložky a ochrana inženýrských sítí, úpravy pozemních komunikací nebo nové 

komunikace (k technologickým objektům nebo jako náhrada za rušené přejezdy), 

kabelovody, protihluková opatření podle závěrů hlukové studie a podobně. 

4.1.24 Zhotovitel zpracuje 3D vizualizace v rozsahu 3 vizualizací a 3D zákresy do fotografií 

v rozsahu 3 fotografií dle kapitoly 4.7 Vizualizace a zákresy do fotek 

VTP/DSP+PDPS/13/20. Zhotovitel nebude zpracovávat 3D vizualizace a 3D zákresy 

vizualizací do fotografií dle kapitoly 4.7 Vizualizace a zákresy do fotek 

VTP/DSP+PDPS/13/20.  

 

4.1.25 Sdělovací zařízení 

4.1.26 Systém hlasové komunikace operačního a informačního střediska (OIS) 

4.1.26.1 Hlasový komunikační systém pro OIS bude realizován s využitím technologie 

integrované dispečerské telefonie/radiofonie využívané pracovišti řízení 

provozu a elektrodispečinky SŽ softwarově upravené pro potřeby HZS, včetně 

záznamového zařízení pro nahrávání telefonních hovorů a radioprovozu. 

4.1.26.2 Obě pracoviště OIS budou vybavena identickými integrovanými dotykovými 

terminály pro hlasovou komunikaci odpovídajícími technické specifikaci číslo 

TS-6/2010-S Výběr a projektování dotykového terminálu telefonního 

zapojovače, modifikované pro potřeby HZS a záložními komunikačními 

prostředky. 

4.1.26.3 Systém bude integrovat zejména následující komunikační kanály: pevné 

telefonní linky, GSM, GSM-R, analogové radiostanice a vnitřní rozhlas.   

4.1.26.4 Systém musí být nastaven tak, aby umožňoval přesměrování příchozích 

hovorů zásahem Celostátního operačního střediska. 
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4.1.26.5 Předpokládaná architektura systému hlasové komunikace 

4.1.26.6 Veškeré servery a IT technologie budou umístěny v uzamykatelném racku 

v technologické - sdělovací místnosti 

4.1.26.7 Do prostoru (místnosti) se sdělovacím zařízením je rovněž nutné uvažovat 

s podmíněným vstupem přes elektronické přístupové zařízení (přístup přes 

čipovou kartu a PINPAD). 

4.1.27 Systém monitoringu a ovládání technologií stanice – implementace „lokální“ 

DDTS 

4.1.27.1 Veškeré monitorovací a řídící technologické systémy požární stanice budou 

připojeny do datového koncentrátoru a zařazeny do systému DDTS del 

rozšířené technické specifikace SŽ číslo TS 2/2008-ZSE Dálková diagnostika 

technologických systémů železniční dopravní cesty. Třetí vydání. 

4.1.27.2 Na pracovišti OIS bude instalován klient DDTS umožňující monitorování 

připojených technologických systémů a jejich vzdálené ovládání v ostrovním 

(lokálním) i standardním režimu činnosti, tj. plnohodnotný klient DDTS s 

licencí (tzv. tlustý klient). 

4.1.27.3 Vybrané (výjezdové) technologické systémy (zejména vrata, brány, VZT, 

osvětlení, výjezdové semafory, apod.) bude současně možné ovládat i 

z obrazovky komunikačního dotykového terminálu pro hlasovou komunikaci 

zmíněného v předchozí kapitole a současně z tlačítkového ovládacího pultu pro 

případ poruchy. 

4.1.27.4 Technologie bude možné ovládat i vzdáleně z odloučených pracovišť, zejména 

z Celostátního operačního a informačního střediska a prostřednictvím 

automatických povelů výjezdového informačního systému. 

4.1.28 Systém indikace poplachových stavů – implementace obecné DDTS 

4.1.28.1 Klient DDTS instalovaný na pracovišti OIS bude využit také pro signalizaci 

poplachových stavů iniciovaných systémy uvnitř požární stanice i systémy 

vnějších objektů. 
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4.1.28.2 Kromě kvitace odbavení poplachového stavu obsluhou bude implementován i 

přenos datové informace o vzniklém poplachu do informačního systému HZS. 

4.1.29 Ostatní požadavky na sdělovací technologie 

4.1.29.1 Pro ozvučení prostor objektu HZS (vyhlášení poplachu) bude navrženo 

rozhlasové zařízení s možností vstupu pro více uživatelů (2 x OIS, kancelář 

VJPO, ZVJPO, VS)  

4.1.29.2 Bude navrženo hodinové zařízení, hlavní hodiny budou řízeny signálem DCF.  

4.1.29.3 Do jednotlivých místností budou navrženy sdělovací rozvody ve formě 

strukturované kabeláže a rozvodů STA. Počet zásuvek strukturované kabeláže 

a zásuvek STA v jednotlivých místnostech bude upřesněn uživatelem v 

průběhu zpracování dokumentace.  

4.1.29.4 Budou navrženy základnové radiostanice včetně případného převaděče pro 

spojení vozidel a pracovníků HZS s operačním střediskem v pásmu 150 MHz 

(síť SŽ) a v síti IZS a anténní stožár včetně anténního systému (anténní 

zesilovač, zisková anténa). 

4.1.29.5 Pro možnost příjmu digitálního televizního vysílání bude na střeše objektu 

navržena nová terestriální anténa STA (s rozvodem po objektu). Dále pro 

možnost satelitního vysílání bude na střeše objektu navržena satelitní 

parabola s rozvodem SAT po objektu. 

4.1.29.6 Bude navržen kamerový systém pro monitoring výjezdu na veřejnou 

komunikaci a ostrahu objektu, výstup bude svedený do NVR serveru 

s přístupem na operační a informační středisko a do kanceláře VJPO, vnitřní 

prostory budou chráněny poplachovým zabezpečovací a tísňovým systémem 

s čidly proti pohybu k zabezpečení stanice při noční pohotovosti a v době, kdy 

je jednotka mimo stanici (např. na výjezdu) a lokální PZTS s detekčními čidly 

proti požáru podle ČSN EN 54 Elektrická požární signalizace (a to např. část 

5, 7  a 10), např. pro vybrané prostory (garáže, dílny, náhradní zdroj el. 

proudu, kuchyně, sdělovací místnost, příp. jiné). 

4.1.29.7 Dále bude navržen systém detekce úniku plynu zejména kotelna, kuchyň 

a rozvodny.  

4.1.29.8 Výjezd z požární stanice musí být zabezpečen výstražným světelným 

signalizačním zařízením a propojen na ovládání příslušné křižovatky přímo 

z operačního střediska JPO.  

4.1.29.9 Technologické zařízení k výjezdu – otevírání jak garážových, tak výjezdových 

vrat musí být umožněno místně i dálkově z operačního a informačního 

střediska JPO.  

4.1.29.10 Bude navrženo zajištění vstupu do objektu a vstupu na operační a informační 

středisko pomocí elektronických čipů nebo karet (prvek kritické infrastruktury) 

zahrnující i IP elektronický vrátný (zvonky). 

4.1.29.11 Pracoviště OIS bude vybaveno potřebným technickým vybavením (informační 

a výpočetní technika) pro přijímání dat z technologických zařízení SŽ 

(technologická síť – kamerové systémy, detekce požáru, SHZ, grafická 

nadstavba PZTS). 

4.1.29.12 Pro připojení objektu do datové a telefonní sítě SŽ bude navržen optický kabel 

včetně aktivních datových prvků.  

Připojení bude ukončeno ve sdělovací místnosti, která bude klimatizována 

(včetně provozu klimatizace v mrazech) a kde bude umístěn záložní zdroj 

(UPS) pro všechna zařízení v místnosti včetně klimatizace.    

Pro připojení bude položena 2x HDPE trubka vč. optického kabelu 24 vláken 

SM a metalický kabel TCE…ZE 5XN 0,8 (bude upřesněno v rámci zpracování 

DUSP – PDPS).  
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Vzhledem k povaze objektu, kdy bez řádného spojení je funkce HZS velmi 

problematická, doporučujeme prověřit možnost zdvojení kabelové trasy a 

připojovacího bodu do sítě SŽ tak, aby se omezila možnost, že jednou 

závadou (např. poškození optického kabelu jeho překopnutím, nebo 

poruchou koncového prvku) dojde k přerušení komunikace. 

4.2 Silnoproudá technologie včetně DŘT, trakční a energetická zařízení 

4.2.1 Elektrická energie  

4.2.1.1 Pro zabezpečení základního napájení HZS bude nutno zajistit a navrhnout 

přípojku NN a to buď z lokální distribuční soustavy železnice (LDSŽ) nebo z 

nadřazené distribuční soustavy ČEZ včetně návrhu zařízení nového 

odběrového místa. 

4.2.2 Elektrocentrála  

4.2.2.1 Náhradní zdroj elektrické energie. Malá místnost pro náhradní zdroj el. energie 

pro zajištění nezávislosti na vnější síti po dobu 72 hodin s napojením 

minimálně operačního a informačního střediska, vjezdových vrat, vjezdové 

brány, nouzového osvětlení a náhradního osvětlení dle ČSN 1838, kamerového 

systému, technologická zařízení ve sdělovací místnosti, vyhrazeného zařízení 

( např. PZTS, ...), PC sítě. Nádrže na naftu budou součástí tohoto 

prostoru/zařízení. Je třeba řešit i způsob doplňování paliva (nafty), a to pokud 

možno bez nutnosti použít mechanizace. V případně krizové situace se nedá 

spoléhat na standardní zásobování rozvozem. 

4.2.2.2 Výpadek energie nesmí narušit akceschopnost jednotky. 

4.2.2.3 Konfigurace řešení musí být doplněna o UPS (bezvýpadkový zdroj), který bude 

schopen napájet sdělovací místnost a pracoviště operátora po dobu minimálně 

30 minut – do doby zprovoznění elektrocentrály. 

4.2.3 Vnitřní rozvody  

4.2.3.1 Kabelové rozvody pro běžnou elektroinstalaci v objektu budou provedeny 

kabely typu CYKY. Všechny prostupy stěnami do venkovního prostředí musí 

být utěsněny proti vniknutí vody. Ukládání kabelů musí být v souladu s ČSN 

33 2000-5-52, edice 2. Veškeré kabelové prostupy požárně dělícími 

konstrukcemi budou utěsněny certifikovanou požární ucpávkou s odolností dle 

PBŘS.  

4.2.4 Světelně technický návrh  

4.2.4.1 Návrh osvětlení vnitřních a venkovních prostor bude proveden dle platné 

legislativy ČR.  

4.2.5 Ostatní technologická zařízení budov  

4.2.5.1 Elektro-silnoproud zajistí napájení pro požadované technologie od ostatních 

profesí, které budou upřesněny na výrobních poradách objednatelem. Na 

střeše objektu se doporučuje umístit FVE s dostatečnou bateriovou kapacitou 

pro pokrytí základního (určeného) provozu stanice. 

4.2.5.2 Posouzení umístění FVE na střeše objektu a bezpečného umístění všech jeho 

důležitých komponent (např. rozváděč, akumulátory) bude provedeno v PBŘ 

4.2.6 Uzemnění a hromosvod  

4.2.6.1 V rámci stavby bude zřízena nová uzemňovací soustava, která bude sloužit 

pro správnou funkci všech napěťových soustav i pro připojení nové ochrany 

před atmosférickým přepětím.  

4.2.6.2 Dále bude potřeba navrhnout ochranu stávajících inženýrských sítí. 
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4.2.6.3 Železobetonové konstrukce musí být chráněny proti působení bludných 

proudů. 

4.2.7 Ostatní 

4.2.7.1 Objekt stanice bude opatřen: 

 nouzovým osvětlením dle platných předpisů a norem (ČSN EN 1838 

Nouzové osvětlení). Druh osvětlení ve smyslu uvedené normy stanoví PBŘ. 

 poplachovým osvětlením v souladu s ČSN 73 5710. 

 Stání požárních vozidel bude doplněno kompenzátorem baterií hasičských 

vozidel (systém trvalého dobíjení autobaterií). 

4.3 Ostatní objekty a prostory 

4.3.1.1 Součástí stavby budou rovněž nezbytné další objekty nutné pro realizaci díla, 

zejména přeložky a ochrana inženýrských sítí, úpravy pozemních komunikací 

nebo nové komunikace, kabelovody, protihluková opatření v případě 

požadavku závěrů hlukové studie a podobně. 

4.3.1.2 Parkoviště  

 V rámci areálu bude navržena plocha pro parkování osobních vozidel (návštěv a 

soukromých) o kapacitě dle norem ČSN.  

 Na veřejně přístupném místě (mimo oplocený areál) bude navrženo dle normy 

parkovacích míst pro návštěvy. 

 Vyhražené stání pro držitele průkazu ZTP bude dle platné legislativy ČR. 

4.3.2 Přístupové komunikace  

4.3.2.1 Pro přístup do areálu bude navržena příjezdová komunikace včetně 

dopravního značení a napojení na stávající dopravní infrastrukturu.  

4.3.2.2 Výjezdová komunikace musí umožnit dostatečný rozhled, požární automobily 

mají vyjíždět na veřejnou komunikaci pouze vpřed. Výjezd z požární stanice 

musí být zabezpečen výstražným světelným signalizačním zařízením. 

(Vyřešena musí být i uspokojivá návaznost na přístupové komunikace a 

nástupní plochy ve vztahu k dojezdovým časům výjezdních vozidel.) 

4.3.3 Přípojky inženýrských sítí  

Areál bude napojen na běžné inženýrské sítě.  

4.3.4 Prostor pro provádění venkovní tělesné přípravy-hřiště pro míčové hry.  

4.3.4.1 Víceúčelové multifunkční hřiště o vel. 14 x 26 m, s umělým povrchem a 

osvětlením pro venkovní použití a nenáročnou údržbou, částečně oplocené. 

Umístění nejlépe na okraji pozemku.  

4.3.4.2 Rozběhová dráha navazující na věž na výstup do IV. NP (součást disciplín 

požárního sportu). Rozběhová dráha dl. 32 m.  

4.3.5 Prostor pro výcvik v zásahu na ŽKV  

4.3.5.1 Kusá kolej pro cvičné vozidlo se zapojením do železniční sítě a jejího systému 

(výcvik v najíždění a pravidelná předepsaná zkouška dvoucestného vozidla, 

zkratování trakčního vedení, …). Min dl. 20 m. 

4.3.5.2 Ke koleji zajistit přístup zpevněnou komunikací pro automobily – min.š. 3 m. 

4.3.6 Oplocení areálu požární stanice 

4.3.6.1 Neprůhledným oplocením dle dispozice umístění jednotky. Provedení 

antivandal, výška 3 m. 

4.3.6.2 Typové oplocení z typových pozink panelů, sloupků, podhrabových desek, 

výška 2 m. 
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4.3.6.3 Posuvná brána – v místě hlavního vjezdu/výjezdu požární techniky. Posuvná 

brána centrálně ovládanou z OIS (s možností otevírat i manuálně). Na bránu 

navazuje vstupní branka s elektronickým tablem, nočním podsvícením, 

kamerou a interkomem napojeno na OIS.  

4.3.6.4 Záložní vjezdová/výjezdová brána dálkově ovládaná pro nouzový výjezd. 

4.3.7 Přístřešky otevřené 

 Dle Koncepce. 

4.4 Pozemní stavební objekty 

4.4.1 V současné době je JPO HZS SŽ Ústí nad Labem dislokovaná na adrese Pětidomí 9,  

Ústí nad Labem. Stávající objekty jsou v majetku SŽ, na pozemku ČD, vystavěny byly 

v roce 1910. Objekty jsou v havarijním stavu. Pro technickou službu nejsou k dispozici 

žádné prostory, jsou zajištěny v několika vymezených prostorách garáží nebo buňkách 

v areálu vzdáleném cca 500 metrů. Dále není již absolutně možné zajistit další 

odpovídající prostory pro Informační a spojovou službu, prostory pro lezeckou skupinu a 

další speciální zařízení. Chybí zde řada odpovídajících prostor pro výkon služby, zejména: 

dílny, sklady a kanceláře odborných služeb – strojní, chemické, technické, spojové a 

informační, operační středisko je kapacitně nevyhovující, odpovídající počet a velikost 

garážových stání pro uložení mobilní požární techniky, myčka pro mytí vozidel, místo pro 

uložení olejů a PHM, údržbu motorových pil, věž na sušení hadic, odpovídající posilovna, 

denní místnost, kuchyně, jídelna jsou malé. … chybí plnění cisteren užitkovou vodou, 

nevhodný je stožár na sušení hadic, který byl instalován svépomocí.  

4.4.2 V novém objektu HZS musí být zachována provázanost a co nejbližší 

dostupnost: dopravní technika, garáž – sklady – dílny – šatny – kanceláře služeb – 

sociální zázemí. 

Kapacita stanice, navrhované parametry – výhledové max. možné nadčasové 

řešení 

 denní zaměstnanci 5 osob vč. VJ. 

 směnný režim 3 směny - každá směna bez DZ 15 hasičů (vč. 2 ženy/operační) - 

celkem zaměstnanců na JPO max. 3 × 15 + 5 = 50 osob. 

maximální uvažovaná kapacita stanice 50 osob/zaměstnanců 

4.4.3 Požadované prostory/místnosti – 1.NP 

 Garáž I. – počet stání pro nákladní automobil bude dle Koncepce, podlaha odolná 

proti chemickým látkám a soli, hmotnost automobilu 25 t, temperovaný prostor +10o 

C. 

Garážové stání oddělit dílčí celky po 3-4 stáních (z důvodu provozu a snížení výměny 

vzduchu při opakovaných výjezdech z hlavního stání). 

 Garáž II. – 1x stání speciální těžká technika, podlaha odolná proti chemickým látkám 

a soli, hmotnost techniky 50 t, temperovaný prostor +10oC. 

 Vedlejší objekt. – počet OA dle Koncepce, podlaha odolná proti chemickým látkám a 

soli, temperovaný prostor +10oC. 

 Servis/dílna – montážní jáma, zvedací hever s nosností min. 25 t, podlaha čedičová 

dlažba, temperovaný prostor +10oC. 

 Mycí box –podlaha čedičová dlažba, zavedena užitková voda pro plnění cisteren, 

temperovaný prostor +10oC, rozměry  (dl.x š.) cca 16,5 x 6,8 m. 

 Šatna špinavá/výjezdová – min. 42 osob. 2skříňky/osoba. 

 Šatna čistá – min. 54 osob. 2skříňky/osoba, celkem vč. rezervy 100 skříněk. 

 Umývárna – 4x sprcha, 1x WC, 1x pisoár, 3x umyvadlo. 

 WC M – 2x WC, 2x pisoár, 1x umyvadlo. 

 WC Ž vč. Umývárny – 1x sprcha, 1x WC, 1x umyvadlo. 
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 Sušárna. 

 Prádelna – 2x výlevka, připojení pro 2ks pračky. 

 Kancelář STR služba – 1 zaměstnanec, umístění v návaznosti na sklad služby, plocha 

cca 15m2. 

 Kancelář CH služba – 1 zaměstnanec, umístění v návaznosti na sklad služby / plnírnu 

tlak. lahví / čištění obleků, plocha cca 15m2. 

 Kancelář T služba – 1 zaměstnanec, umístění v návaznosti na sklad služby. 

 Kancelář SPOJ a INFO služba – 1+1 zaměstnanec, umístění v návaznosti na sklad 

služby, plocha cca 15m2. 

 Dílna STR služby – dílna pro údržbu a ošetření motorových pil a křovinořezů, plocha 

cca 15m2. 

 Dílna T služby - plocha cca 15m2. 

 

 Dílna CH služby I. – plnírna tlakových lahví, odhlučněná místnost (umístění 

kompresoru k plnění lahví), plocha cca 15m2. 

 Dílna CH služby II. – mokré čištění DT, přetlakových protichemických obleků, opravy. 

Návaznost na dílnu CH služby I., (umístění mycího boxu, vany – výlevka, rozvod 

vody/sklad tlakových lahví), plocha cca 30m2. 

 Sklad STR služby – návaznost na dílnu STR služby, plocha cca 30m2. 

 Sklad T služby – návaznost na dílnu T služby, plocha cca 30m2. 

 Sklad SPOJ a INFO služby, plocha cca 30m2. 

 Sklad CH služby – návaznost na dílnu CH služby a kancelář CH služby, plocha cca 

30m2. 

 Sklad PHM - plocha cca 10m2, 

 Sklad speciálních hasebních látek a sorbentů, plocha cca 30m2. 

 Sklad drobných dílů strojní služby, plocha cca 30m2. 

 Sklad hadic – návaznost na Prostor čištění hadic, plocha cca 10m2. 

 Sklad OOPP. 

 Příruční sklad – kancelářských, hygienických a dalších potřeb, plocha cca 12m2. 

 Prostor pro čistění hadic – mokré čistění, úzký prostor s korytem / žlabem / kanálem 

dl.10 m, návaznost na věž (rozvod vody, jímání, čištění vody). 

 Kotelna / Technická místnost (možno umístit do 3. ustupujícího podlaží  

– respektování koncepce) 

 Strojovna VZT (možno umístit do 3. ustupujícího podlaží – respektování koncepce). 

 Rozvodna EL. 

 Kompresorovna, místnost náhradního zdroje DA – umístit s ohledem mimo OIS a 

prostor noční pohotovosti. Provést stavebně technické opatření tlumící hluk. 

 Místnost pro úpravu vody – oddělení chemických složek v odpadních vodách. 

Pozn.: dílny, sklady musí být umístěny v těsné blízkosti prostoru garáží z důvodu 

logistické návaznosti (dovybavení automobilové techniky). 

4.4.4 Požadované prostory/místnosti - 2.NP 

 OIS I. – kancelář pro operační řízení mimořádných událostí, 2+1 zaměstnanci 

Plocha pracoviště pro umožnění vybavení 2ks dispečerských stolů vedle sebe 

dl.2m/stůl a prostorová stavebně/dispozičně (vizuálně) oddělená rezerva pro možné 

využití dalšími organizačními útvary SŽ.  

Návaznost na prostory umožňující zapojení týmů do operačního řízení (školící 

místnost, místnost pro krizový štáb).  
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 OIS II. – místnost pro 2 lůžka, WC, sprcha 

 Zasedací místnost/školící místnost – prostor pro 20 osob, návaznost a propojitelnost 

dle potřeby s denní místností 

 Denní místnost/školící místnost – prostor pro 20 osob, návaznost a propojitelnost dle 

potřeby s denní místností a jídelnou 

 Jídelna – prostor pro ohřev stravy a pro denní směnu 21 osob, návaznost a 

propojitelnost dle potřeby s denní místností 

 Kancelář VJ – 1 zaměstnanec, prostor pro 6 návštěv 

 Kancelář DZ I. – 2 zaměstnanci 

 Kancelář DZ II. – 2 zaměstnanci 

 Kancelář DZ III. – 2 zaměstnanci 

 Kancelář DZ IV. – 2 zaměstnanci 

 Ložnice I. – prostor pro 3 lůžka, zabezpečení noční pohotovosti 

 Ložnice II. – prostor pro 3 lůžka, zabezpečení noční pohotovosti 

 Ložnice III. – prostor pro 3 lůžka, zabezpečení noční pohotovosti 

 Ložnice IV. – prostor pro 3 lůžka, zabezpečení noční pohotovosti 

 Ložnice V. – prostor pro 3 lůžka, zabezpečení noční pohotovosti 

 Sklad – kancelářských, hygienických a dalších potřeb 

 Sklad – lůžkovin 

 Šatna Ž – max. 5 zaměstnankyň 

 WC Ž – 1x kabina dle ČSN 73 4108 Hygienická zařízení a šatny 

 WC M – 3x kabina, 3x pisoár, 2x umyvadlo 

 WC invalidé - dle vyhlášky č. 398/2009 Sb. 

 Sprcha Ž – 1x, návaznost na šatna Ž 

 Sprcha M – 4x sprcha 

 Posilovna – místnost pro provádění předepsané pravidelné fyzické přípravy 

zaměstnanců a pro roční přezkoušení z fyzické přípravy zaměstnanců (možno umístit 

do 3. ustupujícího podlaží – respektování koncepce). 

 Místnost pro regeneraci – prostor vč. stavební připravenosti pro: sauna pro 4 osoby, 

2x masážní sprcha, odpočívárna, perličková masážní vana, 1x umyvadlo, 1x WC 

kabina (možno umístit do 1. podlaží – respektování koncepce v návaznosti na šatny). 

 Zázemí krizového řízení – 3 místnosti oddělené od prostoru JPO: místnost pro 4 lůžka, 

místnost kancelář, sociální zázemí (1x WC, umyvadlo, sprcha) 

4.4.5 Prostory/místnosti, které lze umístit v 1.NP nebo ve 2.NP 

 Archiv 

 Server 

4.4.6 Prostory/místnosti v obou podlažích 

 Skluz 

 Schodiště 

 Chodby 

 Úklidová komora 

 Věž – navazuje přímo na objekt. Věž na sušení hadic je rozšířena dále o prostory pro 

fyzický výcvik zaměstnanců (požární sport, průmyslové lezení, umělá horolezecká 

stěna. Uvnitř samostatné schodiště. Volný prostor ve věži slouží k sušení hadic. 

Součástí systému sušení je el. mechanismus pro vytažení hadic pod strop věže + 

držák na hadice. 

4.4.7 Automatické řízení stanice  
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4.4.7.1 Pro možnost automatického řízení bude instalován systém umožňující ovládání 

vybraných technických zařízení a prvků v rámci stanice. Ovládání v rámci dané 

stanice bude prováděno z pracoviště OIS. Systém musí umožnit ovládání 

dálkovým přístupem. Systém umožní vzájemnou komunikaci s instalovaným 

systémem EZS a jeho nadřazené ovládání.  

4.4.7.2 Tento řídící systém bude dálkově spínat vybrané světelné a zásuvkové okruhy, 

poplachové osvětlení, odsávání garáží, výjezdová vrata a brány, světelné 

signalizační zařízení, vnitřní rozhlas a vybrané zařízení VZT. Dále budou 

odpojovat vařiče v kuchyni u denní místnosti.  

4.4.7.3 Systém je požadován z důvodu možného jednotného řízení stanic v rámci HZS 

SŽ. 

4.4.8 Vzduchotechnika a klimatizace 

4.4.8.1 Pobytové a hygienické prostory stanice budou opatřeny řízeným větráním se 

zpětným získáváním tepla. Prostory garáží budou opatřeny odtahem 

výfukových spodin. Ostatní prostory budou opatřeny větráním v souladu s 

platnými předpisy a požadavky.  

4.4.8.2 Klimatizace do místností operačního a informačního střediska, serverovny, 

pohotovostních místností, kanceláří, případně dalších místností. Pro 

klimatizaci se doporučuje samostatný systém (nekombinovat se VZT rozvody). 

4.4.9 Zdravotní instalace, vytápění a ohřev užitkové vody  

4.4.9.1 Odpadní splaškové vody  

 Napojení objektu na kanalizační stoku samostatnou objektovou přípojkou 

v souladu s kanalizačním řádem obce a technickými podmínkami 

provozovatele stokové sítě.  

 Odpadní vody z garáží svedeny do kanalizace přes odlučovač ropných látek 

odpovídající velikosti.  

 Využití šedých odpadních vod je požadováno. Řešení zvolit v optimálním 

rozsahu – např. splaškové vody z umyvadel a sprch použity na splachování 

WC, apod.  

4.4.9.2 Dešťové vody  

 Likvidace dešťových vod na pozemku v souladu s platnými předpisy.  

 Využití dešťových vod ze střech objektů pro mytí techniky, jako hasební 

vody, provoz stavby či údržbu pozemku. Stažení do zřízených 

akumulačních nádrží a jejich čerpání výkonnými čerpadly.  

 Likvidace dešťových vod ze zpevněných a pojezdových ploch povrchovým 

zásakem či podzemním vsakem dle platných předpisů.  

4.4.9.3 Rozvody pitné vody a ohřev užitkové vody  

 Standardní provedení rozvodů pitné, užitkové vody vč. cirkulace a 

požárního vodovodu. Nutno zvážit využití dešťových vod pro potřeby 

splachování WC (vybudování dvojitého rozvodu vody).  

 Ohřev vody bude zajišťován instalovaným zdrojem tepelné energie. 

Přiohřev užitkové vody formou solárně termických kolektorů je vyžadován. 

4.4.10 Vytápění objektu  

4.4.10.1 Primárním zdrojem tepelné energie se prvotně doporučuje plynová kotelna, v 

odůvodněných případech tepelné čerpadlo či jiný ekologický zdroj.  

4.4.10.2 Bude použit systém teplovodní kombinace podlahového vytápění (garáže, 

umývárny, šatny, apod..) s otopnými tělesy, případně v kombinaci se 

vzduchotechnikou. 

4.4.10.3 Prostory garáží a skladů vytápět dle požadavku ČSN 73 5710. 
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4.5 Ostatní požadavky 

4.5.1.1 Návrh nového objektu bude respektovat současné trendy ve stavebnictví, s 

ohledem na minimální nároky na provoz a údržbu objektu, přiměřenou 

pořizovací cenu a novou technologii. Stavební materiály budou voleny s 

přihlédnutím k jejich ekologické stopě.  

4.5.1.2 Pobytové místnosti musí být ochráněny proti pronikání půdního radonu 

z podloží dle platné legislativy 

4.5.1.3 Přízemí objektu bude koncipováno tak, aby pro bezbariérové užívání stavby 

nebylo nutné v objektu dodělávat další stavební úpravy a případnou 

technologii. 

4.5.1.4 2.np prostory/místnosti budou mít bezbariérový přístup. 

4.5.1.5 V rámci areálu stanice, nejlépe v blízkosti mycího boxu, je požadován 

nadzemní hydrant DN100, objekt stanice by měl být napojen na vodovodní 

řad dimenze min. DN100. V rámci areálu stanice, pokud to místní podmínky 

dovolují, zřídit alternativní zdroj hasební a provozní vody (např. vybudování 

studny či napojení na blízkou vodoteč). 

4.5.1.6 V rámci garáží, dílen a skladů je požadován rozvod stlačeného vzduchu vč. 

řešení napojení na hasičská vozidla. Kompresor vč. sušičky vzduchu je vhodné 

umístit v blízkosti garáží.  

4.5.1.7 V rámci hlavního objektu stanice je doporučeno zřízení centrálního vysavače.  

4.5.1.8 V rámci garážového stání: 

 Bude instalován systém odsávání zplodin z výfukového potrubí 

a automatického odpojení při výjezdu 

 Bude instalováno systémové pohotovostní napájení s integrovaným 

přívodem vzduchu pro výjezdová vozidla s automatickým odpojením při 

výjezdu 

 Optimální rozměr vjezdových vrat š x v = 4,2 x 4,5m, světlá výška garáží 

bez konstrukcí a instalací min 5,5m (4,0m výška návrhového vozidla + 

1,5m prostor pro pohyb na střeše). 

 Pro speciální těžkou techniku (Garáž II.) rozměr vjezdových vrat 4,5 x 

4,5m. Limitní návrhové vozidlo (š/dl/v) = 3,0/12,5 (10,0)/4,0m. Pro 

vyprošťovací tank je limitní šířka „vozidla“ 3,46m 

 Základní konstrukční šířka garáže pro těžkou techniku je min 6,0m 

4.5.1.9 Prosklené plochy budou opatřeny stíněním či technicky provedeny tak, aby 

byla možná nepřetržitá prac. činnost na PC monitorech bez ohledu na aktuální 

světelné a sluneční podmínky v těchto místnostech: OIS, zasedací místnost, 

denní místnost, kancelář VJ, ložnice 

4.6 Zásady organizace výstavby 

4.6.1 Zhotovitel v rámci zpracování stupně DUSP zpracuje návrh postupu výstavby (stavební 

postupy a jejich harmonogram, vč. vyznačení doby trvání rozhodujících SO a PS).  

4.6.2 V Projektové dokumentaci budou vyznačeny předpokládané plochy zařízení staveniště, 

nutné pro výstavbu jednotlivých SO a PS, vytipovány přípojné body elektrické energie, 

telefonu, vody popř. plynu včetně řešení nutného sociálního zázemí pro pracovníky 

stavby. Podmínky napojení na inženýrské sítě pro účely zařízení staveniště budou 

předběžně projednány se správci sítí. 

4.7 Geodetická dokumentace 

4.7.1 Geodetická dokumentace bude vyhotovena a předána v souladu s Přílohou č. 2 Směrnice 

GŘ č. 11/2006 (I.6 Geodetické a mapové podklady), společně s pokynem SŽDC PO-
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O7/2019-GŘ „Aplikace novel a vyhlášek o dokumentacích staveb“ v platném znění, 

VTP/DSP+PDPS/13/20 a VTP/ZP+DUR/12/20. 

4.7.2 Objednavatel prostřednictvím SŽG Praha dodá dostupné geodetické a mapové podklady 

do hranice dráhy. Tyto geodetické a mapové podklady budou splňovat interní dokumenty 

a předpisy.  

4.7.3 V případě doplnění geodetických a mapových podkladů (při umístění nových objektů 

mimo stávající hranici obvodu dráhy nebo z důvodu zastaralých podkladů) je součástí 

zakázky jejich doplnění Zhotovitelem a bude provedeno po dohodě se správcem ŽBP 

a ŽMP. Tato dokumentace bude vyhotovena v souladu s interními dokumenty a předpisy 

Objednatele a bude předána prostřednictvím ÚOZI Objednatele ke kontrole správcům 

ŽBP a ŽMP.  

4.7.4 Majetkoprávní část geodetické dokumentace bude vycházet z aktuálního stavu katastru 

nemovitostí v době zpracování (platné SPI a SGI).  

4.7.5 V případě, že nově navrhovaný projekt je v blízkosti hranice drážního pozemku, bude 

nutné provést přesné určení hranice. Toto přesné určení je plně v kompetenci geodeta 

zhotovitele, který musí užít takových postupů a zajistit si potřebné podklady včetně 

podkladů z dokumentace SŽG, aby zaručil přesné určení hranice dotčených pozemků v 

terénu v souladu s platnými zákony pro zeměměřictví ve spolupráci s ÚOZI objednatele 

stavby.  

4.7.6 Kompletní Geodetická dokumentace bude zaslána Zhotovitelem ke schválení geodetem 

(ÚOZI) objednatele.  

4.8 Životní prostředí 

4.8.1 Fáze ZP  

4.8.1.1 Tato kapitola bude zpracována v obecné rovině v rozsahu kapitoly 8 ZP Přílohy 

č. 1 Směrnice MD č. V-2/2012 a seřazena následovně: popis jednotlivých 

složek životního prostředí a vliv na přírodu a krajinu: ovzduší, hluk, voda, 

odpady a půda, památková ochrana, ochrana dřevin, ochrana památných 

stromů, ochrana rostlin a živočichů, zachování ekologických funkcí a vazeb 

v krajině, ochrana vodních zdrojů. 

4.8.1.2 Identifikace lokalit NATURA 2000, ZCHÚ, VKP, ÚSES apod. v řešené oblasti.  

4.8.1.3 Hlukové zatížení jednotlivých částí a prostředků stanice.  

4.8.1.4 Poloha vzhledem k archeologickým nalezištím. 

4.8.1.5 Odpadové hospodářství – bude zpracováno na základě pochůzky za účasti 

objednatele a správce trati, za účelem vyloučení kontaminace a staré 

ekologické zátěže, bez provedení průzkumů.  

4.8.1.6 Se srážkovými vodami bude nakládáno dle požadavků aktuálního znění 

Zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) 

4.8.1.7 Stavba bude navržena v souladu se směrnicí Evropského parlamentu (EP) a 

rady 2000/60/ES, která stanovuje rámec pro činnost Společenství v oblasti 

vodní politiky (problematika sucha) a Koncepcí ochrany před následky sucha 

pro území České republiky 

4.8.2 Fáze DUSP 

V projektové dokumentaci pro společné povolení budou v části B.6 Popis vlivu stavby na 

životní prostředí a jeho ochrana popsány jednotlivé složky životního prostředí, Část B.6  

bude uspořádána následovně: 

 B.6.1. Souhrnná technická zpráva – detailní popis jednotlivých složek životního 

prostředí 

 B.6.2. Biologický průzkum – proběhne konzultace s OOP, která  průzkum vyloučí 

nebo doporučí. Pokud bude doporučen, proběhne formou pochůzky v místech záboru 

stavby a nejbližším okolí, zaměřen především na jarní a letní aspekt, s důrazem na 
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výskyt kriticky ohrožených a silně ohrožených druhů plazů, obojživelníků, 

bezobratlých a rostlin. Na základě biologického průzkumu bude případně 

zhotovitelem projektu požádáno o výjimku podle § 43 (výjimka ze zákazů v ZCHÚ) a 

§ 56, zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, u příslušného orgánu 

ochrany přírody. 

 Z pohledu ochrany přírody a krajiny bude vyhodnoceno a zohledněno, zda se záměr 

nachází ve zvláště chráněném území (ZCHÚ), významném krajinném prvku (VKP), 

přírodním parku, případně v lokalitě soustavy NATURA 2000. Zohledněna a 

vypořádána bude existence památného stromu a skladebných prvků územního 

systému ekologické stability (ÚSES). 

 B.6.3. Dendrologický průzkum – podle stavu stavebních ploch a po případné 

konzultaci s OOP doporučujeme postupovat jako u biologického průzkumu. 

Dendrologický průzkum není vázán na jarní, či letní aspekt. 

 V případě potřeby bude dendrologický průzkum zpracován v souladu s Metodickým 

pokynem pro údržbu stromoví ze dne 2. 4. 2020, č.j.: 20180/2020-SŽ-GŘ-O15, 

především s částí II, kapitolou VII Kácení vyšší zeleně v případě investic na železniční 

dopravní cestě. Kapitola bude obsahovat srozumitelné shrnutí, v jakém režimu budou 

jednotlivé dřeviny / zapojený porost káceny (závazné stanovisko ke kácení, zásah do 

VKP, údržba). V případě kácení, které bude pouze v malém rozsahu a bude ho 

zajišťovat příslušné OŘ, je nutné do dokladové části doložit dohodu s příslušným OŘ.  

 B.6.5. Akustická studie, měření hluku a vibrací – potřebu HS konzultovat s místně 

příslušnou hygienickou stanici. Jinak bude kapitola zpracována v souladu s Nařízením 

vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve 

znění pozdějších předpisů. 

 Hluk ze stavební činnosti – bude vypracována studie hluku z výstavby. Bude 

minimalizován vliv hluku a vibrací na okolní chráněné prostory dle zákona č. 

258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů. 

Budou stanovena případná kompenzační opatření a omezení pro fázi realizace. 

 Doporučujeme vzhledem k umístění záměru nutnost HS z výstavby konzultovat 

s KHS. 

 Bude projednáno, zda bude KHS požadovat HS v rámci zkušebního provozu zařízení. 

(lze realizovat v PDPS) 

 B.6.6 Rozptylová studie – klasická RS bude zpracována  po konzultaci s KHS. 

Případná rozptylová  studie se bude řídit požadavky KHS, podrobně se zaměří na 

dopravu materiálu v rámci stavby. 

 B.6.7. Odpadové hospodářství - důraz bude kladen na důkladný průzkum 

kontaminace stavebních ploch (stará ekologická zátěž) a přebytečných výkopových 

zemin. Kontaminace výkopových zemin bude určena na základě předběžného 

průzkumu, včetně chemického složení (geotechnické sondy atp.). Vzorkování bude 

přítomen specialista životního prostředí Objednatele. 

 V případě vzniku vyzískaného materiálu bude rozsah opětovného využití stanoven 

kategorizátorem a odborným posudkem oprávněné osoby na posuzování 

nebezpečných vlastností a bude schválen zástupcem Objednatele.  

 Náklady v rámci odpadového hospodářství budou vyspecifikovány jako samostatná 

položka, která bude součástí rozpočtů jednotlivých PS a SO.  

 Polohy a vzdálenosti skládek pro odstranění odpadů uvedené v Projektové 

dokumentaci jsou pouze informativní a slouží pro interní potřeby Objednatele a 

stavebního řízení. Umístění skládek není podkladem pro výběrové řízení na 

zhotovitele stavby, má tedy pouze informativní charakter. 

 B.6.8. Zemědělská příloha – jen v případě záborů nebo odvodů. 

 B.6.9. Lesní příloha – jen v případě záborů nebo odvodů. 

 Havarijní plán - zpracovaný dle vyhlášky č. 450/2005 Sb. 

 Povodňový plán - nutnost vypracování povodňového plánu bude projednána 

s vodoprávním úřadem. 
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 Budou získána stanoviska OOP k soustavě EVL Natura 2000 a to závazné stanovisko 

podle §45i) zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny o posouzení vlivu na 

předmět ochrany nebo na celistvost EVL a v návaznosti stanovisko podle zákona č. 

100/2001 Sb. o posuzování vlivu na životní prostředí. 

 Dokladová část bude obsahovat kapitolu Životní prostředí, která bude uspořádána do 

samostatné podsložky dokladové části. Zde budou řazena následující vyjádření: k 

lokalitám NATURA 2000, vyjádření k EIA, rozhodnutí o povolení ke kácení, rozhodnutí 

o zásahu do VKP, výjimky, aktualizace souhlasu o vynětí ze ZPF, rozhodnutí o 

předpisu odvodů za trvalé a dočasné odnětí pozemků ze ZPF, rozhodnutí o odnětí 

PUPFL atp. 

5. VYKAZOVÁNÍ ODPADŮ 

5.1 Vykazování odpadů ve vztahu ke stanovení nákladů stavby 

5.1.1 Zhotovitel Projektové dokumentace v Soupisech prací uvede jednotlivé položky 

odpadů dle kategorií, které budou následně souhrnně vyčísleny za celou stavbu 

v SO 90-90 Likvidace odpadů včetně dopravy v roztřídění do kategorií s určením 

nebezpečných vlastností odpadů, kde budou tyto souhrnné položky sloužit k 

ocenění v rámci výběrového řízení na zhotovení stavby. Součet odpadů dle 

kategorií bude odpovídat součtu všech odpadů uvedených jednotlivých SO a PS. 

Podrobný postup je uveden v následujících bodech.  

5.1.2 Ustanovení Směrnice SŽDC č. 20 pro stanovení a členění investičních nákladů 

staveb státní organizace Správa železniční dopravní cesty, Článek 3.9 ruší 

a nahrazuje následujícím zněním uvedeným v kapitole 5.1.3.  

5.1.3 Úpravy položkových rozpočtů  

a) v soupisech prací jednotlivých SO/PS bude pro účely evidence vždy uvedena 

R-položka „Likvidace odpadů […] včetně dopravy“. Položka bude zahrnovat 

veškeré poplatky provozovateli skládky dle typu a kategorie odpadů a dopravu 

z místa stavby na skládku, 

b) pro činnosti, které by mohly být původci odpadů (např. výkopové práce) budou 

volené položky, jejíž součástí není uvedená doprava. V technické specifikaci položky 

bude uvedeno, že se jedná o položku bez dopravy, 

c) doprava pro opětovné využití vyzískaného materiálu (např. výkopové práce pro další 

využití na stavbě, do zemníků apod.) bude kalkulovaná samostatnou položkou pro 

vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace do vzdálenosti 

odpovídající potřebám manipulace. V doplňujícím popisu položky bude uvedeno, že 

materiál z položky není určen na skládku, 

d) u položek soupisu prací jednotlivých SO/PS „Likvidace odpadů […] včetně 

dopravy“ bude v popisu položky jako doplňující název uvedeno „Evidenční položka“ 

a v označení „Varianta“ bude nastavena hodnota 90, v případě duplicitní položky 

v jednom dílu bud označení varianty provedeno vzestupnou řadou celých čísel od 

hodnoty 90 (tzn. 90 až 99),  

e) měrné jednotky uvedené v jednotlivých soupisech prací musí být vždy shodné 

s měrnými jednotkami uvedenými v přehledu odpadů a v objektu Likvidace odpadů. 

V případě nesouladu je toto pokládáno a vadu díla. 

f) Kalkulace položky „Likvidace odpadů […] včetně dopravy“ v přípravě bude provedena 

jako součet položek: 

- poplatek na skládku dle kategorie odpadu a množství, a to dle aktuálního ceníku 

vybrané skládky v přípravě, 

- ceny za t/km dle množství odpadu a vzdálenosti předpokládané skládky, přičemž 

vzdálenost může být specifikována v rozsahu pásmové dopravy. 

5.1.4 Způsob vytvoření položek likvidace odpadů včetně dopravy 
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5.1.4.1 Pro soupisy prací budou vytvořené „R-položky“ pro likvidaci odpadů 

s dopravou, a to následovně:  

5.1.4.2 Označení položky:  

R015XXX [AŽ] R015XXX – LIKVIADACE ODPADŮ [TYP ODPADU] VČETNĚ 

DOPRAVY 

Hodnoty XXX budou odpovídat poslednímu trojčíslí daného typu odpadu 

cenové soustavy OTSKP, která zahrnuje pouze náklady na poplatky za likvidaci 

odpadů. 

Příklad: 

Původní položka OTSKP bez dopravy: 

015112 - POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH – 

17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - II. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI 

Nová R položka s dopravou: 

R015112 - POPLATKY ZA LIKVIDACE ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH – 

17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - II. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI 

VČETNĚ DOPRAVY *) 

5.1.4.3 Technická specifikace položky 

1. Položka obsahuje: 

 veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného 

zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, 

uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu, 

 náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí 

provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na 

zpracování nebo likvidaci odpadů, 

 náklady spojené s vyložením a manipulací s materiálem v místě skládky. 

2. Položka neobsahuje: 

 náklady spojené s naložením a manipulací s materiálem. **) 

3. Způsob měření:  

 [měrná jednotka – nejčastěji Tuna] určující množství odpadu vytříděného 

v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném 

znění 

Poznámka:  

*) U nebezpečných odpadů musí být v doplňujícím popisu položky uvedeno upřesnění 

nebezpečných vlastnosti v rozsahu a typu koncentrace nebezpečných látek. 

**) Text se uvede v případech kdy náklady spojené s naložením a manipulací 

s materiálem jsou součástí položky dopravy nebo položky zahrnující činnost, která je 

zdrojem odpadu (např. výkopové práce)  

5.1.5 SO 90-90 Likvidace odpadů včetně dopravy 

5.1.5.1 součástí objektu SO-90-90 bude souhrn všech odpadů stavby, který bude 

zahrnovat veškerý odpad z celé stavby v roztřídění do kategorií s určením 

nebezpečných vlastností odpadů. Součet odpadů dle kategorií bude odpovídat 

součtu všech odpadů uvedených jednotlivých SO a PS, 

5.1.5.2 zhotovitel v rámci výběrového řízení na zhotovení stavby ocení celkové 

množství daného typu/kategorie odpadu, které je součástí Všeobecného 

objektu, 

5.1.5.3 pro účely kontroly fakturace zůstávají položky odpadů s množstvím 

v jednotlivých SO a PS. Tyto položky nejsou zhotovitelem v rámci výběrového 

řízení na zhotovení stavby oceňovány. 
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5.1.6 Souhrnný rozpočet 

5.1.6.1 pro vykazování nákladů stavby (rozpočty jednotlivých SO/PS) zařazených do 

souhrnného rozpočtu budou náklady vykazované jako náklady, které jsou 

součástí těchto SO/PS, 

5.1.6.2 pro stanovení předpokládané hodnoty veřejné zakázky se nebude vyčleňovat 

hodnota SO 90-90 samostatně. Do předpokládané hodnoty veřejné zakázky 

jsou náklady za odpady započítané v rámci základních rozpočtových nákladů 

jednotlivých SO a PS. 

5.2 Ostatní přílohy vztahující se k odpadovému hospodářství 

5.2.1 Část B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana – část odpadové 

hospodářství bude mimo jiné obsahovat: 

a) souhrn dokumentů a odkaz na příslušnou část dokumentace, kde se nachází 

informace, které byly podkladem pro stanovení rozsahu a zatřídění do jednotlivých 

kategorií odpadů, 

b) lokalizace přesných míst odběru vzorků, z jejichž výsledků bylo prováděné zatřídění 

odpadů do jednotlivých kategorií odpadů. V rámci lokalizace odběru vzorků bude 

zvýšená pozornost věnována oblastem s předpokladem výskytu nebezpečných 

odpadů, jako např. jsou oblast výhybek, odstavů a obvodů stanic,  

c) přehled všech odpadů uvedených v jednotlivých SO a PS dle zařazení do jednotlivých 

kategorií odpadů, 

d) souhrn odpadů za celou stavbu, dle zatřídění do kategorií odpadů. Souhrn bude 

podkladem pro vytvoření položek samostatného objektu odpadů SO 90-90, který 

bude podkladem pro ocenění zhotovitelem v rámci výběrového řízení na zhotovení 

stavby, 

e) popis rozsahu prováděných chemických analýz a výsledky chemických analýz a jejich 

vyhodnocení,  

f) množství vyzískaného materiálu a možnosti jejího využití nebo odstranění, 

g) podmínky pro využití vyzískaného materiálu, tzv. „kritická cesta“, která jednoznačně 

stanoví, za jakých podmínek lze opětovně využít množství vyzískaného materiálu 

(např. dodržení konkrétních milníků harmonogramu stavby apod.), 

h) v závěru textové části, dále pak v souhrnné technické zprávě a technických zprávách 

jednotlivých SO/PS bude vždy uvedeno, že poloha, umístění a vzdálenost v 

dokumentaci případně uvedených skládek pro likvidaci odpadů slouží pouze pro účely 

stavebního řízení. Umístění skládek není podkladem pro výběrové řízení na 

zhotovitele stavby. 

5.2.2 Průzkumné práce, které jsou prováděné, mimo jiné za účelem kategorizace materiálu 

pro odpadové hospodářství musí být provedené tak aby bylo možné dostatečně zatřídit 

materiál určený jako odpad a dostatečně zatřídit materiál určený k recyklaci. Průzkumné 

práce budou provedené v podrobnosti, která je dostatečná pro jednoznačné stanovení 

rozsahu nebezpečných vlastností odpadů, tj. tak aby bylo možné odpady správně 

analyzovat, vyhodnotit a posoudit podle koncentrace nebezpečných látek v odpadech, 

dle zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů v platném 

znění. Za zatřídění odpadů nese odpovědnost Zhotovitel. V případě neprovedení všech 

zkoušek, které je nutné provést pro správné zatřídění odpadů, případně nerespektování 

výsledků zkoušek při vykazování v rámci soupis prací, je toto pokládáno za vadu díla. 

Postup pro zařazení do kategorie odpadů je součástí vyhlášky č. 93/2016 Sb. o Katalogu 

odpadů a ostatní legislativy Ministerstva životního prostředí. 

6. SPECIFICKÉ POŽADAVKY 

6.1.1 Objednatel požaduje zpracovat první dílčí plnění obsahující ZP a dále projednaný 

a odsouhlasený koncept technického řešení (Doprovodnou dokumentaci), který bude 
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zpracován dle přílohy 1 Směrnice MD č. V-2/2012 v platném znění a upřesňuje se 

následovně:  

Přílohová část ZP – v příloze „D“ se uvede:  

 textová část (koncept technického řešení)- rámcový popis jednotlivých SO a PS v 

rozsahu souhrnné technické zprávy  

 popis možného materiálového řešení rozhodujících stavebních konstrukcí a 

povrchových materiálů  

 situační schéma objektu zakreslené do katastrální mapy  

 situace s vyznačením vnějších vztahů, vč. okótování umístění od hranice pozemků  

 půdorysy všech podlaží vč. legendy místností, m2, základních stavebních kót 

místností a celkové kóty objektu. U půdorysu přízemí alt. 1.np musí být patrná 

návaznost na okolí 

 podélný a příčný řez objektem  

 pohledy 

ZP se upřesňuje následovně: 

 textová část ZP – v bodě „1“ Identifikační údaje projektu bude také uveden 

zpracovatel;  

 textová část ZP – v bodě „4“ Požadavky na technické řešení se uvede základní popis 

navrženého technického řešení, kapacitní údaje, technické řešení (v rozsahu dle 

kapitoly 4 těchto ZTP); 

 přílohová část ZP – v příloze „B“ bude doložen přehled investičních nákladů  

 přílohová část ZP – v příloze „K“ Ostatní přílohy se uvedou případné rozhodující 

doklady z projednání ZP včetně územně plánovací informace, dle § 21 Stavebního 

zákona. Ostatní doklady (stanoviska složek SŽ a jejich vypořádání, záznamy z 

interních porad apod.) budou předány samostatně mimo soubor příloh ZP  

6.1.2 První dílčí plnění obsahující ZP bude obsahovat vyčíslení investičních nákladů, které bude 

provedeno dle aktuálního Sborníku pro oceňování železničních staveb ve stupni studie 

proveditelnosti, resp. individuální kalkulace projektanta.  

6.1.3 Součástí ZP bude též zpracování ekonomického hodnocení. 

a) Ekonomické hodnocení bude zpracováno v souladu s materiálem „Rezortní metodika 

pro hodnocení ekonomické efektivnosti projektů dopravních staveb“, MD ČR 2017 

v platném znění. 

b) Ekonomické hodnocení bude provedeno podle platných Prováděcích pokynů pro 

hodnocení ekonomické efektivnosti projektů dopravní infrastruktury čj. 59/2017-

910-IVD/1. Ekonomická efektivnost bude prokázána metodou „Analýzy nákladů a 

přínosů – Cost-Benefit Analysis“ (dále jen „CBA“). Bude popsán současný a návrhový 

stav, bude provedena analýza dopravního trhu, finanční analýza, ekonomická 

analýza, analýza citlivosti a rizik a na základě těchto výstupů dojde k vyhodnocení 

projektu.  

6.1.4 Součástí zakázky je i případná aktualizace ekonomického hodnocení, která bude 

vyvolána změnami vůči ZP zjištěnými v průběhu zpracování DUSP. 

6.1.5 Práce na DUSP+PDPS, stejně tak i práce na geotechnických průzkumech budou, zahájeny 

až po schválení ZP v Centrální komisi MD a to na základě přímého pokynu Objednatele. 

6.1.6 Projektová dokumentace DUSP + PDPS musí vycházet ze schváleného Záměru projektu 

(jeho vybrané části jsou součástí zadávací dokumentace) a dále z dokumentu Koncepce 

přípravy a realizace objektů HZS Správy železnic 2020-2025 (bude předáno vítěznému 

uchazeči). 

6.1.7 Veškeré navrhované postupy a dispoziční řešení, které vyplynou v průběhu zpracování 

projektové dokumentace a nebudou tak v souladu se schváleným Záměrem projektu, 

musí být konzultovány se zástupci investora.  
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6.1.8 Veškeré případné změny oproti schválenému Záměru projektu (viz bod 2.1), vyvolané v 

rámci zpracování tohoto stupně dokumentace, musí být konzultovány s Objednatelem. 

6.1.9 Projektová dokumentace ve stupni DUSP+PDPS bude řešit detailně návrh skladby a 

barevnosti veškerých povrchů, výplní a interiérových doplňků v úzké koordinaci 

s Objednatelem. 

6.1.10 Zhotovitel je povinen svolat po domluvě s Objednatelem vstupní a závěrečnou poradu a 

dále dle potřeby zajišťovat průběžné porady, které budou svolávány se složkami SŽ v 

průběhu projekčních prací. V rámci připomínkového řízení jednotlivých stupňů projektové 

dokumentace bude svoláno konferenční projednání připomínek, které bude mít formu 

projednání odborných vyjádření, připomínek a požadavků vzešlých z připomínkového 

řízení (vše dle bodu 2.3 přiložených VTP). Připomínkové řízení proběhne formou „Oběhu“ 

v SW Objednatele C.E.Sta. 

6.1.11 Dokumentace v uvedeném rozsahu bude předložena ve stanoveném dílčím termínu k 

připomínkám a bude projednána se složkami SŽ (dle pokynů objednatele). Vzešlé 

připomínky, které nebudou v rozporu s tímto zadáním, budou zapracovány do výsledné 

dokumentace. Pro projednání v CK MD bude odevzdána dokumentace po projednání také 

i v rozsahu, nerozšířeném proti V-2/2012.  

6.1.12 Součástí zakázky je také vypracování Prezentačního materiálu dle VTP_DSP+PDPS_13-

20_národní_zdroje, bodu 4. 7., který bude sloužit jako podklad pro propagaci stavby. 

Propagační materiál bude zpracován minimálně v následujícím rozsahu: 

 Popis materiálového a barevného řešení rozhodujících stavebních konstrukcí a 

povrchových materiálů s uvedením referenčních vzorků. 

 Schématické půdorysy objektu. 

 Schématické řezy popisující prostorové vazby. 

 statickou vizualizaci v min. počtu 4 vizualizací (pohled, boční pohledy, pohled 

směrem z města/ulice), 

 statickou vizualizaci interiérů v min. počtu 3 kusů 

  zákresy vizualizací do fotografií dle kapitoly 4.7 Vizualizace a zákresy do fotek 

VTP/DSP+PDPS/13/20 – v počtu 3 ks 

zákres do fotografie z nadhledu (z dronu)  

zákres do fotografie z přední strany budovy (z ulice) 

zákres do fotografie z příjezdové komunikace  

 

6.1.13 Navržené konstrukce, materiály a instalovaná zařízení musí splňovat požadavky na 

energetickou úspornost, dlouhodobou životnost s minimálními nároky na pravidelnou 

údržbu. V prostorách přístupných veřejnosti je nutno využít prvky s maximální odolností 

proti úmyslnému poškození (vandalizmu). 

6.1.14 Projektová dokumentace bude řešit detailně návrh skladby a barevnosti veškerých 

povrchů, výplní a interiérových doplňků v úzké koordinaci s Objednatelem. 

 

6.1.15 Byla provedena Bezpečnostní kategorizace objektu ve spolupráci Bezpečnostního správce 

objektu a Odboru bezpečnosti a krizového řízení. Objekt byl zařazen do bezpečnostní 

kategorie III, která vyžaduje vypracování Bezpečnostního projektu projekčního dle 
závazné osnovy Objednatele. Realizaci Bezpečnostního projektu projekčního musí zajistit 
Zhotovitel, požaduje se jeho vypracování jakožto samostatně oddělitelného dokumentu. 
V rámci zpracování Bezpečnostního projektu projekčního musí zhotovitel ve spolupráci 
s Objednatelem stanovit bezpečnostní zóny v objektu a jejich kategorii (BZ-B až BZ-D). 
Projednaný a O30 schválený Bezpečnostní projekt projekční se stane podkladem pro další 

zpracování projektové dokumentace na Technické zabezpečení objektu. Návrh 
zabezpečení objektu zapracuje Zhotovitel do podrobností jednotlivých profesních částí 
dle příslušné projektové dokumentace DUSP+PDPS. 
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Bezpečnostní projekt projekční musí obsahovat technická opatření, která budou v 
souladu s minimálním standardem technického zabezpečení pro konkrétní kategorii 
objektu a bezpečnostní zónu. 

Osnova Bezpečnostního projektu projekčního a Standard fyzické ochrany objektů jsou 

uvedeny na webu Správy železnic, s.o. (https://www.szdc.cz/stavby-zakazky/podklady-

pro-zhotovitele/fyzicka-ochrana-objektu). 

7. SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY A PŘEDPISY 

7.1.1 Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy 

České republiky a EU, technickými normami a s interními předpisy a dokumenty 

Objednatele (směrnice, vzorové listy, TKP, VTP, ZTP apod.), vše v platném znění. 

7.1.2 Objednatel umožňuje Zhotoviteli přístup ke svým dokumentům a vnitřním předpisům na 

svých webových stránkách:  

www.szdc.cz v sekci „O nás / Vnitřní předpisy / odkaz Dokumenty a předpisy“ 

(https://www.szdc.cz/o-nas/vnitrni-predpisy-spravy-zeleznic/dokumenty-a-predpisy) 

Pokud je dokument nebo vnitřní předpis veřejně dostupný je umožněno jeho stažení. 

Ostatní dokumenty a vnitřní předpisy jsou poskytovány v souladu s právními předpisy na 

základě podané žádosti na níže uvedených kontaktech: 

Správa železnic, státní organizace 

Centrum telematiky a diagnostiky  

Oddělení dokumentace a distribuce tiskových materiálů 

Jeremenkova 103/23 

779 00 Olomouc 

nebo e-mail: typdok@tudc.cz 

kontaktní osoba: paní Jarmila Strnadová, tel.: 972 742 396, mobil: 725 039 782 

Ceníky: https://typdok.tudc.cz/ 

8. PŘÍLOHY 

8.1.1 Manuál struktury a popisu dokumentace 

8.1.2 Vzory Popisového pole a Seznamu 

8.1.3 Formulář kategorizace pro Areál HZS Ústí nad Labem 
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