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Technicka zprava

1 Udaje o zadani
Identifika¢ni idaje:

Nazev: Modernizace trati Veseli nad Luznici - Tabor - II. ¢ast, usek Veseli
nad LuZnici - Doubi u Tabora, 2.etapa

Sobéslav - Doubi, Zvyseni rychlosti nad 160 km/h

Stuper projektu: Projekt

Misto stavby:

Kraj: Jihocesky

Obce s rozsirenou piisobnosti: Sobéslav, Sezimovo Usti

Katastralni Uzemi: Sobéslav, Klenovice u Sobéslavi, Zvérotice, SedleCko u Sobéslave,
Roudnéd nad Luznici, Myslkovice, KoSice u Sobéslavi, Doubi nad
Luznici

Charakter: Modernizace a novostavba-liniova stavba

Objednatel dokumentace:
Spréava Zeleznic, statni organizace (SZ, s.0.), Dlazdéna 1003/7, 110 00 Praha 1
Kontaktni adresa:

Sprava Zeleznic, statni organizace (SZ, s.0.), Stavebni sprava zapad, Sokolovska
1955/278, 190 00 Praha 9

Zpracovatel dokumentace:
METROPROJEKT Praha a.s., Argentinska 1621/36, 170 00 Praha 7

Zpracovatel ¢asti dokumentace:
METROPROJEKT Praha a.s., Argentinska 1621/36, 170 00 Praha 7
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2 Uvod

Rozhodnutim investora byla na novostavbé tratového useku Sobéslav — Doubi zvySena
navrhova rychlost nad 160km/h. Toto rozhodnuti sebou prinasi splnéni pozadavkii na vyssi
parametry pozadovanych Unosnosti na zemni plani a na plani télesa Zeleznicniho spodku.
Téchto vyssich parametrii je dosazeno zvétsenim mocnosti podkladnich a konstrukcnich vrstev
Z drceného kameniva a Stérkodrti, u které se navic meni frakce z 0/32 na 0/63.

Nutnost odvodneni zahloubené zemni planée je splnéna doplnénim novych trativodii.
Piivodné navrzené odvodnéni se kvili dodrZeni zdborii neméni.

Pifedmétem piedkladaného stavebniho objektu je vystavba dvoukolejné ptelozky trati
v useku Sobéslav — Doubi u Tabora v celém useku, kde cca v km 71,800 navazujeme na jiz
modernizovanou dvoukolejnou trat’. Rozsah stavebniho Useku ve stavajicim staniceni je od
km 62,462 do 71,880.

Stavba ,,Modernizace trati Veseli n. L. — Tabor — Il. &ast, Usek Veseli n. L. — Doubi u Tabora“
je soucasti vystavby IV. Zelezni¢niho koridoru a musi tedy odpovidat parametrim kladenym na
koridorové stavby podle platnych ,, Zasad modernizace vybranych Zelezni¢nich siti CR*.

Geometrické parametry tratovych koleji jsou navrzeny pro rychlost 160 km/h pro
Klasické soupravy, pro Vi30=180 km/h, V15=185 km/h a Vk=200 km/h. Toto plati v celém
mezistani¢nim useku.

3 Podklady pro projekt

1) Ptipravna dokumentace ,,Modernizace trati Veseli n.L.-Tabor — II.¢ast, usek Veseli n.L.-
Doubi u Tabora”“ ( METROPROJEKT Praha a.s., 11/2004 )

2) Geotechnicky a stavebnétechnicky priizkum pro piipravnou dokumentaci, CD DDC
Modernizace trati Veseli n.L. — Tabor II.¢ast, usek Veseli n.L. — Doubi u Tabora z kvétna
2004, zpracovatel GEOTEC-GS a.s.

3) Geotechnicky a stavebnétechnicky prizkum pro projekt stavby, Modernizace trati Veseli
n.L. — Tabor IL.¢ast, Gisek Veseli n.L. — Doubi u Tabora z kvétna 2011, zpracovatel GEOTEC-
GS as.

4) Zaméfeni stav. stavu os koleji, tvaru zemniho télesa a draznich zaiizeni Zelezni¢ni geodézii
Plzen.

5) Doméfeni drazniho télesa a zaméfeni skute¢ného stavu dalni¢niho mostu dalnice D3 v km
57,300 (2011 Pragema)

6) JZM 1 : 1000 daného Useku.

7) Rekognoskace terénu

8) Zavéry z vyrobnich porad
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Seznam prednostné platnych norem

Uplny seznam zakontl, norem, piedpisti a vzorovych listll je obsazen v Technickych
kvalitativnich podminkéch (TKP) staveb statnich drah.

- Smérnice evropského parlamentu a rady, Rozhodnuti komise a narodni zakony a vyhlasky
a) Smérnice Evropského parlamentu a Rady 2008/57/ES ze dne 17. ¢ervna 2008 o
interoperabilité Zelezni¢niho systému ve SpoleCenstvi (pfepracované znéni).

b) Rozhodnuti komise ze dne 29.4.2004, kterym se vymezuji zkladni parametry technickych
specifikaci pro ,,Hluk®, ,,Nakladni vozy* a ,,VyuZiti telematiky v nakladni dopravé* podle
smérnice 2001/16/ES.

¢) Zakon €. 266/1994 Sb., o drahach, v platném znéni v¢. dopliujicich vyhlasek

d) Vyhléaska Ministerstva dopravy 173/1995 Sb. ze dne 22. ¢ervna 1995, kterou se vydava
dopravni fad drah, ve znéni vyhlasky MD ¢. 242/1996 Sb., vyhlasky MDS ¢. 174/2000 Sh. a
vyhlasky €. 133/2003 Sb.

e) Vyhlaska Ministerstva dopravy 352/2004 Sb. ze dne 20. kvétna 2004 o provozni a
technické propojenosti evropského Zelezni¢niho systému, ve znéni vyhlasky ¢.377 /2006 Sb.a
vyhlasky ¢. 326/2011 Sb.

f) Natizeni vlady ¢. 289/2010 o technickych pozadavcich na provozni a technickou
propojenost evropského Zelezni¢niho systému, ve znéni nafizeni vlady ¢. 371/2007 Sb.

- Technické normy

Ptehled zékladnich technickych norem je uveden v ptiloze €. 5 Vyhlasky Ministerstva
dopravy 177/1995 Sb. ze dne 30. ¢ervna 1995. Pro navrh SO Zelezni¢niho svrsku a spodku
plati prednostné tyto normy:

a) EN 13803-1 Zelezniéni aplikace - Kolej - Parametry navrhu polohy koleje - Kolej rozchodu
1 435 mm a §irdiho - Cast 1: B&Zna kolej, v aktudlnim platném znéni.

b) EN 13803-2 Zelezni¢ni aplikace - Kolej - Parametry navrhu polohy koleje - Kolgj
rozchodu 1 435 mm a §irsiho - Cast 2: Vyhybky a vyhybkové konstrukce a porovnatelné
situace navrhu polohy koleje s ndhlou zménou kiivosti, v aktualnim platném znéni.

¢) CSN 73 6320 Prijjezdné priifezy na drahach celostatnich, drahach regionalnich a vledkach
normalniho rozchodu, v aktualnim platném znéni.

d) CSN 73 6360-1 Konstrukéni a geometrické uspoiadani koleje zelezniénich drah a jeji
prostorova poloha ¢ast 1: Projektovani, v aktudlnim platném znéni.

e) CSN 73 6360-2 Konstrukéni a geometrické uspoiadani koleje Zelezni¢nich drah a jeji
prostorova poloha Cast 2: Stavba a piejimka, provoz a tidrzba, v aktualnim platném znéni.

) CSN EN 13450 Kamenivo pro kolejové loZe, v aktualnim platném znéni.

g) CSN EN 13674..1 Zeleznic¢ni aplikace - Kolej - Kolejnice Cast 1: Vignolovy Zelezniéni
kolejnice 46 kg/m a t€zsi, v aktudlnim platném znéni.

h) CSN EN 13481-1az5a7 Zelezniéni aplikace - Kolej - Pozadavky na vlastnosti systéma
upevnéni, v aktuadlnim platném znéni.

i) CSN EN 13848-1 Zelezni¢ni aplikace - Kolej - Geometricka kvalita koleje - Cést 1: Popis
geometrie koleje, v aktualnim platném znéni.

j) CSN EN 13230-1 az 5 Zelezni¢ni aplikace - Kolej - Betonové pti¢né a vyhybkové prazce, v
aktualnim platném znéni.

k) CSN EN 13232-1 a7 3 Zelezni¢ni aplikace - Kolej - Vyhybky a vyhybkové konstrukce, v
aktualnim platném znéni.

1) CSN EN 14067-1 a 2 Zeleznié¢ni aplikace - Aerodynamika, v aktudlnim platném znéni.

m) CSN EN 13146-1 az 8 Zelezni¢ni aplikace — Trat’ - Metody zkouseni systémti upevnéni, v
aktualnim platném znéni.

- Vyhlasky UIC
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a) Vyhlaska UIC 716 Maximum permissible wear profiles for switches, 2nd edition, May
2004 — Translation.

b) Vyhlaska UIC 505-4 Effects of the application of the kinematic gauges defined in the 505
series of leaflets on the positioning of structures in relation to the tracks and of the tracks in
relation to each other, 4th edition, November 2007 — Translation.

c) Vyhlaska UIC 506 Rules governing application of the enlarged GA, GB, GB1, GB2, GC
and GI3 gauges, 2nd edition, January 2008 — Translation.

- Interni predpisy, smérnice a vzorové listy

Ptehled predpist, smérnic a vzorovych listl je vymezen v platném znéni TKP.

a) Smérnice GR SZDC, s.o0. &. 16/2005, &.j. 3790/05-OP ,,Zasady modernizace a optimalizace
vybrané Zelezniéni sité Ceské republiky*

b) Smérnice GR SZDC, s.o. & 20 ,,Smérnice pro stanoveni a ¢lenéni investi¢nich nakladt
staveb statni organizace Sprava Zelezni¢ni dopravni cesty*

¢) Smérnice GR SZDC, s.0. &. 11/2006, &j. 13 511/06-OP ,,.Dokumentace pro pfipravu staveb
na zelezni¢nich drahach celostatnich a regionalnich.*

d) SZDC S3 Zelezni¢ni svriek

e) SZDC (CD) S3/1

f) SZDC S3/2

g) SZDC S3/5 Svaiedské prace na soucéastech Zelezniéniho svriku

h) SZDC S4 Zelezniéni spodek

ch) SZDC M21 Topologie sité a stani¢eni trati Zelezni¢nich drah.

i) SZDC D1 Dopravni a navéstni piedpis.

j) CD Z Vzorové listy Zelezniéniho spodku

4 Polohovyv systém, vytyéeni, presnost vvtyéeni

Cela projektova dokumentace je zpracovdna v soufadnicovém systému Jednotné
trigonometrické sité katastralni (S-JTSK) a ve vyskovém systému Balt po vyrovnani (B p v ).
Hodnoty soufadnic a vySek jsou absolutni (neredukované). VSechny udaje, tykajici se
staniCeni jsou vztazeny na polohu nové koleje ¢.1.

VytyCeny jsou hlavni body osy koleje (ZP, ZO, KO, KP, VZO, ZZO a KZO) a
podrobné body po 25 m. V zel. spodku jsou vytyceny Sachty trativodu, zidky U3 a chranicky
kabelt. Body jsou ve vytyCovacich vykres (pt. 7.1, 7.2 a 8.1, 8.2) a v seznamu soutadnic
pr.1l.1all.2.

Pro vytyCeni bude pouzita platnd vytyCovaci sit” stavby v dobé vytyceni, presnost
vytyéeni dle CSN 73 0420-1 a CSN 73 0420-2, méfici metody ve vystavbé dle CSN ISO
4463-1 az 3 (730411).

5 Zasady pro navrh Zelezni¢niho spodku a svrSku

Zasady kolejového feSeni celé stavby vychazeji z piipravné dokumentace. Detailni
feseni bylo upfesnovano na zakladé projednani na vyrobnich poradach v rdmci zpracovani
projektoveé dokumentace.

Smérové poméry stavajiciho tratového useku po jeho modernizaci v tratovém useku
dovoluji jizdu rychlosti 160 km/h h pro klasické soupravy, pro V130=180 km/h, V150=185
km/h a Vk=200 km/h v celém mezistani¢nim useku.

Kilometraz trasy je uvadéna v ,,novém staniceni vztazeném ke koleji ¢.1. Kolej ¢.2 je
stani¢end primétem do koleje ¢.1 a pracovné i ve vlastni ose.
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V zacatku vyhybky €.16 v zst. Sobéslav (zacatek tart. useku Sobé&slav - Doubi) je
umistén skok ve staniceni a to takovy, aby stani¢eni konce tseku bylo totoZné se stavajicim
stani¢enim jiz modernizované trati. Ve vyménovém styku posledni vyhybky ¢.16 v zst.
Sobéslav je tedy umistén skok ve stanic¢eni — km 63,463.921 = km 62,669.422.

Optimalizovana trasa je projektovana pro prostorovou pruchodnost UIC-GC (tj. zakladni
prijezdny priiez Z-GC) a trat'ovou tiidu zatizeni D4 UIC. Celkova konstrukce zelezni¢niho
svr$ku a Zelezni¢niho spodku umoziiuje pojezd soupravami s vykyvnymi skiinémi.

Celd projektova dokumentace je zpracovdna v soufadnicovém systému Jednotné
trigonometrické sité katastralni (S-JTSK) a ve vySkovém systému Balt po vyrovnani (B.p.v).

5.1 ReSeni Zelezni¢niho spodku

Z celkové délky useku trati od km 63,464 (ZV16) do konce Useku - km 71,880
(napojeni na stavajici dvoukolejnou trat’) délky 8 416 bm dvoukolejné trati je trat’
- na novych umélych stavbach (mosty, tunel) v délce cca 1471bm coz piedstavuje cca 17% délky
- na nové budovanych nasypech v délce cca 2350bm coz predstavuje cca 28% délky
- vV nov¢ budovanych zafezech v délce cca 4350bm coz piedstavuje cca 52% délky

Vychozim podkladem pro navrh skladby konstrukénich vrstev prazcového podlozi a
jejich nadimenzovani byl geotechnicky prizkum pielozky traté v useku km 62,055 — 71,700
,Modernizace trati Veseli n.L. — Tabor - 1l. ¢ast, isek Veseli n.L. - Doubi u Tabora “ z kvétna
2004 a doplikové geotechnické prizkumu z kvétna 2011 a dubna 2020. Pruzkumy provedla
firma GeoTec — GS. a.s. Praha.

V prostoru ,,pielozky* jsou poméry velmi riznorodé, jak z hlediska morfologie tak i
geotechnickych podminek. V zatezovych usecich se v zemni plani pfevazné vyskytuji horniny
rizného stupné zvétrani s dostateCnou unosnosti, ale i jilovité kvartérni a terciérni zeminy
s nizkou tinosnosti, u kterych je navrzena jejich vyména.

Kvalita hornin — pararul je velmi proménlivé kvality, a to od pevnostni tfidy R6 az po
R2. Kvalita se ¢asto méni skokové. Coz je patrno i z ndvrhu prazcového podloZi a navrzenych
opatieni zajist'ujicich stabilitu zatezovych svahtl. Uroven hladiny spodni vody je proménliva.

Podrobné jsou geotechnické poméry v hlavnich kolejich patrny z piilohy ¢. 502 - 504
Podélny geotechnicky profil a v ¢asti dokumentace B.

5.1.1 Konstrukéni vrstvy télesa Zelezni¢niho spodku

Navrh konstrukénich vrstev télesa Zelezni¢niho spodku byl proveden podle postupu dancho
piedpisem SZDC S4 — Zelezni¢ni spodek, piiloha €.6 a ¢.7.a pozadavky O13, které¢ vychaze;ji
zZ ptipravované aktualizace pfedpisu S4.

Navrhova rychlost v optimalizovaném useku pro klasické soupravy je > 160km.h-1

Odborem 013 SZDC GR byly pro prazcové podlozi pii navrhové rychlosti 161-200 km/h
stanoveny nasledujici parametry a to na zemni plani minimalni unosnost Eminzp=70 MPa a na
plani télesa zelezni¢niho spodku na EminpL=90 MPa.

K temto pozadavkiim byla doplnéna i skladba konstrukcnich vrstev, ktera musi byt splnena.
Pro tyto rychlosti jsou mozné dvé varianty a to: varianta I — konstrukcni vrstva ze SD 0/63
v mocnosti 0,40m a varianta Il — asfaltového betonu v mocnosti 0,10m s konstrukcni vrstvou
ze SD 0/63 v mocnosti 0,25m.

Projektant tedy navrhuje podkladni vrstvy mezi subplani a zemni plani tak, aby doséahl
pozadované unosnosti 70 MPa. Na zemni plan se pak navrhne typova skladba. U varianty 11
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je pozadavek na dosazeni 90 MPa jiz na vrstvé SD 0/63, aby mohlo dojit k pokladce asfaltové
vrstvy pomoci finiSeru.

Pro zesilené konstrukce prazcového podlozi na mostech, propustech a prejezdech
stanovil odbor O13 SZDC GR na plani télesa zZeleznicniho spodku min. hodnotu 100MPa pri
modulu pretvarnosti na plani télesa Zeleznicniho spodku 90MPa v okolni trase.

Index mrazu ( dle SZDC S4, pfiloha 7, obr.1 ) Imn = 450°C.den.
Hloubka promrzani Hpr = 0,045V Imn = 0,95m
Ttida zatizena D4 UIC

Podrobné je navrh prazcového podloZi, rozdéleni do kvazihogennich celki, navrh
jednotlivych typu konstrukci prazcového podlozi i zesilenych konstrukci v mistech mostu,
propustkil a piejezdl a pozadavkid na materidly konstrukénich vrstev popsan v piiloze €. 501
Navrh prazcového podlozi. Navrzené konstrukce popsané v této piiloze vyhovuji i z hlediska
ochrany prazcového podlozi pred neptiznivymi uc¢inky mrazu.

Zakres navrzenych konstrukénich vrstev — pii zapracovani nové nivelety — ve vazbé na
stavajici geotechnické poméry je patrny z piiloh ¢.502 az 504 Podélny geologicky profil.

5.1.1.1 Technologické postupy praci

Zhotovitel musi provadét prace ve shod¢ s dokumentaci a technologickymi postupy praci,
které jsou uvedeny v jednotlivych kapitolach TKP nebo ZTKP. Jestlize TKP nebo ZTKP
poZaduji na zhotoviteli, aby vypracoval pro uréité prace technologicky piedpis, zpracuje jej na
vlastni néklady. Po odsouhlaseni objednatelem se stava navrzeny technologicky piedpis pro
stavbu zavazny.

V soub&hu s pracemi na zfizovani Zelezni¢niho spodku je tfeba poloZit kabelové
chrani¢ky pticnych prechodii (pod kolejemi) PS a SO zabezpecCovacich, sd€lovacich a
elektrickych zatizeni. Tyto chranicky jsou soucasti SO Zelezni¢niho spodku.

Vykopy:

Vykopy v sobé zahrnuji rozpojeni, odebrani vykopku, naloZeni na dopravni prostfedek a
odvezeni na dané misto, kde bude materidl uloZen. Vykopy musi byt provedeny disledné v
geometrické podob¢ dle projektové dokumentace. V ramci vykopovych praci na zelezniénim
spodku se jedna o vykopy, které jsou na zakladé jiz zrusené CSN 73 3050 resp.
geotechnického prizkumu zattidény do tiid téZitelnosti 3 - 4. Vyjimkou nebudou vykopy
provadéné ve skalnim podloZi z pararul rizného stupné zvétrani Které jsou zafazeny do tiidy
tézitelnosti 5 — 6.

Pii vykopovych pracich musi dodavatel stavebnich praci zajistit soustavné odvadéni
povrchovych a podzemnich vod systémem svahovanych ploch, ptikopt a provizornich drént
tak, aby nedoslo k znehodnoceni t€Zeného materidlu, zhorSeni inosnosti zemni plan¢, snizeni
stability svahti podmacenim a podobné. UloZeni zeminy na deponie je mozné pouze s
pisemnym souhlasem stavebniho dozoru. V zemniku mohou byt docasné svahy strmé,
definitivni svahy vSak musi mit stabilitu odpovidajici efektivni smykové pevnosti zeminy a
ustalenym pomériam proudéni podzemni vody. Kone¢nou podobu zemniku schvaluje stavebni
dozor.

Vykopy pro inZenyrské sité a odvodnéni se ziizuji proti spadu tak, aby bylo v kazdém
okamziku zajiSténo odvodnéni vykopu. V soudrznych zeminach se délaji vykopové stény
obvykle svislé. Pokud neni stabilita vykopu dostacujici je nutné vykop pazit nebo provést
stahovany vykop. Dle CSN 73 3050 je nutno pazit vykop v zastavéném tzemi od hloubky 1,3
m a v nezastavéném tzemi od hloubky 1,5 m. Za ndvrh svahti docasnych vykopl nese plnou
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zodpovédnost dodavatel stavebnich praci. Stavebni dozor muze nafidit dodavateli Gpravu
nedostateéné stabilnich svaht. Pazené vykopy se provedou dle dokumentace dodavatele.
Dodavatel je povinen chranit vSechny vykopy pied zaplavenim vodou, po celou dobu
vystavby musi mit k dispozici techniku pro ¢erpani a odvedeni vody.

TéZitelnost a rozpojitelnost zemin a skalnich hornin

tida [frida
tézitelnosti tezitelnosti
horninové prostredi geotechnicky typ prostredi vodle Podle TKP
EsN 73 3050 | S2DC kap- 3 -
Zemni prace
kvartérni sedimenty (bez rozliseni) 2.-4. l.
terciérni uloZeniny (bez rozliseni) 3. l.
pararuly zcela zvétralé (R6) Pr2, Pr3 3.-4. l.
pararuly silné zvétralé (R5) H1 4 I -1l
pararuly mirné zvétralé (R4 - R3) H2 5. Il.
pararuly navétralé (R3) H2 - H3 6. Il
pararuly zdravé (R3 - R2) H3 6 Il
Nasypy:

Nasyp se provede dle vySkového a smérového vedeni trasy v souladu s vzorovymi
pricnymi fezy. Nasyp se uklad4 a zhutnuje po vrstvach, aby bylo dosazeno stupné¢ zhutnéni
dle CSN 72 1006. Nejvhodnéjsi technologie hutnéni se zjistuje zhutiiovaci zkouskou podle
CSN 72 1006. Vlhkost pred zatatkem zhutiiovani se nema odliSovat od optimalni vihkosti
(dle CSN 72 1015) o vice nez 3 %, u jilovitych zemin s IP > 17 je mozna odchylka do 5 %.
Pokud je vlhkost mimo meze, je nutno ji upravit napt. pfivlh¢enim, promisenim s jinym
materialem ¢i vapnénim). Povrch zhutnéné vrstvy musi mit mirny p#icny sklon a nesmi
vykazovat prohlubeniny. DeStova voda musi snadno odtékat z povrchu.

U materialt ukladanych do nasypt se musi prokazat a dolozit jejich vhodnost pouziti do
nasypu dle TKP kapitola 3. Zemni préace.

Zemni plan:

Podélny a pricny sklon zemni plané musi odpovidat ndvrhu. Na povrchu zemni plané
musi byt dosazeno predepsaného modulu pietvarnosti. Povrch musi byt rovny, hladky, bez
prohlubni. Plan, ktera by nespliiovala tyto poZadavky musi byt rozruSena a upravena, aby
predepsané pozadavky splnila. Konstrukéni vrstvy prazcového podlozi musi byt ochranény
pted pfipadnym pronikanim jemné frakce (pokud nevyhovi pomér D 15/D 85<5) polozenim
geotextilie. Pied pokladanim konstruk¢nich vrstev musi byt zemni plan odsouhlasena
stavebnim dozorem. Dokoncend zemni plan musi byt chranéna a pojezdy vozidel na stavbé po
plani musi byt zakazany.

Geotextilie musi byt dodavany na stavbu tak, aby nedoslo k jejich poskozeni ¢i jinému
znehodnoceni jesté pied jejich zabudovanim do konstrukce.

Dodavatel stavebnich praci je povinen si vlastnosti zemin a hornin, jakoZ i jejich
vyuzitelné mnozstvi pro stavbu ovéfit doplikovym priuzkumem. Pii zlepSeni zemin zemni
plan¢ musi dodavatel predlozit stavebnimu dozoru prikazné zkousky. V ramci prukaznych
zkousek musi dale dodavatel piedlozit obory kiivek zrnitosti, meze plasticity zemin a
minimalni dosahovanou pevnost v tlaku pro navrZzené mnozstvi pojiva.
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5.1.1.2 Kontrolni zkousky

V priubéhu praci se ovéfuje dosazeni technickych a kvalitativnich parametrd, které jsou
predepsany dokumentaci, TKP a ZTKP nebo urCeny vysledky prukaznich zkousek,
provadénim kontrolnich zkouSek. Zajisténi téchto zkousek je povinnosti zhotovitele. Druhy a
zpusoby provedeni prislusnych Kkontrolnich zkousek a jejich Cetnosti jsou uréeny
v jednotlivych kapitolach TKP nebo v ZTKP. Vysledky zkouSek a jejich vyhodnoceni
predklada zhotovitel stavebnimu dozoru.

5.1.1.3 Dovolené odchylky

Odchylky od vysek plan¢ a kot odvozenych od nivelety, které jsou dany projektovou
dokumentaci stavby, jsou pro jednotliva méfeni v rozpéti +20 az -30 mm. Rovnost povrchu
plan€ v podélném a pfi€ném sméru se kontroluje 3 m lati, pod nizZ miZze byt prohlubet max.
20 mm hluboka. Odchylka od projektovaneho piiéného sklonu zemni plan¢ nesmi byt veétsi
nez = 0,5 %. M¢feni je tieba provadét ve vzdalenostech neptesahujicich 50 m. Piesnost
svahovani se posuzuje 3 m lati, nejvétsi prohlubeini pod touto lati musi byt 50 mm na svazich,
které budou ohumusovany ¢i opatieny hydroosevem. Skute¢ny sklon svahu se od
projektovaného miize liSit max. o + 5 %.

5.1.1.4 Plan télesa Zelezni¢niho spodku

V celém useku je navrZzena uklonéna plan télesa zelezni¢niho spodku ve sklonu 5%,
vyjimkou je Usek v zastdvkach zast. Myslkovice a Doubi u Tabora v prostoru nastupisté, kde
pro zajisténi stability konstrukénich prvkii nastupisté je plan télesa zelezni¢niho spodku
navrzena vodorovnd. DalSi vyjimkou jsou Useky se skalnim podlozZim, kde je navrZzen sklon
plané 3%.

Zakladni $itka plané dvoukolejné trati pii osové vzdalenosti koleji 4,00 m je 10,40 m.

Zakladni $itka plané télesa zelezni¢niho spodku v kolejich v Siré trati je v oblouku
s prevysenim rozsifovana podle zasad vzorového listu Z1.11 N, &l.21, prvni odstavec tj.na
vné&jsi strané oblouku o hodnotu ,,a* pti¢emz a = 0,10m pti pievyseni koleje D=30 az 79mm,
a=0,20m pfi prevyseni koleje D = 80 az 150mm.

5.1.1.5 Upravy svahti zemniho télesa

Navrh opatfeni k ochrané svahii zemniho télesa se vyrazné¢ lisi dle morfologie trati a
zastizenych geologickych podminkach v dané oblasti.

a) U nasypi a mélkych zafezu s piiznivymi geotechnickymi podminkami je navrzena
protierozni ochrana vrstvou ornice tl. 0,15m az tl. 0,25m s osetim a rozprostienim
biodegrada¢ni kokosové rohoze. Sklony nasypu jsou navrzeny dle jejich vysky
zpravidla 1:1,75 a 1:2. U zatezt sklon od 1:1,5 az do 1:3.

b) U delsich zafezovych svahu s pfiznivymi geotechnickymi podminkami je navrZena
protierozni ochrana vrstvou ornice tl. 0,25m s osetim a rozprostienim protierozni
georohoze (trvalé). Sklony zafezu sklon od 1:1,75 aZ do 1:3.

c) V zarezech s vyskytujicimi se slidnatymi pisky nachylnymi pii styku svodou ke
ztekuceni je navrzeno ziizeni vystuznych svahovych Zeber hloubky od 1,5m do 2,8m
dle zastizené geologie a §itky 1,0m. Zebra budou provadéna v osové vzdalenosti 5m.
Zebro bude vyplnéno lomovym kamenem fr. 63/125mm. Mimo  ztuZujici Zebra
bude proveden pohoz drcenym nevétravym kamenivem fr. 0/125 v mocnosti 0,70m.
Toto opatfeni je navrzeno pro zafezy do hloubky maximalné 5,5m. Pii hlubSich
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zatezech bylo navrZzeno podchyceni svahu gabionovou zdi svySe zmifovanou
protierozni kombinaci.

d) V zafezovych skalnich svazich je navrZeno zajisténi svahu tyCovymi kotevnimi
prvky s ocelovymi siti s povlakem. Ocelové sité budou doplnény vysokopevnostnimi
protieroznimi georohoZemi, zabranujici vypadavani zrn o velikosti véts$i jak 10mm.
Pokladka ocelové sité (rozvinovani v pasech s min. piekryvem) bude probihat od
okraje stabilizovaného useku. Sit¢ budou v podélném (vertikdlnim) 1 pficném
(horizontalnim sméru) spojovany sponkami. U nosné sit¢ se doporucuji oka 80x80
mm, kterd se ukotvi na berm¢ pomoci ocelového vyztuzného prutu, ktery se provlece
oky sité a zajisti se jeji fixace ocelovymi ty¢emi dlouhymi cca 2,0 m, jez budou pod
uhlem 15° od svislice zatluéeny do ,,skaly“. Kotveni musi probihat prubézné spolu
s postupnym odtézovanim, plocha siti musi kopirovat vyrub, dle zkuSenosti ¢ini
nariist plochy cca 25 %. Nosné kotvy jsou navrzeny kotevni ty¢e typu TITAN
R32/20 N, které budou opatieny specialni nerezovou upravou z divodu nutnosti
zvysené zivotnosti, nebot se jednd o kotvy trvalé. Kotvy budou fixovany
cementovou suspenzi. Vrty nosného systému budou realizovany v rastru 1,5 x 1,5 m.
Po vytvrzeni vypliového media budou tyto kotvy opatfeny ¢tvercovou ocelovou
rozné3eci deskou 200/200/10 mm a probéhne fixace pomoci Sestihranné matice.
Nasledné bude pfistoupeno k realizaci vyvrta pro osazeni tyCovych kotev s okem
$28mm z oceli R 10505 délky 1,0m, které budou v téchto vyvrtech fixovany
prostiednictvim cementové suspenze. V zavéru budou napnuta obvodova
pozinkovana ocelova lana $12mm s poplastovanim. Vrstva plastu tvoii sekundarni
ochranny prvek lana z materialu PVC. Obvodové lano bude pevné fixovano na
jednom konci, ktery tvoii hlava tyCové kotvy pomoci 3ks lanovych svérek. Lano
bude nejprve napnuto provizorné. Poté dojde k fixaci sité¢ k obvodovému lanu
prostiednictvim stlaCovacich sponek typu Spenax. Nasledné¢ bude lano dotazeno
lanovym napindkem nebo hupcukem a fixovana opét pomoci 3ks lanovych svérek
k hlavé tyCové kotvy. Jeden tsek by nemél piekroc¢it 15,0 m. Obvodova lana
Vv piipadé stabilizace siti (bo¢ni, spodni a horni) jsou ocelova, ¢$12mm, jsou opatiena
antikorozni vrstvou (Zarovym pozinkovanim) a poplastovana PVC. Tahova pevnosti
siti - min. 36kN/bm. Skalni zafezové svahy budou ziizeny ve sklonu 4:1.

Kokosové rohoze a georohoze budou ke svahum pfipevnény ocelovymi skobami
z betonaftské oceli tl. 10mm ve tvaru ,,U* v rastru 2x2m. U upravovanych svahu kratSich nez
1 m je navrZeno pouze ohumusovani tl. 0,15m s osetim travniho semene.

U obtokti betonovych zakladi sloupti je navrzeno zpevnéni svahu betonovymi
tvarovkami (vaha 120kg) viz pfiloha ¢.518 Obtoky trakénich stozart.

Upravy sklont svahtl a jejich ochrana se provedou podle vzorovych listi Zelezniéniho

spodku Z 5 Uprava draznich svaht a jsou patrné z p¥iloh &. 401-403 Vzorové piiéné fezy.

Rozsah protierozniho opatieni a navrzenych gabionovych zdi je patrno z nasledujici

tabulky.
tab. Protierozni ochrana svahii

X typ pohoz o e g
staniCeni
ohumus. protierozni | DK 0- | . stuzujici sité/sklon poznamka
(m) geotextilie | 63 (m) Zebra 1x1,2
od km | dokm
63,463 | 64,120 0,15 kokosova
0,20 kokosova na svazich piikopi
64,120 | 64,140 0,7
64,140 | 64,280 0,7 0sove po Sm
64,280 | 64,325 0,7 osové po Sm | ano/4:1
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tunel
64,695 | 64,745 0,25 georoho? ano/4:1
64,745 | 64,840 07 | Ypiipade
vyronu vody
64,840 | 65,000 0,15 kokosova
0,20 na svazich piikopi
most
65,850 | 66,090 0,15 kokosova
0,20 na svazich piikopi
66,090 | 66,130 0,25 kokosova mélky zafez, hl. do 1m
66,130 | 66,190 07 | Ypiipade
vyronu vody
66,190 | 66,410 0,7 | Ypfipade gabionové zdi
vyronu vody
66,410 | 66,520 0,25 georoho? ano/4:1
66,520 | 66,600 0,7
66,600 | 66,730 0,25 georohoZ
66,730 | 67,000 0,15 kokosova na novém nasypu
0,25 kokosova na svazich piikopt
most
67,264 | 67,780 0,15 kokosova na novém nasypu
0,20 na svazich pfikopt
67,780 | 67,950 0,25 kokosova
67,950 | 68,350 0,7 0sove po Sm
vlevo jen v
piipadé
68,350 | 68,460 0,7 vyronu vody vlevo svah mensi jak 3m
vpravo osove
po 5m
vlevo km 68,620 -68,790 gab.
68,460 | 68,880 0,7 0sove po Sm zed vpravo km 68,560 - 68,770
gab. zed
68,880 | 68,910 07 | Ypiipade
vyronu vody
68,910 | 69,020 0,7 0sove po Sm km 68,960 -69,020 gab. Zed’
69,020 | 69,740 | 025 | georoho? vpiipad® 0
vyronu vody
69,740 | 70,050 07 | Ypiipade vlevo do km 70,080
vyronu vody
70,050 | 70,100 0,25 kokosova vlevo od km 70,080
70,100 | 70,490 0,15 kokosova na novém nasypovém télese
70,100 | 70,430 0,20 na svazich prikopt
70,430 | 70,490 | 0,25 | georohoz vpravo ochrana stavajiciho
zéaiezového svahu
70,490 | 70,505 0,15 kokosova vlevo pfisyp
0,25 georohoZ vpravo zaiez
. vlevo v km 70,530 - 70,570
70,505 | 70,720 0,25 georoho? ano/4:1 vpravo v km 70,505 - 70,570
70,880 . km 70,880 vlevo
70,720 | 70'gg)| 025 | kokosova km 70,860 vpravo
70,880 | 70,930 07 ypfipadé km 70,880 - 70,930 vlevo
(70,860) | (70,880) ' vyronu vody km 70,860 - 70,880 vpravo
km 70,930 - 71,220 vlevo
(;8228) (;iggg) 07 | osové po 5Sm km 70,880 - 71,380 vpravo
' ' km 71,048 - 71,069 vlevo
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gab.z.

vlevo - ochrana véetné svahu

71,22 | 71,530 0,3 georoho? . L N
zasypu stavajici opustene trati

v ptipad¢

71,380 | 71,500 0,7 .
vyronu vody

vpravo

71,530 | 71,650
(71,500) | (71,680)

km 71,530 - 71,650 vlevo

025 | kokosova km 71,500 - 71,680 vpravo

5.1.2 Odvodnéni

Sedlana zemni plan - s pficnym sklonem 5 % - je vyvedena na kraj naspu nebo

k podélnym odvodiovacim zafizenim (trativod, monoliticky piikopovy Zlab, otevieny
piikop). Jejich situa¢ni umisténi a vyskové vedeni podél koleji je patrné z piiloh ¢. 101 az 106
— Situace a piil. ¢.201 az 206 — Podélné profily.
Konstrukce trativodu je navrZena dle vzor. listu Z3:

- trativodni ryha Sitky 0,50 m

- trativodni potrubi z plastu dle OTP @160mm (resp. @200mm) s poZadovanou odolnosti
proti mrazu, ulozené na vrstvé Stérkopisku tl. 0,05 m

- vypli trativodu Stérkodrt’ fr. 8/32 mm

- stény vyloZzeny filtra¢ni geotextilii
V Useku od km 66,446 (S47,550) az do km 68,512 (5119,5122) jsou u obou Kolejich
navrzeny trativody se sklonem pod 5 %o (min.sklon 4 %o) s podbetonovanim viz. piiloha ¢.
409 Vzorové piiéné tezy 9.dil. Na trativodech jsou v délce maximalné po 50m rozmistény
plastové Sachty DN400 s poklopem opatfenym zamkem, koncové Sachty jsou navrzeny takeé
plastové DN400 s poklopem opatienym zamkem, z nichZ jsou pak vyvedeny prostiednictvim
trativodnich vyusti na terén, do ptikopt nebo do svodného potrubi.

Specifikace Sachet je patrna z ptilohy ¢. 510 Tabulky trativodnich Sachet.

Oteviené prikopy jsou navrzeny jako zpevnéné (— tvarnice TZZ3 osazenymi do
betonového loze tl. 0,10 m se zatfenim spar) V celém rozsahu tratového useku. Prikopy jsou
navrzeny ve sklonech minimaln¢ 2,51 %o. Piikopy ve sklonech nad 100 %o budou ziizeny jako
skluzy dle ptilohy ¢.515 Odvodnovaci zafizeni — detaily.

V hlubokych zafezech po ekonomickém posouzeni jsou navrZzeny monolitické
ptikopové zlaby. Jedné se o Zelezobetonovy U prifez vyztuzeny ocelafskou vyztuzi a sitémi
KARI. Zlab tvoii dva zakladni typy a to o hloubce 1050 mm a 1350 mm. Déle jsou pak
navrzeny 4 atypické tvary, které jsou navrzeny v mistech trakénich stozart — zlab je
monoliticky spojen s zakladem trakce a tvofi tak samostatny dilata¢ni celek dlouhy dva metry.
Zlaby jsou osazeny vtokovymi trubickami o priméru 100 mm, které budou vlozeny do
bednéni po dvou metrech. Vyska vtoku od dna zlabu je piesné stanovena v piilozené tabulce.
JelikoZ se celd konstrukce nachazi vzdy v zatezu, bude vykop zapaZen zaporovym paZzenim
vysokym od 2 m do 2,5 m. podrobné je odvodiovaci Zlab specifikovan vcetné jeho kladu
v ptiloze €.581.

Z divodu svazitosti okolniho terénu k novému draZznimu zafezu je nutno pired
povrchovymi vodami tento ochrénit nédhornimi hrazkami. Tyto hrazky povrchovou vodu
usmérni do morfologicky vyhodnych mist odkud jsou skluzy svedeny do podélnych
odvodnovacich zafizenich v paté zafezu. Polohy skluzi jsou rozkresleny v ptilohach ¢. 101-
106 Situace a v niZe uvedenych tabulkach. Detailné jsou tyto skluzy patrny z pfilohy ¢. 515
Odvodnovaci zatizeni — detaily.

V km cca km 67,300 kiizi nové drazni nasypové téleso kanalizaci DN600 (stoka ,,K*),
ktera je ve spravé RSD. Tato kanalizace slouzi k odvodu deitovych vod z dalnice a jejich
vyusténi do stavajiciho potoku za vyusténim z rybnika Kamenny. V prostoru navrhovaneho
nasypového télesa se nachazi kontrolni Sachta S6, tato bude ubourdna na prvni sparu nad
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potrubim a pfekryta poklopem. V paté nasypu v prostoru lavicky budou na kanalizaci DN600
ziizeny po obou stranich nasypu nové Sachty RK1 a RK2, do téchto Sachet budou
prostiednictvim horskych vpusti zaustény patni drdzni piikopy. Potrubi mezi novymi
Sachtami bude obetonovano. Detailné je Gprava stavajici kanalizace (stoky ,,K*) dolozena
Vv ptiloze ¢. 517.

Stavajici stoka ,,K“ byla z dtivodu zausténi draznich vod hydrotechnicky posouzena.
Dle vysledku posouzeni vyslo najevo, Ze je stoka mezi $achtami S2 az RK1 z diivodu velkého
spadu potrubi dostate¢né kapacitni, mezi vyusténim do potoka a Sachtou S2 je kapacita
kanalizace pfi svych parametrech DN600 kamenina a sklonu 0,4% nedostate¢na. Zajisténi
dostatecné kapacity potrubi je navrzeno zmeénou materialu potrubi, kdy misto kameniny je
navrzeno plastové potrubi ve stejnych dimenzich (DN600 + spad 0,4%). Stoka ,,K* je mezi
Sachtami S1 aZ S4 vedena v prostoru nové navrhované lesni cesty. Soucasti SO 52-11-01
Zelezni¢éni spodek je vybudovani nové Sachty S1, vyskova Gprava stavajici Sachty S2 a
vyména kamenného potrubi za plastové od vyuasténi po stavajici Sachtu S2. VySkova Uprava
Sachet S3 a S4 je vzhledem k navrhované lesni cesté soucast SO 52-30-08. Detailn¢ je tprava
stavajici kanalizace (stoky ,,K*) v prostoru lesni cesty doloZena v piiloze ¢. 516.

tab. druhu odvodnéni (zpevnény prikop, monoliticky Zlab)

u koleje ¢.1

u koleje ¢.2

staniceni [km]

délka[m]

druh odvodnéni

stani¢eni [km]

délka[m]

druh odvodnéni

62,536-63,582 255 | zpevn. patni piikop-tv.TZZ3 | 62,654-63,593 | 141 zpevil. patni piikop-tv.TZZ3
63,598-63,903 303 zpevil. patni ptikop-tv.TZZ3 | 63,611-63,931 316 | zpevi. patni ptikop-tv.TZZ3
63,903-64,100 198 zpevil. patni ptikop-tv.TZZ3 | 63,931-64,100 169 zpevil. patni piikop-tv.TZZ3
64,100-64,325 225 zpevi. piikop-tv.TZZ3 64,100-64,250 150 zpevi. piikop-tv.TZZ3
zpevii. piikop-tv. TZZ3-
64,280-64,332 52 skalni lavicka 64,250-64,322 72 trativod 160 mm
64,695-64,720 25 zpevi. piikop-tv.TZZ3 64,695-64,720 25 zpevi. piikop-tv.TZZ3
64,720-64,850 130 zpevi. piikop-tv.TZZ3 64,720-64,850 130 zpevi. piikop-tv.TZZ3
64,850-65,015 165 zpevii. patni ptikop-tv.TZZ3 | 64,850-65,044 197 zpevil. patni piikop-tv.TZZ3
65,825-66,080 303 zpevil. patni ptikop-tv.TZZ3 | 65,799-66,080 294 zpevil. patni piikop-tv.TZZ3
66,080-66,085 5 Piechod — piikop-mon.zlab | 66,080-66,085 5 Piechod — pfikop-mon.zlab
66,085-66,260 175 monoliticky Zlab 170/40 66,085-66,260 175 monoliticky Zlab 170/40
66,260-66,410 150 monoliticky Zlab 145/40 66,260-66,410 150 monoliticky Zlab 145/40
66,410-66,540 130 monoliticky Zlab 135/40 66,410-66,540 130 monoliticky Zlab 135/40
66,540-66,545 5 Piechod — piikop-mon.Zlab | 66,540-66,545 5 Piechod — ptikop-mon.Zlab
66,525-66,720 195 zpevil. ptikop-tv.TZZ3 66,545-66,750 205 zpevii. piikop-tv.TZZ3
66,720-66,996 278 zpevil. patni piikop-tv.TZZ3 | 66,750-67,003 256 zpevi. patni prikop-tv.TZZ3
67,020-67,050 30 zpevii. piikop-tv.TZZ3
67,119-67,242 127 zpevil. ptikop-tv.TZZ3
67,269-67,610 342 zpevii. patni pfikop-tv.TZZ3 | 67,252-67,780 532 zpevil. patni piikop-tv.TZZ3
67,610-67,700 90 zpevi. piikop-tv.TZZ3
67,700-67,780 80 zpevil. patni piikop-tv.TZZ3
67,780-67,848 70 zpevii. ptikop-tv.TZZ3 67,780-67,848 70 zpevi. piikop-tv.TZZ3
67,848-67,952 105 svodné potrubi g 400 mm | 67,848-67,952 105 svodné potrubi g 400 mm
67,952-68,505 551 zpevil. ptikop-tv.TZZ3 67,952-68,505 554 zpevil. piikop-tv.TZZ3
68,505-68,510 5 Piechod — piikop-mon.zlab | 68,505-68,510 5 Piechod — pfikop-mon.zlab
68,510-68,781 271 monoliticky Zlab 145/40 68,510-68,781 271 monoliticky Zlab 145/40
68,781-68,874 93 monoliticky Zlab 170/40 68,781-68,874 93 monoliticky Zlab 170/40
68,825-68,830 Piechod —mon.Zlab 68,825-68,830 Piechod —-mon.Zlab
68,874-68,895 21 zpevi. piikop-tv.TZZ3 68,874-68,890 16 zpevi. piikop-tv.TZZ3
68,900-68,925 25 zpevii. ptikop-tv.TZZ3 68,897-68,925 28 zpevii. piikop-tv.TZZ3
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68,925-68,930 5 Piechod — piikop-mon.zZlab | 68,925-68,930 5 Piechod — pfikop-mon.zlab
68,930-69,020 90 monoliticky Zlab 105/20 68,930-69,020 90 monoliticky Zlab 135/20
69,020-69,980 960 monoliticky Zlab 105/40 69,020-69,430 410 monoliticky Zlab 135/40
69,430-69,980 550 monoliticky Zlab 135/70
69,980-69,985 5 Piechod — piikop-mon.Zlab | 69,980-69,985 5 Piechod — ptikop-mon.Zlab
69,985-70,100 115 zpevi. piikop-tv.TZZ3 69,985-70,100 115 zpevi. piikop-tv.TZZ3
70,100-70,266 167 zpevil. patni piikop-tv.TZZ3 | 70,100-70,266 168 zpevi. patni prikop-tv.TZZ3
70,277-70,456 183 zpevil. patni piikop-tv.TZZ3 | 70,279-70,355 80 zpevi. patni prikop-tv.TZZ3
70,422-70,500 78 zpevil. patni piikop-tv.TZZ3
70,510-70,756 249 zpevii. ptikop-tv.TZZ3 70,500-70,751 251 zpevii. piikop-tv.TZZ3
70,765-70,995 238 zpevil. prikop-tv.TZZ3 70,761-70,955 197 zpevh. ptikop-tv.TZZ3
70,995-71,000 5 Piechod — piikop-mon.zlab | 70,955-70,960 5 Piechod — pfikop-mon.zlab
71,000-71,249 249 monoliticky Zlab 170/40 70,960-71,324 363 monoliticky Zlab 170/40
71,200-71,205 Piechod — mon.Zlab 71,275-71,280 Piechod — mon.Zlab
71,249-71,680 331 zpevii. ptikop-tv.TZZ3 71,324-71,680 356 zpevii. piikop-tv.TZZ3

Poznamka: u monolit.zlabli — prvni Cislo=vnitini vyska zlabu, druhé ¢islo=vyska otvorti vtoku nad dnem zlabu

V nésledujici tabulce jsou uvedeny pouze trativody (svodné potrubi), které jsou doplnény
v mistech otevienych piikopi i monolitickych zlabl. Trativody jsou doplnény z divodu
odvodnéni konstrukci zel.spodku. Tyto konstrukce byly zesileny z divodu zvySeni tratové

rychlosti.

tab. druhu odvodnéni (pouze trativody)

u koleje ¢€.1 u koleje ¢.2
stani¢eni [km] | délka[m] druh odvodnéni staniCeni [km] | délka[m] druh odvodnéni
64,080 - 64,322 242 trativod 64,080 - 64,322 242 trativod
64,700-64,860 160 trativod 64,700-64,860 160 trativod
64,720-64,908 | 188 Svodneé potrubi

66,544-66,745 201 trativod 66,544-66,745 201 trativod
67,605-67,738 133 trativod 67,605-67,738 133 trativod
67,742-68,507 | 765 trativod 67,742-68,507 | 765 trativod
68,828-68,890 62 trativod 68,828-68,890 62 trativod
67,850-67,950 | 100 Svodné potrubi 67,850-67,950 | 100 Svodneé potrubi
69,985-70,100 116 trativod 69,985-70,100 116 trativod
70,100-70,438 338 Patni trativod 70,100-70,370 270 Patni trativod
70,517-70,996 479 trativod 70,517-70,996 479 trativod
71,203-71,670 467 trativod 71,203-71,670 467 trativod
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Tabulka skluzii ve svahovanéem zarezu

u koleje €.1 u koleje ¢.2
stanieni [km] délka [m] stanieni [km] délka [m] stanieni [km] délka [m]
64,280 5 64,850 12 69,441 14
66,996 10 66,571 15 69,623 19
67,740 7 68,250 19 69,750 24
70,100 5 68,342 16 69,860 20
68,432 16 69,971 16
68,496 18 70,602 16
68,882 10 70,681 15
68,994 10 70,751 12
68,954.5 19 70,813 12
69,190 17 70,889 17
69,316 14
Tabulka skluzu ve skalnim zdrezu
u koleje ¢€.1 u koleje ¢.2
staniCeni [km] | stanieni [km] | Délka Zlabovém (m) | délka trubky @400 (m)
U koleje ¢€.1 se 69,190 17 8
tyto skluzy 69,316 14 7
nevyskytuji 69,441 14 5
Tabulka posouzeni odvodnovacich zarizeni
svodné potrubi u kol.¢.2 v km 64,670 -64,850
Odtokové mnozZstvi - pole
plocha povodi Ss (ha) 0,580 ha
odtokovy soudinitel ¢ 0,200

Q =¢*Ss*gs

Q =¢*Ss*gs

kolejisté

Odtokové mnozstvi -

plocha povodi Ss (ha)
odtokovy soucinitel ¢
intenzita smérodatného desté uvazované periodicity p gs (Is-1*ha-1)

intenzita smérodatného desté uvazované periodicity p gs (Is-1*ha-1)

Odtokové mnozZstvi - zarez a pohozem z drcenéhé kameniva v tl. 0,7 m
plocha povodi Ss (ha)
odtokovy soudinitel ¢
intenzita smérodatného desté uvazované periodicity p gs (Is-1*ha-1)

212,400 l/(sha)

24,638 /s

0,540 ha
0,300

212,400 l/(sha)

34,409 /s

0,160 ha
0,700

212,400 l/(sha)

Q =¢*Ss*gs 23,789 /s

Odtokové mnozstvi pro dimenzovani svodného potrubi Qd (I/s)

Qd=K*Q 82,836 |/s

Navrh spad 3 0/oo - DN 400 107,200 /s
vyhovuje

svodné potrubi u kol.¢.2 v zast.Myslkovice (km 67,850 -67,950)
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Odtokové mnozZstvi - pole

(povodi v km 67,950 -68,400)

plocha povodi Ss (ha) 4,300 ha
odtokovy soudinitel ¢ 0,150
intenzita smérodatného desté uvazované periodicity p gs (Is-1*ha-1) 212,400 l/(sha)
Q =¢*Ss*gs 136,998 /s
Odtokové mnozstvi - zarez a pohozem z drcenéhé kameniva v tl. 0,7 m
plocha povodi Ss (ha) 0,510 ha
odtokovy soudinitel ¢ 0,300
intenzita smérodatného desté uvazované periodicity p gs (Is-1*ha-1) 212,400 l/(sha)
Q =@*Ss*gs 32,497 /s
Odtokové mnoZstvi -
kolejiste
plocha povodi Ss (ha) 0,230 ha
odtokovy soucinitel ¢ 0,700
intenzita smérodatného desté uvazované periodicity p gs (Is-1*ha-1) 212,400 l/(sha)
Q =¢*Ss*gs 34,196 /s
Odtokové mnozstvi pro dimenzovani svodného potrubi Qd (I/s)
Qd=K*Q 203,692 I/s
Navrh spad 4 o/oo - DN 500 224,410 /s
vyhovuje
monoliticky zlab 135/20 u kol.¢.2 v km 68,890 -69,020
Odtokové mnoZstvi - pole
plocha povodi Ss (ha) 0,000 ha
odtokovy soucinitel ¢ 0,150
intenzita smérodatného desté uvazované periodicity p gs (Is-1*ha-1) 212,400 l/(sha)
Q =¢*Ss*gs 0,000 /s
Odtokové mnozstvi - zarez a pohozem z drcenéhé kameniva v tl. 0,7 m
plocha povodi Ss (ha) 0,213 ha
odtokovy soucinitel ¢ 0,300
intenzita smérodatného desté uvazované periodicity p gs (Is-1*ha-1) 212,400 l/(sha)
Q =¢*Ss*gs 13,572 /s
Odtokové mnozstvi -
kolegjisté
plocha povodi Ss (ha) 0,070 ha
odtokovy soudinitel ¢ 0,700
intenzita smérodatného desté uvazované periodicity p gs (Is-1*ha-1) 212,400 l/(sha)
Q =¢*Ss*gs 10,408 /s
Odtokové mnozstvi pro dimenzovani svodného potrubi Qd (I/s)
Qd=K*Q 23,980 /s
Navrh spad 11,8 o/oo - ploch 0,4x0,2=0,08 98,720 /s
vyhovuje
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monoliticky zlab 135/40 u kol.¢.2 v km 69,020 -69,430

Odtokové mnozZstvi - pole

plocha povodi Ss (ha) 4,740 ha
odtokovy soudinitel ¢ 0,100
intenzita smérodatného desté uvazované periodicity p gs (Is-1*ha-1) 212,400 l/(sha)
Q =¢*Ss*gs 100,678 /s
Odtokové mnozZstvi - les
plocha povodi Ss (ha) 6,680 ha
odtokovy souginitel ¢ 0,050
intenzita smérodatného desté uvazované periodicity p gs (Is-1*ha-1) 212,400 l/(sha)
Q =¢*Ss*gs 70,942 lis
Odtokové mnozstvi - zarez a pohozem z drcenéhé kameniva v tl. 0,7 m
plocha povodi Ss (ha) 0,590 ha
odtokovy soucinitel ¢ 0,300
intenzita smérodatného desté uvazované periodicity p gs (Is-1*ha-1) 212,400 l/(sha)
Q =¢*Ss*gs 37,595 /s
Odtokové mnoZstvi -
kolejiste
plocha povodi Ss (ha) 0,205 ha
odtokovy soucinitel ¢ 0,700
intenzita smérodatného desté uvazované periodicity p gs (Is-1*ha-1) 212,400 l/(sha)
Q =¢*Ss*gs 30,479 /s
Odtokové mnozstvi z pfedchoziho useku Qd (I/s) 23,980
Odtokové mnozstvi pro dimenzovani svodného potrubi Qd (I/s)
Qd=K*Q 263,673 /s
Navrh spad 11,8 o/oo - ploch 0,4x0,4=0,16 291,040 I/s
vyhovuje
monoliticky zlab 135/70 u kol.¢.2 v km 69,430 -69,980
Odtokové mnoZstvi - pole
plocha povodi Ss (ha) 2,680 ha
odtokovy soudinitel ¢ 0,200
intenzita smérodatného desté uvazované periodicity p gs (Is-1*ha-1) 212,400 l/(sha)
Q =¢*Ss*qgs 113,846 /s
Odtokové mnoZstvi - les
plocha povodi Ss (ha) 1,540 ha
odtokovy soucinitel ¢ 0,050
intenzita smérodatného desté uvazované periodicity p gs (Is-1*ha-1) 212,400 l/(sha)
Q =¢*Ss*gs 16,355 /s
Odtokové mnozstvi - zarez a pohozem z drcenéhé kameniva v tl. 0,7 m
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plocha povodi Ss (ha) 0,440 ha
odtokovy soucinitel ¢ 0,300
intenzita smérodatného desté uvazované periodicity p gs (Is-1*ha-1) 212,400 l/(sha)
Q =¢*Ss*qgs 28,037 /s
Odtokové mnoZstvi -
kolejisté
plocha povodi Ss (ha) 0,275 ha
odtokovy soudinitel ¢ 0,700
intenzita smérodatného desté uvazované periodicity p gs (Is-1*ha-1) 212,400 l/(sha)
Q =¢*Ss*qgs 40,887 /s
Odtokové mnozstvi z pfedchoziho useku Qd (I/s) 263,673
Odtokové mnozstvi pro dimenzovani svodného potrubi Qd (I/s)
Qd= K*Q 462,798 /s
Navrh spad 11,8 o/oo - ploch 0,4x0,7=0,28 496,930 /s
vyhovuje

monoliticky Zlab 135/40 u kol.¢.2 v km 70,960-71,280

(povodi v km 70,500 -

71,280)
Odtokové mnozZstvi - pole
plocha povodi Ss (ha) 6,690 ha
odtokovy soucinitel ¢ 0,100
intenzita smérodatného desté uvazované periodicity p gs (Is-1*ha-1) 212,400 l/(sha)
Q =¢*Ss*gs 142,096 /s
Odtokové mnozstvi - ohumusovany zarez s kokosovou rohozi
plocha povodi Ss (ha) 0,950 ha
odtokovy soucinitel ¢ 0,400
intenzita smérodatného desté uvazované periodicity p gs (Is-1*ha-1) 212,400 l/(sha)
Q =¢*Ss*gs 80,712 /s
Odtokové mnoZstvi -
kolejisté
plocha povodi Ss (ha) 0,400 ha
odtokovy soudinitel ¢ 0,700
intenzita smérodatného desté uvazované periodicity p gs (Is-1*ha-1) 212,400 l/(sha)
Q =¢*Ss*gs 59,472 /s
Odtokové mnozstvi pro dimenzovani svodného potrubi Qd (I/s)
Qd=K*Q 282,280 /s
Navrh spad 11,8 o/oo - ploch 0,4x0,4=0,16 291,040 /s

vyhovuje
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trativod u kol.€.1 (kol.¢.2) v km 70,517-71,670
Odtokové mnozstvi - kolejisté

plocha povodi Ss (ha) (1154+*4,80)/10000 0,554 ha
odtokovy soudinitel ¢ 0,700
redukéni soucinitel odtoku trativodu - K 0,400
intenzita smérodatného desté uvazované periodicity p gs (Is-1*ha-1) 212,400 l/(sha)
Q =¢*Ss*gs 32,947 /s

Odtokové mnozstvi pro dimenzovani svodného potrubi Qd (I/s)

Qd=K*Q 32,947 /s
Navrh spad 11,6 o/oo - DN 200 33,190 /s
vyhovuje

5.1.3 Zasady pro zfizovani novych nasypu

Podlozi nové zfizovanych nasypi bude odhumusovano v piedepsané tlouStce a
nasledné upraveno dle geotechnickych podminek v dané lokalité. Jsou navrzeny Ctyti postupy.
V prvni ptipadé¢ bude zemni plan bez uprav — skalni podloZi. V druhém piipadé bude
provedeno zhutnéno na miru Dmin=100%PS. V dal$im zlepSeni stavajicich zemin smésnymi
pojivy vapna a cementu v mnoZzstvi cca 3% a v posledni fadé vyména zeminy zakladové spary
nasypu za lomovy kadmen fr. 0/256.

Poté bude poloZena separa¢ni geotextilie a na ni bude zfizena konsolida¢ni vrstva ze
Stérkodrti tl. 0,50m, ktera ma i funkci plosného drénu. Odvodnéni konsolidacni vrstvy je pak
zajisténo patnim trativodem, nebo patnim otevienym piikopem.

Nasypy budou budovany jako vrstevnaté. Poddajna vrstva, tl. max. 1,0m z
pis¢itojilovité az hlinité zeminy zlepSené smésnym pojivem vapna a cementu V mnozstvi cca
3%, ztuzujici vrstva, tl. min. 0,50m z vrstev z horniny tfidy R2, R3, R3-R4. Materialy budou
pouZity vyziskané z hloubeni zatezi ptelozky.

Pro ztuzujici vrstvy projekt piedpoklada vyuziti vytézenych hornin z useku traté km
66,590 — 66,740, z km 69,020 — 70,040, z useku kolem portalu a z iseku km 70,520 -70,580.
Pro poddajné vrstvy Ize vyuzit piséitych a hlinitych zemin vytézenych v zatezovych Usecich
km 66,090 — 66,410, z iseku km 67,780 — 69,020. Jako nevhodné do nasypu se jevi vyuZiti
jila tiidy F7 - F8 s vysokou aZ velmi vysokou plasticitou vytézenych z tiseku traté km 70,860
—71,530.

Podle druhu podloZi jsou do spodnich partii novych nasypt navrzena polyesterové
gomfiize, které nelze pouzit do kontaktu s upravenou zeminou alkalickym pojivem a proto
musi byt vzdy chranény vrstvou kamenné sypaniny.

Zajisténi stability télesa zelezni¢niho spodku v mistech prisypavky ke stavajicimu
zemnimu télesu se provede po odstranéni kfovin a odhumusovani stavajiciho svahu
svahovymi stupni, které jsou navrzeny dle vzorového listu Zel. spodku Z 2.1 a Z 2.11.

Svahy nasypového télesa jsou navrzeny dle vySky nédsypi ve sklonech 1:1,75 a 1:2 a
budou chranény proti promrzani nenamrzavou zeminou tl. 0,60m a vrstvou ornice t1.0,15m
s biodegradac¢ni kokosovou rohozi.

Odbér vzorka, druh a Cetnost kontrolnich zkouSek materiali pouzitych pro budovani
vrstev nasypu, jakoZ i mira zhutnéni a méfeni unosnosti jednotlivych vrstev se Fidi
ustanovenimi Technickych podminek dodacich, Kapitola 3 — Zemni prace.

Jako posledni ukladana vrstva pod zemni plan se zfidi v t1.0,50m ze zemin
nenamrzavych — aktivni zona se zhutnénim ID= min 0,85 piipadné¢ min 100%PS dle
pouzitych typtu zemin za souCasného splnéni podminky minimalni hodnoty modulu
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pretvarnosti 30MPa. Minimalni hodnoty miry zhutnéni pro zeminy v aktivni zéné jsou
stanoveny v TKP staveb ¢eskych drah Kap. 3 Zemni prace.

Stabilitni posouzeni novych ptisypu stejné jako zafezu s betonovymi svahovkami je
soucasti Casti dokumentace B.14 Geotechnicky a stavebnétechnicky prizkum pro projekt
stavby.

Na Z&dost investora v rdmci aktualizace dokumentace v zaii 2018 byl do projektu
doplnén v misté¢ vysokych nasypu a v Useku km 71,3 — 71,6 geomonitoring pro sledovani
chovani télesa béhem stavby a po jejim dokonceni. Na zékladovou sparu novych nasypt
vy$ky minimalné 10m budou osazena ¢idla pro méfeni sedani, a to v Usecich km 65,840 —
65,990 1.ks, v km 67,260 — 67,770 2.ks, v km 70,100 — 70,505 také 2.ks a v useku 71,3 — 71,6
1.ks. Cetnost méfeni a dobu sledovani uréi geotechnik investora na stavbé.

5.1.3.1 Nasyp km 63,463 — 63,620

V podloZi ndsypu byly prizkumem zjisténa navazka ze stavebni suté v tl. cca 1,5m.
Projektem je navrzeno odtéZeni vrstvy navazky vtl. 1m jeho piedrceni a pietiidéni. Po
zhutnéni zakladové spary do hloubky min 0,5m na Ip =0,80 pfipadn¢ na miru 100% PS, bude
piedrceny a pietiidény material odtézené navazky zpétné ulozit do zakladové spary nasypu se
zhutnénim na Ip =0,80 pfipadné na miru 100% PS. Na tuto vrstvu bude poloZena separaéni
geotextilie a rozprostiena konsolida¢ni vrstva v t1.0,50m z lomového kadmene fr. 63/125mm.
Stabilitnim posouzenim tohoto n&sypu byli navrzeny do spodni trovné nasypu polyesterové
geomiize ve 4. urovnich po cca 0,5 — 0,7m, které nelze pouzit do kontaktu s upravenou
zeminou alkaickym pojivem a proto musi byt vzdy chranény vrstvou kamenné sypaniny.

Zakladni Sitka plané télesa zelezni¢niho spodku u nového nasypu (10,40m pii os.
vzdalenosti 4,00m) je v oblouku s pfevy$enim rozsifovana podle zasad vzorového listu Z1.11
N, ¢1.21, prvni odstavec. Navic bude jesté plan rozsifena z diivodu sedani o dalSich 0,50m na
kazdé stran€ plané télesa zel. spodku.

Svahy noveho nasypového télesa ziizeny ve sklonech 1:1,75 budou chranény vrstvou
proti promrzéni celkoveé t1.0,75m, tvofenou vrstvami nenamrzavé zeminy V t1.0,60m a ornice
v t1.0,15m s osetim a s biodegrada¢ni kokosovou rohozi. Svahy otevienych piikopi jsou
navrzeny ve sklonu 1:1,75 a chranény vrstvou ornice v t1.0,20m s osetim a biodegradaéni
kokosovou rohozi.

Vlastni jdro nasypu bude vybudovéno dle popisu uvedené v ¢l. 5.1.6.3. Z dtvodi
vrtani pilot PHS musi byt maximalni velikost zrna ztuZujici vrstvy 125mm.

V tomto Useku je na novém nasypovém télese navrzena u koleje ¢.1 protihlukova sténa,
ktera svymi pilotami zasahuje do vystuznych geomftizi v dolnich partiich nasypu. Proto pii
stavbé vlastniho nasypového télesa bude nutné jednotlivé piloty vytycit a v téchto mistech
geomiize vystiihnout pro profil piloty 630mm v rozsahu 1x1m. U pilot profilu 750mm budou
geomfize vystiihnuty v rozsahu 1,2x1,2m. U pilot slouptt PHS u TV budou vystiizeny 4.
urovné geomiizek, U sloupi lezicich v konstantni vzdalenosti bude pferusena pouze jedna
geomiiz. Otvor v geotextiliich i geomtizich bude vyfiznut a vytycen ve vSech Grovnich i u
slouptt TV €. 77N, 79N a 81N ve velikosti zohlediujici velikost zadkladu sloupu TV.

Posouzeni stability bylo provedeno ve stani¢eni km 63,60, tedy v misté nejvyssiho
nasypu (5,5m). Hladina podzemni vody byla zastiZzena cca 1m pod terénem.

Nazev dila Identifikacni ¢islo dokumentu Celkem stranek/stranka
SO 52-10-01Sobéslav - Doubi u Tabora, Zelezniéni svrSek 20| 7831 | 05 | 01 |01 | 03| 001 48 | 21
SO 52-11-01Sobéslav - Doubi u Tabora, zelezniéni spodek 12




|= | METROPROJEKT Praha a.s. Technicka zprava

Ve vypoctu byly uvazovany nasledujici parametry:

NASEP — novy S5SC FACE-mékka-tuha
Objemova tiha : y = 21,00 kN/m3 v = 18,50 kN/m3 vy = 19,00 KN/m3
Uhel vnitfniho tfeni : pef = 30,00 ° oef = 28,00 ° eef=19,00 °
Soudrznost zeminy : cef = 5,00 kPa cef = 5,00 kPa cef = 21,00 kPa
Obj.tiha sat.zeminy : ysat = 21,60 kN/m3 ysat = 18,70 kN/m3 ysat = 19,00 kN/m3
S3 S-F F8CV

Objemova tiha : y = 18,00 kN/m3 vy = 19,20 KN/m3

Uhel vnitfniho tfeni : pef = 28,00 ° eef = 20,00 °

Soudrznost zeminy : cef = 0,00 kPa cef = 18,00 kPa

Obj.tiha sat.zeminy : ysat = 18,50 kN/m3 ysat = 20,25 kN/m3

S takto uvazovanymi parametry byl vypocteny stupen bezpecnosti 1,60 > 1,30, tedy
vyhovujici.

5.1.3.2 Nasyp km 63,620— 64,100

V podloZi nasypu byly prizkumem zjistény v zakladové spate nasypu piscité jily az jily
s vysokou plasticitou. Hladina podzemni vody byla zji§t€éna vrtem mélce pod terénem. Z
duvodu lepsi zpracovatelnosti zakladove spary ndsypu je navrZeno zlepSeni stavajicich zemin
smésnymi pojivy vapna a cementu v mnozstvi cca 3% v tl. 0,40m. Ve vypoctu stability a
sedani s touto vrstvou z hlediska urovné hladiny podzemni vody pocitano nebylo.

Na tuto vrstvu bude poloZena separacni geotextilie a rozprostifena konsolida¢ni vrstva
v t1.0,50m z lomoveho kdmene fr. 63/125mm. Stabilitnim posouzenim tohoto nasypu byli
navrzeny do spodni trovné nasypu polyesterové geomiize ve 3. Urovnich po cca 0,5 — 0,7m,
které nelze pouzit do kontaktu s upravenou zeminou alkaickym pojivem a proto musi byt
vzdy chranény vrstvou kamenné sypaniny.

Zakladni Sitka plané télesa zelezni¢niho spodku u nového nésypu (10,40m pfi os.
vzdalenosti 4,00m) je v oblouku s pievysenim rozsifovana podle zasad vzorového listu Z1.11
N, ¢L.21, prvni odstavec. Navic bude jesté plan rozsifena z divodu sedani o dalsich 0,50m na
kazdé stran¢€ plan¢ tclesa zel. spodku.

Svahy nového nasypového télesa ziizeny ve sklonech 1:1,75 budou chranény vrstvou
proti promrzani celkové tl.0,75m, tvofenou vrstvami nenamrzavé zeminy v t1.0,60m a ornice
v t1.0,15m s osetim abiodegradacni kokosovou rohozi. Svahy otevienych piikopt jsou
navrzeny ve sklonu 1:1,75 a chranény vrstvou ornice v t1.0,20m s osetim a biodegradacni
kokosovou rohozi.

Vlastni jadro nasypu bude vybudovano dle popisu uvedeném v ¢l. 5.1.6.3. Z duvodu
vrténi pilot PHS musi byt maximalni velikost zrna ztuzZujici vrstvy 125mm.

V tomto seku je na novém nasypovém télese navrzena u koleje €.1 protihlukova sténa,
ktera svymi pilotami zasahuje do vystuznych neomf#izi v dolnich partiich nasypa. Proto pfi
stavbé vlastniho nasypového télesa bude nutné jednotlivé piloty vytyc€it a v téchto mistech
geomfize vystiihnout pro profil piloty 630mm v rozsahu 1x1m. U pilot profilu 750mm budou
geomiize vystiihnuty vrozsahu 1,2x1,2m. Do km 63,680 u pilot leZici v konstantni
vzdalenosti od osy koleje geomiize pierusovany nebudou, pilot sloupt PHS u TV budou
vysttizeny 2. urovné geomiizek. Dale jiz budou pferusovany vSechny urovné geomfiizek. U
sloupit lezicich v konstantni vzdalenosti bude pieruSena pouze jedna geomiiz. Otvor
v geotextiliich 1 geomfiizich bude vyfiznut a vytycen ve vSech urovnich i u sloupti TV €. 83N,
IN, 3N, 5N, 7N, 9N, 11N a 13N ve velikosti zohlediujici velikost zakladu sloupu TV.

Posouzeni stability bylo provedeno ve stani¢eni km 63,90, tedy v misté nejvyssiho
nasypu (4m). Hladina podzemni vody byla zastizena cca 1m pod terénem.
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Ve vypoctu byly uvazovany nasledujici parametry:

NASEP — novy F8CE MEKKY F4CS-mékky
Objemova tiha : y = 21,00 kN/m3 v = 18,95 kN/m3 vy = 18,73 KN/m3
Uhel vnitfniho tfeni : pef = 30,00 ° eef = 15,00 ° eef = 15,00 °
Soudrznost zeminy : cef = 5,00 kPa cef = 16,00 kPa cef = 10,00 kPa
Obj.tiha sat.zeminy : ysat = 21,60 kN/m3 ysat = 18,95 kN/m3 ysat = 18,73 kN/m3
F8ce tuhy

ijemové tiha : y=19,27 kN/m3
Uhel vnitfniho tfeni : pef = 20,00 °
Soudrznost zeminy : cef =18,00 kPa
Obj.tiha sat.zeminy : ysat = 20,25 kN/m3

Ve stabilitnim vypoctu byly uvazovany polyesterové geomfiize ve 3 urovnich po 0,6 m
svisle s uvaZzovanou vypoc¢tovou pevnosti Td = 20 kN/m. Min. pevnost geomiize udavana
vyrobcem Tf = Td*Ftc*Fcomp*Fenv = 20*2,25*1,15*1,15 = 59,5 = 60 kN/m pfi protazeni do
5% (e <5%)! To znamena, ze pro pevnost 60 kN/m pfi protazeni 5 % bude pro polyesterovou
geomiiz tabulkova hodnota tahové pevnosti vyztuze min. 120 kN/m podélné a 30 KN/m
pri¢né pro Zivotnost 70 let. Uroveti hladiny podzemni vody je uvazovana mélce pod terénem.
Posouzeni stability bylo provedeno podle Bishopa pro kruhovou smykovou plochu. Levy svah
naspu se stupném bezpecénosti 1,46 (> 1,30), pravy svah néspu se stupném bezpecnosti 1,53 (>
1,30).

Z vypoctu sedani pro zvolené geotechnické hodnoty pii pouziti 3 geomftizi v bazalni ¢asti
naspu vychazi max. svisla deformace podlozi do 210 mm pod osou naspu. U naspu vysky 4,0
sedani vrstvy jilu mocnosti cca 10 m v ¢ase s totalni deformaci do 210 mm v zakl. spaie lze
povazovat za technicky vyznamnou pouze v ¢iselném pojeti. Je tiecba upozornit, ze ptirustek
svislé deformace v ¢ase je velmi maly. Naptiklad mezi 1-nim a 5-tym rokem je rozdil v sedani
24,6 — 16,8 = 8 mm. Mezi 5-tym a 10-tym rokem je rozdil v sedani 33,0 — 24,6 = 8,4 mm
(teoreticky). Je tedy patrné, Ze za jeden rok je pfirtistek svislé deformace 8/5 = 1,6 mm.

5.1.3.3 Zarez km 64,100— 64,325 (tunelovy portal)

Geotechnickym prizkumem byly v tomto zarezu zastizeny jily s vysokou az extrémné
vysokou plasticitou. Geotechnické podminky se se zvySujici hloubkou zafezu méni a cca 40m
pted portalem byla vrtem zastizena hornina tfidy R3. Hladina podzemni vody v tomto Useku
byla zjisténa mélce pod povrchem terénu cca 1m.

Od km 64,140 do km cca 64,280 jsou Vv zafezu navrzeny svahova Zebra pro svedeni
podzemni vody $itky 1,0m, ne z divodu stabilitniho. Zebra budou provadéna v 0sové
vzdalenosti 5m. Zebro bude vypInéno lomovym kamenem fr. 63/125mm. Pro zabranéni vlivu
promrzani zemin a jejich nasledné degradaci a sesouvani mimo Zebra je navrZena v km
64,120-64,280 ochrana lice svahu 0,7 m mocnym pohozem, tvofenym drcenym nevétravym
kamenivem frakce 0 - 63 mm. Svahova Zebra budou zfizovana od hloubky zaiezy 2m. Sklon
svahu 1:2,5.

Vypocet stability svahu v tomto Useku byl proveden v km 64,22 hl. zafezu 5,5m. Ve
vypoctu byly uvazovany nasledujici parametry:

F8CE TUHY Ic = 0,9 -svah Pararula R5-podloZi Pararula R4-
Objemova tiha : y = 18,97 kN/m3 v = 21,00 kN/m3 podlozi

Uhel vnitfniho tfeni : pef = 17,00 ° oef = 30,00 ° y = 25,00 kN/m3
Soudrznost zeminy : cef = 29,00 kPa cef =10,00 kPa ¢oef = 35,00 °
Obj.tiha sat.zeminy : ysat = 18,97 kN/m3 ysat = 21,50 kN/m3 cef = 30,00 kPa

ysat = 25,50 kN/m3
F8CE tuhy Ic=0,2-svah
Objemova tiha : y = 18,50 kN/m3
Uhel vnitfniho tfeni : gef = 11,00 °
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Soudrznost zeminy : cef =10,00 kPa
Obj.tiha sat.zeminy : ysat = 18,50 kN/m3

Posouzeni stability bylo provedeno podle Sarmy pro polygonalni smykovou plochu. Levy
svah zafezu se stupném bezpecnosti 2,08 (> 1,50), pravy svah zafezu se stupném bezpecnosti
1,76 (> 1,50).

Od km 64,280 aZ k portalu byla zastiZzena v dolni ¢asti zafezu prizkumem hornina tiidy
R3. V dolni ¢asti zafezu bude tedy provedeno zajisténi svahu tycovymi kotevnimi prvky
s ocelovymi siti s povlakem. Pro zajisténi svahu vychazi 2 Grovné kotev: horni délky 6m,
dolni délky 4m, rozte¢ 2,5m. Tento systém zajiSténi svahu je blize popsan v ¢l. 5.1.6.1.
Upravy svahtl zemniho télesa odst. d). V horni &asti zaiezu budou svahové Zebra v 0sové
vzdalenosti 5m, mimo Zebra pohoz drcenym nevétravym kamenivem. Sklony svahu jsou
navrzeny 1:2,5, sklon skalniho svahu 4:1. Mezi sklony 1:2,5 a 4:1 je lavicka S$ife 1,5m do
které je vsazena piikopova tvarnice TZZ3 v betonovem lozi, ktera odvadi prisakové vody ze
svahovych Zeber a skluzem ji svadi do otevieného piikopu v paté zatezu. Posouzeni zajisténi
skalniho svahu je dokladovano v piiloze ¢. 705.
V km 64,268 - 64,271 u koleje ¢. 1 bude provedeno z diivodu umisténi navéstidla
roz§ifeni stezky pomoci gabionu rozméru 1x1 délky 2x1,5m.

5.1.3.4 Zarez km 64,695 (tunelovy portal) — 64,850

V tomto Gseku byly zastizeny obdobné geotechnice podminky jako v zafezu na
sobé&slavském portalu. Od portalu az do km cca 64,745 byla zjisténa pararula rizného stupné
zvétrani az k povrchu terénu.

Cca do km 64,745 bude v dolni c¢asti zafezu provedeno zajisténi svahu tyCovymi
kotevnimi prvky ocelovymi siti s povlakem. Pro zajisténi svahu vychazi 2 Grovné kotev: horni
délky 6m, dolni délky 4m, rozte¢ 2,5m. Tento system zajisténi svahu je blize popsan v ¢l.
5.1.6.1. Upravy svahii zemniho télesa odst. d). V horni ¢asti je navrZena protierozni ochrana
vrstvou ornice tl. 0,25m s osetim a rozprostienim georohoze. V ptipad¢ vyskytu vyronu vody
zde budou doplnéna svahova Zebra Sife 1m, hloubky 1,5m specifikovana v ¢l. 5.1.6.1. odst. c).
Sklony svaht v dolni ¢asti 4:1 v horni ¢asti 1:2. Mezi sklony 1:2 a 4:1 je lavicka §ife 1,5m do
které bude v pfipad¢ ztizeni svahového Zebra vsazena piikopova tvarnice TZZ3 v betonovém
loZi, ktera odvede prusakovou vodu ze svahovych Zeber a prostiednictvim skluzu ji svadét do
otevien¢ho piikopu v paté zafezu. Posouzeni zajisténi skalniho svahu je dokladovano
v ptiloze ¢. 705. Ve vykazu vymér je uvazovano odvodnovaci Zebro kazdych 50m.

Od km 64,745 — 64,850 byly prizkumem v této oblasti zastizeny jily s vysokou
plasticitou. Hladina podzemni vody zastizena nebyla. V tomto zafezu byla proto navrzena
protierozni ochrana 0,7m mocného kamenného pohozu z drceného nevétravého kameniva
frakce 0 - 63 mm. Svahova Zebra budou doplnéna pouze v ptipad¢ vyronu vody. Sklon svahu
je zde navrzen 1:2,5. Ve vykazu vymér je uvazovano odvodnovaci zebro kazdych 50m.
Stabilitni posouzeni zafezu z divodu piiblizné stejnych geologickych podminek jako v Useku
km 64,125 do km cca 64,280 dokladovano neni.

5.1.3.5 Nasyp km 64,850 — 65,000
Geotechnickym prizkumem byly v podlozi nasypu zjistény pisCité hliny a jily tuhé
konzistence, hladina podzemni vody zastiZzena nebyla.

V zé&kladové spafe nédsypu je z diavodu lepsi zpracovatelnosti navrZzeno zlepSeni
stavajicich zemin smésnymi pojivy vapna a cementu v mnozstvi cca 3% v tl. 0,40m. Na tuto
vrstvu bude polozena separacni geotextilie a rozprostfena konsolida¢ni vrstva v t1.0,50m z
lomového kamene fr. 63/125mm.
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Zékladni Sitka plané télesa zelezni¢niho spodku u nového nasypu (10,40m pii os.
vzdalenosti 4,00m) je v oblouku s pfevy$enim rozsifovana podle zasad vzorového listu Z1.11
N, ¢1.21, prvni odstavec. Navic bude jesté plan rozsifena z ditvodu sedani o dalSich 0,50m na
kazdé stran¢ plané telesa zel. spodku.

Svahy nového nasypového télesa ziizeny ve sklonech 1:1,75 budou chranény vrstvou
proti promrzéni celkoveé t1.0,75m, tvofenou vrstvami nenamrzavé zeminy V t1.0,60m a ornice
v t1.0,15m sosetim a biodegrada¢ni kokosovou rohoZi. Svahy otevienych piikopi jsou
navrzeny ve sklonu 1:1,5 a chranény vrstvou ornice v t1.0,20m s osetim.

Vlastni jadro nasypu bude vybudovano dle popisu uvedeném v ¢l. 5.1.6.3. Z duvodu
vrtani pilot PHS do télesa nasypu v Useku 64,880 — 65,000 musi byt maximalni velikost zrna
ztuzujici vrstvy 125mm.

Posouzeni stability bylo provedeno ve stani¢eni km 64,90, tedy v misté vySky nasypu
4,0m. Ve vypoctu byly uvazovany nasledujici parametry:

NASEP — novy F4CS-tuhy F7MH-tuha
Objemova tiha : y = 21,00 kN/m3 v = 19,46 KN/m3 vy = 19,25 KN/m3
Uhel vnitiniho tFeni : gef = 30,00 ° oef =27,00 ° eef=19,00 °
Soudrznost zeminy : cef = 5,00 kPa cef = 18,00 kPa cef = 18,00 kPa
Obj.tiha sat.zeminy : ysat = 21,60 kN/m3 ysat = 19,93 kN/m3 ysat = 19,25 kN/m3

Posouzeni stability bylo provedeno podle Bishopa pro kruhovou smykovou plochu.
Levy svah naspu se stupném bezpecnosti 1,86 (> 1,30), pravy svah naspu se stupném
bezpecnosti 1,81 (> 1,30).

Posouzeni sedani U naspu vysky 3,0 m sedani vrstvy jilu mocnosti cca 9,5 m v ¢ase
s totalni deformaci do 130 mm v zékl. spafe lze povazovat za technicky malo vyznamnou. Po
dostavbé bude jiz probéhla deformace cca 40 mm. Rozdil mezi deformaci mezi 6 mésici a 5
lety je 47,1 — 36,4 = 10,7 mm (zanedbatelné). Vyrazné&jsi je rozdil mezi 5 lety a 20 lety, tedy
80,6 — 48,1 =32,5 mm.

5.1.3.6 Nasyp km 65,840 — 65,990

Geotechnickym prizkumem byly Vv podlozi nasypu zjistény pis€ity jil a zcela zvétrala
pararula charakteru hliny pis¢ité az pisku hlinitého, hladina podzemni vody byla zjisténa
v Urovni terénu.

V zékladové spare ndsypu je navrzeno odtéZeni stavajicich zemin tfidy F v rozpoctu
uvazované mocnosti 1,5m a jejich nahrada za lomovy kamen fr. 0/256mm. Na tuto vrstvu
bude rozprostiena konsolida¢ni vrstva v t1.0,50m z lomového kamene fr. 63/125mm.

Zakladni Sitka plané télesa zelezni¢niho spodku u nového nésypu (10,40m pfi os.
vzdalenosti 4,00m) je v oblouku s pievysenim rozsifovana podle zasad vzorového listu Z1.11
N, ¢1.21, prvni odstavec. Navic bude jesté plan rozsifena z divodu sedani o dalSich 0,60m na
kazdé strané plan¢ télesa Zel. spodku.

Svahy nového nasypového télesa ziizeny ve sklonech 1:1,75 a 1:2 budou chranény
vrstvou proti promrzani celkové t1.0,75m, tvofenou vrstvami nenamrzavé zeminy V t1.0,60m a
ornice v t1.0,15m s osetim a biodegrada¢ni kokosovou rohozi. Svahy otevienych piikopt jsou
navrzeny ve sklonu 1:1,5 a chranény vrstvou ornice v t1.0,20m s osetim.

Vlastni jadro nasypu bude vybudovano dle popisu uvedenémv ¢l. 5.1.6.3.

Ve vypoctu byly uvazovany nasledujici parametry:

NASEP — novy G3G-F FS8CE

Objemova tiha : y = 21,00 kN/m3 v = 19,00 kN/m3 v = 18,90 KN/m3
Uhel vnitfniho tfeni : pef = 30,00 ° oef = 33,00 ° oef =14,00 °
Soudrznost zeminy : cef = 5,00 kPa cef = 0,00 kPa cef = 15,00 kPa
Obj.tiha sat.zeminy : ysat = 21,60 kN/m3 ysat = 20,50 kN/m3 ysat = 18,90 kN/m3
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R6(S4SM) Lomovy kamen
Objemova tiha : y = 18,90 kN/m3 vy = 22,00 kN/m3
Uhel vnitiniho tfeni : gef = 29,00 ° pef = 43,00 °
Soudrznost zeminy : cef = 5,00 kPa cef = 0,00 kPa
Obj.tiha sat.zeminy : ysat = 19,50 kN/m3 ysat = 23,00 kN/m3

Posouzeni stability bylo provedeno v km 65,88 (vySka nasypu 8,5m) podle Bishopa
pro kruhovou smykovou plochu. Levy svah naspu se stupném bezpecnosti 1,44 (> 1,30),
pravy svah néspu se stupném bezpecnosti 1,42 (> 1,30).
Z vypoctu sedani vychazi max. svisla deformace podlozi je do 140 mm od baze sanace
lomovym kamenem pod naspem. Z toho pfipada na vrstvu vysokoplastického jilu F8 CE
deformace 141 — 118 = 23 mm, tedy zcela zanedbateln& hodnota.

vV ow

Vlastni nasep se bude stlacovat prub&zné béhem vystavby, véetné pararulového podlozi.

5.1.3.7 Nasyp km 65,990 — 66,090

V podlozi nasypu byly prizkumem zjistény v zakladové spate nasypu pis¢ité hliny a jily
s vysokou a sttedni plasticitou. Hladina podzemni vody byla zjisténa cca 1 m pod terénem. Z
duvodu lepsi zpracovatelnosti zakladove spary ndsypu je navrzeno zlepSeni stavajicich zemin
smésnymi pojivy vapna a cementu v mnozstvi cca 3% v tl. 0,40m. Ve vypoctu stability a
sedani s touto vrstvou z hlediska urovné hladiny podzemni vody pocitano nebylo.

Na tuto vrstvu bude polozena separacni geotextilie a rozprostiena konsolidacni vrstva
v t1.0,50m z lomoveho kdmene fr. 63/125mm. Stabilitnim posouzenim tohoto nasypu byli
navrzeny do spodni irovné nasypu polyesterové geomiize ve 2. irovnich po cca 0,5 — 0,7m,
které nelze pouzit do kontaktu s upravenou zeminou alkaickym pojivem a proto musi byt
vZdy chranény vrstvou kamenné sypaniny.

Zakladni Sitka plané télesa zelezni¢niho spodku u nového nésypu (10,40m pfi os.
vzdalenosti 4,00m) je v oblouku s pievysenim rozsifovana podle zasad vzorového listu Z1.11
N, ¢l.21, prvni odstavec. Navic bude jesté plan rozsifena z diivodu sedani o dalSich 0,60m na
kazdé stran¢€ plan¢ tclesa zel. spodku.

Svahy nového ndsypového télesa ziizeny ve sklonech 1:1,75 budou chranény vrstvou
proti promrzani celkové tl.0,75m, tvotfenou vrstvami nenamrzavé zeminy v t1.0,60m a ornice
v t1.0,15m sosetim a biodegrada¢ni kokosovou rohozi. Svahy otevienych piikopl jsou
navrzeny ve sklonu 1:1,5 a chranény vrstvou ornice v t1.0,20m s osetim.

Vlastni jadro nasypu bude vybudovano dle popisu uvedenémv ¢l. 5.1.6.3.

Ve vypocétu byly uvazovany nasledujici parametry:

NASEP — novy F8CH-tuhy S5SC

Objemova tiha : y = 21,00 kN/m3 v = 19,30 kN/m3 vy = 19,50 KN/m3
Uhel vnitfniho tfeni : pef = 30,00 ° oef = 20,00 ° oef =27,00 °
Soudrznost zeminy : cef = 5,00 kPa cef = 24,00 kPa cef = 24,00 kPa
Obj.tiha sat.zeminy : ysat = 21,60 kN/m3 ysat = 20,25 kN/m3 ysat = 21,50 kN/m3
F8CH-mékky

Objemova tiha : y = 19,11 kN/m3

Uhel vnitfniho tfeni : gef = 16,00 °
Soudrznost zeminy : cef = 12,00 kPa
Obj.tiha sat.zeminy : ysat = 19,11 kN/m3

Stabilitni posouzeni bylo provedeno v profilu km 66,020 (vy3ka nasypu 4m). Pii
posouzeni jsou uvazované polyesterové geomiize ve 2 urovnich po 0,6 m svisle s
uvazovanou vypoc¢tovou pevnosti Td =20 kN/m.

Minimalni pevnost geomfize udavana vyrobcem Tf = Td*Ftc*Fcomp*Fenv =
20%2,25*1,15*1,15 = 59,5 = 60 kN/m pfti protazeni do 5 % (¢ < 5%)! To znamend, Ze pro

Nazev dila Identifikacni ¢islo dokumentu Celkem stranek/stranka
SO 52-10-01Sobéslav - Doubi u Tabora, Zelezniéni svrSek 20| 7831 | 05 | 01 |01 | 03| 001 48 | 26
SO 52-11-01Sobéslav - Doubi u Tabora, zelezniéni spodek 12




|= | METROPROJEKT Praha a.s. Technicka zprava |

pevnost 60 kN/m pii protazeni 5 % bude pro polyesterovou geomiiz tabulkova hodnota
tahové pevnosti vyztuze min. 120 kN/m podélné a 30 kN/m pti¢né pro Zivotnost 70 let.

Posouzeni stability bylo provedeno podle Bishopa pro kruhovou smykovou plochu. Levy
svah néspu se stupném bezpecnosti 1,46 (> 1,30), pravy svah ndspu se stupném bezpecnosti
1,53 (> 1,30).

Ptitomnost geomftizi pro vypocet sedani je zanedbatelna.

5.1.3.8 Zafez km 66,110 — 66,410

V tomto Useku byly zastizeny pararuly zcela zvétralé charakteru pisku hlinitého,
slidnatého, ktery je pfi styku s vodou velmi nachylny ke ztekuceni. Z tohoto davodu byly
navrzeny dle hloubky zatezu navrzeny nasledujici opatieni:

Do hloubky zatezu 3m je navrzena protierozni ochrana vrstvou 0,7m mocnym
pohozem, tvofenym drcenym nevétravym kamenivem frakce 0 - 63 mm. Svahova Zebra
budou doplnéna pouze Vv piipadé vyronu vody. Sklon svahu je zde navrzen 1:3.

V hloubce zafezu nad 3m je navrZeno zajiSténi svahu gabionovou zarubni zdi, kterd je
samostatnym stavebnim objektem. Nad ni je opét svah ve sklonu 1:3 chranén kamennym
pohozem tl. 0,7m, kde bude opét v piipadé vyrobu vody ztizeno svahové Zebro. Ve vykazu
vymér spodku je uvazovano svahové zebro kazdych 50m.

Stabilitni vypocet zarezu v km 66,19 — 66,41 se zarubni gabionovou zdi vcetné jeji
konstrukce a odvodnovaciho zlabu je souc¢asti samostatného SO 52-24-01.

5.1.3.9 Zafez km 66,410 — 66,520

Geotechnickym prizkumem byly v tomto Gseku zastizeny hornina téidy R2-R3 popsana
jako zdrava pararula. Podzemni vody sondami zastizena nebyla. Bude tedy provedeno
zajisténi svahu ty¢ovymi kotevnimi prvky s ocelovymi siti s povlakem. Tento systém zajisténi
svahu je blize popsén v ¢l. 5.1.6.1 Upravy svahi zemniho t&lesa odst. d). Pro zaji§téni svahu
vychazi v nejhlubsim zatezu az 5 Urovni kotev: horni dvé tirovné délky 8m, dalsi dvé urovné
délky délky 6m, spodni uroven 4m, rozte¢ kotev 1,5m. Pfi nizSich zafezech se bude pocet
urovni kotev sniZovat a jejich délka optimalizovat. Stabilitni posouzeni navrZzeného kotveni je
dolozeno v piiloze ¢.701.

V horni partii zafezu bude provedena protierozni ochrana vrstvou ornice tl. 0,25m s
Osetim a rozprostfenim georohoze. Sklony svahu jsou navrzeny 1:1,75, sklon skalniho svahu
4:1. Mezi sklony 1:1,75 a 4:1 je lavicka Sife 1,5m.

Béhem hloubeni ve skalnich horninach 1ze vzhledem k systémiim diskontinuit

v horninovém masivu popsanych v geotechnice prizkumu ¢ast. B.14 1ze piedpokladat
mistn¢ tvorbu nadvylomd, resp. nedolomu. Toto je ve vykazu vymér zohlednéno 30.-ti%
navySenim plochy zajistovanych skalnich zarezl a rezervou nadvylomt cca 0,30m.

5.1.3.10 Zarez km 66,520 — 66,720

Prizkumem byla zjisténa silné az mirné zvétrald slidnata pararula. Projektem je
navrZzena protierozni ochrana svahu do hl. zafezu 2m vrstvou ornice tl. 0,25m s osetim a
rozprostienim georohoze. V hloubce nad 2m je navrZena ochrana vrstvou 0,7m mocnym
pohozem, tvofenym drcenym nevétravym kamenivem frakce 0 - 63 mm. Sklon svahu je zde
navrzen 1:1,75.

Vypocet stability svahu v tomto Useku byl proveden v km 66,525 hl. zatfezu 5,5m. Ve
vypoctu byly uvazovany nasledujici parametry:

R6 S4SM-svah R4 svah R3-podlozi
Objemova tiha : y = 19,00 kN/m3 v = 23,00 KN/m3 v = 24,00 KN/m3
Uhel vnitfniho tfeni : pef = 30,00 ° eef = 33,00 ° ¢eef = 35,00 °
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Soudrznost zeminy : cef = 20,00 kPa cef =10,00 kPa cef = 30,00 kPa
Obj.tiha sat.zeminy : ysat = 19,40 kN/m3 ysat = 23,50 kN/m3 ysat = 24,50 kN/m3

Stupeni bezpe¢nosti levého svahu 2,08>1,50 vyhovuje.
Stupen bezpecnosti pravého svahu 2,23>1,50 vyhovuje.

513.11 Nasep km 66,750 — 67,000

V podlozi nasypu byly prizkumem zjistény horniny riizné¢ho stupné zvétrani R4 a R3,
hloubka podzemni vody je prizkumem piedpokladand v hloubce 1,5m pod terénem.
Vzhledem Kk charakteru podlozi naspu se na zemni plan rozprostie konsolidaéni vrstva
v t1.0,50m z lomového kamene fr. 63/125mm.

Zékladni Sitka plané télesa zelezni¢niho spodku u nového nasypu (10,40m pii os.
vzdalenosti 4,00m) je v oblouku s pfevysenim rozsifovana podle zésad vzorového listu Z1.11
N, ¢L1.21, prvni odstavec.

Svahy nového ndsypového télesa ziizeny ve sklonech 1:1,75 budou chranény vrstvou
proti promrzani celkové tl.0,75m, tvofenou vrstvami nenamrzavé zeminy V t1.0,60m a ornice
v t1.0,15m sosetim a biodegrada¢ni kokosovou rohozi. Svahy otevienych piikopt jsou
navrzeny ve sklonu 1:1,5 a chranény vrstvou ornice v t1.0,25m s osetim a biodegradacni
kokosovou rohozi.

Vlastni jadro nasypu bude vybudovano dle popisu uvedenémv ¢l. 5.1.6.3.

Vypocet stability ndsypu v tomto Useku byl proveden v km 66,99 vySka nasypu 6,5m.
Ve vypoctu byly uvazovany nasledujici parametry:

Nasep H2(R4)-podlozi H3-podlozi
Objemova tiha : y = 21,00 kN/m3 v = 25,00 KN/m3 v = 26,50 KN/m3
Uhel vnitfniho tfeni : pef = 30,00 ° oef = 33,00 ° oef = 38,00 °
Soudrznost zeminy : cef = 5,00 kPa cef = 25,00 kPa cef = 40,00 kPa
Obj.tiha sat.zeminy : ysat = 21,60 kN/m3 ysat = 25,50 kN/m3 ysat = 27,00 kN/m3

Posouzeni stability bylo provedeno podle Bishopa pro kruhovou smykovou plochu.
Levy svah naspu se stupném bezpecnosti 1,47 (> 1,30), pravy svah naspu se stupném
bezpecnosti 1,52 (> 1,30).

Vypocet sedani vzhledem k charakteru podloZi naspu s ptedpokladanymi dostate¢né
vysokymi moduly deformace nebyl provadén.

5.1.3.12 Nasep km 67,260 — 67,770

Prazkumem byl v zakladové spafe nasypu zjistén piscity jil az jil se stiedni plasticitou
v mocnosti cca 0,60m a pod ni pararula siln¢ zvétrala vyrazng slidnata charakteru hliny pis¢ité
az jemnozrnného pisku. Hladina podzemni vody byla zjisténa prizkumem cca 3m pod
terénem, ve vypoctu 0,5m pod terénem.

V zékladove spaie nasypu je navrzeno z divodu lepsi zpracovatelnosti zakladové spary
nasypu zlepseni stavajicich zemin smésnymi pojivy vapna a cementu v mnozstvi cca 3% v tl.
0,50m. Tato vrstva neni do vypoctu stabilizace zohlediovana. Na tuto vrstvu bude poloZena
separa¢ni geotextilie a rozprostiena konsolida¢ni vrstva v t1.0,50m z lomového kamene fr.
63/125mm.

Zékladni Sitka plané télesa zelezni¢niho spodku u nového nasypu (10,40m pii os.
vzdalenosti 4,00m) je v oblouku s pfevysenim rozsifovana podle zasad vzorového listu Z1.11
N, ¢1.21, prvni odstavec. Navic bude jesté plan rozsitena z ditvodu sedani o dalSich 0,50m na
kazdé stran€ plan¢ télesa Zel. spodku.

Svahy noveho nasypového télesa ziizeny ve sklonech 1:1,75 budou chranény vrstvou
proti promrzéni celkoveé t1.0,75m, tvofenou vrstvami nenamrzavé zeminy V t1.0,60m a ornice
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v t1.0,15m sosetim a biodegradacni kokosovou rohozi. Svahy otevienych piikopti jsou
navrzeny ve sklonu 1:1,5 a chranény vrstvou ornice v t1.0,20m s osetim.

Vlastni jadro nasypu bude vybudovano dle popisu uvedenémv ¢l. 5.1.6.3.

Vypocet stability nasypu v tomto Useku byl proveden v km 67,275 vySka nasypu 10m.
Ve vypoctu byly uvazovany nasledujici parametry:

Nasep FACS pevny podlozi R4-podlozi
Objemova tiha : y = 21,00 kN/m3 v = 19,37 kKN/m3 v = 23,00 KN/m3
Uhel vnitiniho tFeni : gef = 30,00 ° oef =22,00 ° oef = 33,00 °
Soudrznost zeminy : cef = 5,00 kPa cef = 26,00 kPa cef = 10,00 kPa
Obj.tiha sat.zeminy : ysat = 21,80 kN/m3 ysat = 19,68 kN/m3 ysat = 23,50 kN/m3
R3-podlozi

y = 24,00 kN/m3

eef=35,00°

cef = 30,00 kPa
ysat = 24,50 kN/m3

Posouzeni stability bylo provedeno podle Bishopa pro kruhovou smykovou plochu.
Levy svah naspu se stupném bezpec¢nosti 1,43 (> 1,30), pravy svah néaspu se stupném
bezpecnosti 1,43 (> 1,30). Vypocet sedani vzhledem k charakteru podloZi ndspu nebyl
provadén - konsolidace bude v pis¢itém prostiedi probihat dostate¢né rychle.

5.1.3.13 Zarez km 67,950 — 69,020

Prizkumem byly vtomto Useku zjistény geotechnické poméry podobné Useku km
66,110 — 66,410, s proménlivou hladinou podzemni vody. Zde je protierozni ochrana svahu a
jeji stabilita navrZzena v zavislosti dle hloubky zafezu.

Pokud je hloubka zafezu do cca 3m je navrhnuta protierozni ochrana pohozem z
drceného nevétravého kameniva frakce 0 - 63 mm. Sklon svaht je zde navrzen 1:1,75.
V piipadé vyronu vody bude doplnéno do svahu svahové Zebro Sife 1,0m a hloubky 1,5m.
Specifikované v predeslych odstavcich. Sklon svahu 1:1,75. Ve vykazu vymér pocitano
kazdych 50m.

Pokud je hloubka zatezu v rozmezi 3 — 5,5m je navrzeno zpevnéni svahu svahovymi
Zebry sitky 1m v osové vzdalenosti 5m. Hloubka Zeber je stanovena nasledovné:

V useku 67,950 — 68,510 hloubka Zebra 1,5m na obou svazich.

V Useku 68,510-68,560- levy svah Zebra hloubky 2,8m, vychoz Zebra za hranu svahu je 3,5m.
-pravy svah Zebra hloubky 3,1m, vychoz Zebra za hranu svahu je 4,5m.

V Useku 68,790-68,960 Zebra hloubky 1,5m na obou svazich.

Mimo Zebra bude provedena protierozni ochrana kamennym pohozem tl. 0,70m. Sklon
svahu 1:1,75.

Vypocet stability zafezu byl proveden v tomto Useku v km 68,550 hloubka zatezu Sm.
Zebra vlevo zafezu - vyska Zebra ve stfedu svahu (svisle) je 2,8 m
- vychoz Zebra za hranou svahu je 3,5 m
zebra vpravo zaiezu - vySka zebra ve stiedu svahu (svisle) je 3,1 m
- vychoz Zebra za hranou svahu je 4,5 m

Ve vypoctu byly uvazovany nasledujici parametry:

Rulové eluvium-pisek S4SM zvétr. pararula Kamenné zebro
Objemova tiha : y = 19,00 kN/m3 vy = 21,00 kN/m3 vy = 19,14 kN/m3
Uhel vnitfniho tfeni : gef = 29,00 ° oef = 26,00 ° oef =32,20 °
Soudrznost zeminy : cef = 0,00 kPa cef =10,00 kPa cef = 2,00 kPa
Obj.tiha sat.zeminy : ysat = 19,40 kN/m3 ysat = 21,50 kN/m3 ysat = 19,98 kN/m3
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Stupen bezpecnosti levého svahu 1,51>1,50 vyhovuje.
Stupen bezpecnosti pravého svahu 1,53>1,50 vyhovuje.

V piipad¢ hloubky zafezu nad 5,5m km 68,56 — 68,79 a km 68,96 — 69,02 je navrzena
stabilita svahu gabionovymi zarubnimi, které jsou samostatnymi stavebnimi objekty. Svah
nad zdmi je zpevnén svahovymi Zebry v osové vzdalenosti 5m. Mimo Zebra je navrhnut
kamenny pohoz t1.0,70m. Sklon svahu 1:1,75. Stabilitni vypocet zafezu v km 68,56 — 68,79 a
km 68,96 — 69,02 se z&rubnimi gabionovymi zdmi v&etné jeji konstrukce a odvodniovaciho
Zlabu je soucasti samostatného SO 52-24-03 a SO 52-24-04.

5.1.3.14 Zarez km 69,020 — 69,740

Geotechnickym prizkumem byly v tomto zafezu zastizeny horniny tfidy R3 a R3/R4.
Hladina podzemni vody v tomto useku byla zjisténa cca 2m pod povrchem.

V dolni casti zafezu bude provedeno zajisténi svahu tyCovymi kotevnimi prvky
s ocelovymi siti s povlakem. Tento systém zajisténi svahu je blize popsan v ¢l. 5.1.6.1 Upravy
svahui zemniho télesa odst. d). V jednotlivych Usecich jsou navrzeny néasledujici délky kotev:
Km 69,020-69,400 délky kotev 8 a 6m ve ¢tyfech Grovnich rastr 1,5m
Km 69,400 - 69,538 délky kotev 6 a 4m ve dvou Urovnich rastr 1,5m
Km 69,538-69,623 tunelovy most délky kotev 4,5 a 3m ve dvou Urovnich rastr 1,5m
Km 69,623 — 69,740 délky kotev 6 a 4m ve dvou Urovnich rastr 1,5m

Stabilitni posouzeni navrZzeného kotveni je doloZeno v piiloze ¢.702-704.

V horni ¢asti zafezu bude provedena protierozni ochrana vrstvou ornice tl. 0,25m s
osetim a rozprostfenim georohoze. Sklony svahu jsou navrzeny 1:1,75, sklon skalniho svahu
4:1. Mezi sklony 1:1,75 a4:1 je lavicka §ife 1,5m

V piipadé vyronu vody bude doplnéno do svahu sklonu 1:1,75 svahové Zebro Sife 1,0m
a hloubky 1,5m. Ve vykazu vymér je po¢itano se Zebrem kazdych 50m.

V priubéhu hloubeni v prostfedi skalnich hornin neni vylou¢ena lokalni zména
ptedpokladanych geologickych pomérti ve svahu (tektonicka porucha, zvodnéla puklina, vétsi
hloubka zvétrani, atd.). Z téchto divoda je nezbytna piitomnost odborné firmy, ktera je
zpusobila rozhodnout zda navrzeny zplsob zajisténi svahu je dostatecny.

Pii zohlednéni sklonu a sméru puklin, resp. foliace (50-70°) bude v priabéhu
vykopovych praci dochazet k vyjizdéni nepravidelnych blokd hornin. Povrch skalniho svahu
bude pomérné Clenity v zavislosti na pouZité technologii rozpojovani. Z tohoto divodu je
poZadovano pti tézbé pouzit technologii nenarusujici skalni masiv.

Ve vykazu vymér jsou vySe uvedené poznatky zohlednény s 30-ti% navySenim kotevni
plochy skalniho zafezu. Z hlediska vyjizdéni bloku masivu je ve vykazu vymér pocitan
kazdych 100m objem horniny odpovidajici plose mezi sklony svahu zatezu 4:1 a 1:1 v délce
10m =21,8m2 x 10m x 7 (pocet ks)=1530m3.

Na tézbu tohoto zarezu je nutné pouzit technologii t€Zby nenarusujici masiv.

5.1.3.15 Zarez km 69,740 — 70,100

Geotechnickym prizkumem byly v tomto zatezu zastizeny zvétralé horniny tiidy R4 a
R5. Hladina podzemni vody v tomto tseku byla zjisténa cca 2m pod povrchem.

Zde je navrhnuta protierozni ochrana kamennym pohozem tl. 0,70m. Sklon svahu
1:1,75. V ptipad¢ vyronu vody bude doplnéno do svahu sklonu 1:1,75 svahové zebro Site
1,0m a hloubky 1,5m. Ve vykazu vymér je pocitano se Zebrem kazdych 50m.

Pro posouzeni stability byl posuzovan profil v km 67,750 hl. 7,50m. Ve vypoctu byly
uvazovany nésledujici parametry:
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Pararula R4

Objemova tiha : y = 23,00 kN/m3

Uhel vnitiniho tFeni : gef = 30,00 °
Soudrznost zeminy : cef = 20,00 kPa
Obj.tiha sat.zeminy : ysat = 23,30 kN/m3

Stupen bezpecnosti levého svahu 2,12>1,50 vyhovuje.
Stupen bezpecnosti pravého svahu 2,21>1,50 vyhovuje.

5.1.3.16 Nasep km 70,100 — 70,505

Z&kladni sitka plané télesa Zelezni¢niho spodku u nového nasypu od km 70,100 — do
km 70,505 (10,40m pfi os. vzdalenosti 4,00m). Navic bude jesté plan rozsifena z divodu
sedani o dalSich 0,50m na kazdé stran¢ plané télesa Zel. spodku.

Svahy nového nésypového télesa ziizeny ve sklonech 1:1,75 budou chranény vrstvou
proti promrzéni celkoveé t1.0,75m, tvofenou vrstvami nenamrzavé zeminy V t1.0,60m a ornice
v t1.0,15m s osetim a biodegradac¢ni kokosovou rohozi. Svahy otevienych piikoptu od km
70,100 do km 70,430 jsou navrzeny ve sklonu 1:1,5 a chranény vrstvou ornice v tl.0,20m
s osetim. Od km 70,430 — 70,505 je vpravo trati pfilehajici zafezovy svah navrzen ve sklonu
1:2 s ochrana vrstvou ornice tl. 0,25m a osetim a rozprostienim georohoze.

Vlastni jadro nasypu bude vybudovano dle popisu uvedenémv ¢l. 5.1.6.3.

a) V useku 70,100 — 70,330 prizkumem byl v zakladové spafe nasypu zjistény piscité
jily az jil vysokou plasticitou. Od hloubky cca 4,6m byla prizkumem zastizeno skalni podloZi
siln¢ zvétralé. Hladina podzemni vody byla zjisténa prizkumem cca 4,5m pod terénem pii
povrchu skalniho podkladu. V zakladové spafe nasypu je navrzeno poloZeni separacni
geotextilie a rozprostfena konsolida¢ni vrstva v t1.0,50m z lomového kamene fr. 63/125mm.

Vypocet stability nasypu v tomto Useku byl proveden v km 70,300 vySka nasypu 7m.
Ve vypoctu byly uvazovany nasledujici parametry:

Nasep S3S-F podlozi FACS-podlozi
Objemova tiha : y = 21,00 kN/m3 v = 18,00 kN/m3 vy = 19,50 kN/m3
Uhel vnitfniho tfeni : gef = 30,00 ° oef = 29,00 ° oef =23,00 °
Soudrznost zeminy : cef = 5,00 kPa cef = 0,00 kPa cef = 25,00 kPa
Obj.tiha sat.zeminy : ysat = 21,60 kN/m3 ysat = 20,10 kN/m3 ysat = 21,40 kN/m3
R5-podlozi

y =21,00 kKN/m3

eef =28,00 °

cef = 20,00 kPa
ysat = 22,50 kN/m3

Posouzeni stability bylo provedeno podle Sarmy pro polygonalni smykovou
plochu. Levy svah naspu se stupném bezpecnosti 1,52 (> 1,30), pravy svah néaspu se stupném
bezpecnosti 1,38 (> 1,30).

Vypocet sedani: Max. svisla deformace podloZi je do 50 mm. Vlastni nasep se
bude stlacovat prubézn¢ béhem vystavby. Konsolidace podlozi bude vzhledem k pevné
konzistenci piscCitych jila F4 CS rychla.

b) V_ Useku trati km 70,330 - 70,505 piechazi trat’ prostfednictvim piesypaného
klenbového mostu hluboké udoli Habiiho potoku. Pfi provadéni prizkumu bylo v udoli
Habiiho potoka (cca km 70,35) zaznamenano Uzemi postizené svahovymi deformacemi.
Periodicky dochazi k obnovovani pohybu nizkého svahu severovychodniho biehu potoka
vlivem podmaceni paty svahu. Navic existenci tohoto procesu napomaha neptiznivy zptisob
Upravy terénu majitelem pozemku. Je piitézovana horni hrana svahu dovezenou zeminou z
vykopku, Kterd pusobi jako aktivni sila pfi deformaci svahu. Pfi realizaci budouciho naspu
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zemniho télesa Zeleznice vSak bude tiecba zeminy sesuvu z podloZi naspu odtézit. Tento vykop
je zahrnut ve vykazu vymér Zelezni¢niho spodku v celkovych odkopech.

V km 70,460 — 70,505 je navrZen piisyp drazniho té€lesa vysky az 9m ke stavajicimu
zafezu. Vypoctem stability tohoto svahu pii zavedeni zvodnéni piisypu vysel stupeni
bezpecnosti < 1. Z tohoto diavodu byla v useku km 70,330 — 70,505 u pfiisypu navrzena
takova opatfeni, aby se voda do tohoto pfisypu nedostala. Proto bude na styku stavajiciho
zemniho t€lesa a nového drazniho prisypu vloZzena drendzni vrstvy z drceného kameniva
fr.32/63 t1.0,50m pro svedeni prisakové vody ze stavajiciho zemniho télesa do konsolida¢ni
vrstvy tl. 0,50m pod novym piisypem. Déle budou piipadné prusaky svedeny bud’ na terén,
nebo do drenaze za rubem klenutého mostu. Pod ptikopovou tvarnici na styku nového
prisypu a stavajiciho svahu bude polozena nepropustna vrstva zlepSené zeminy smésnym
pojivem vapna a cementu v tl. 0,5m. Aby bylo i zamezeno pronikani destové vody do télesa
nasypu, je navrzena konstrukéni vrstva prazcového podlozi z mineralni smésy tl. 0,25m.
(vrstva MS je navrzZena v pouze v Useku ndsypu km 70,460 — 70,505.

Vypocet stability ndsypu byl proveden v km 70,375 vyska nasypu 11m. Pod té€lesem
je uvazovana plomba z upravené zeminy smésnym pojivem. Ve vypoctu byly uvazovany
nasledujici parametry:

nasyp S3S-F R5

Objemova tiha : y = 21,00 kN/m3 vy = 18,00 KN/m3 vy = 21,00 KN/m3
Uhel vnitfniho tfeni : pef = 30,00 ° pef =29,00 ° oef = 26,00 °
Soudrznost zeminy : cef = 5,00 kPa cef = 0,00 kPa cef =10,00 kPa
Obj.tiha sat.zeminy : ysat = 21,60 kN/m3 ysat = 20,10 kN/m3 ysat = 21,50 kN/m3
R4 Sanace potoka

Objemova tiha : y = 23,00 kN/m3 vy = 20,00 KN/m3

Uhel vnitfniho tfeni : pef = 30,00 ° oef = 26,00 °

Soudrznost zeminy : cef = 20,00 kPa cef = 20,00 kPa

Obj.tiha sat.zeminy : ysat = 23,50 kN/m3 ysat = 20,50 kN/m3

Vypoéteny stupen bezpec¢nosti 1,35 > 1,30 vyhovuje.

Vypocet stability ptisypu byl proveden v km 70,500. Vyska ptisypu od paty k hran¢ je
9,0 m. Je uvazovan bezvody pfisyp. Ve vypoétu byly uvazovany nasledujici parametry:

prisyp S3S-F R6 (S4SM)
Objemova tiha : y = 21,00 kN/m3 v = 18,00 kN/m3 vy = 19,50 kN/m3
Uhel vnitfniho tfeni : pef = 30,00 ° eef=29,00 ° oef =28,00 °
Soudrznost zeminy : cef = 5,00 kPa cef = 0,00 kPa cef = 0,00 kPa
Obj.tiha sat.zeminy : ysat = 21,60 kN/m3 ysat = 20,10 kN/m3 ysat = 20,00 kN/m3

R5 R4

v =21,00 kN/m3 y = 23,00 kN/m3

oef=26,00 ° eef=30,00°

cef = 10,00 kPa cef = 20,00 kPa

ysat = 21,50 KN/m3 ysat = 23,50 kN/m3

Stupen bezpecnosti levého svahu prisypu 1,47>1,30 vyhovuje.
Stupen bezpecnosti pravého svahu zatezového 2,15>1,30 vyhovuje.

5.1.3.17 Zarez km 70,505 — 70,570

v e

R4-R5, v nizsich polohach tiidy R2-R3. Urovei podzemni vody zji§téna nebyla.
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V tomto Useku bude v dolni ¢asti zafezu provedeno zajisténi svahu tyCovymi kotevnimi
prvky ocelovymi siti s povlakem. Pro zajisténi svahu vychazi 2 trovné kotev: horni délky 6m,
dolni délky 4m, rozte¢ 2,5m. Tento systém zajisténi svahu je blize popsan v ¢l. 5.1.6.1.
Upravy svahti zemniho télesa odst. d). V horni &asti je navrzena protierozni ochrana vrstvou
ornice tl. 0,25m s osetim a rozprostfenim georohoze. Mezi sklony 1:2 a 4:1 je lavicka Sife
1,5m. Posouzeni zajisténi skalniho svahu je dokladovano v ptiloze ¢. 705.

5.1.3.18 Zarez km 70,570 — 70,860

V tomto Useku prochazi drazni téleso mirnym zarezem hloubky do 3m. Prizkumem
zde byly zjistény piscité az hlinitopis¢ité zeminy. Protierozni ochrana svahu je zde navrzena
vrstvou ornice tl. 0,25m s osetim a rozprostfenim georohoze (do km 70,720) a biodegrada¢ni
kokosové rohoZze (v km 70,720-70,860). Sklon svahu zafezu je k mostu SO 52-22- 06
navrhnut 1:2, dale pak v zastavce Doubi u Tabora az do km 70,860 ve sklonu 1:1,75

5.1.3.19 Zarez km 70,860 — 71,530

V prostoru mezi stavaji trati a novou trasou ptiblizné v km 71,25 bylo zjisténo
prizkumem tzemi postizené svahovou deformaci. Jedna se o neaktivni Uzemi, které navic
zménou morfologickych poméru realizaci nové traté (zasyp stavajiciho zafezu opusténé trate)
ziska ptiznive¢jsi silové poméry ve svahu. Pii stavbé se vSak doporucuje zbytecné neumoznit
saturaci zemin, porusenych starymi deformacemi.

V Useku zafezu trati km 70,860 — 71,530 byly prizkumem zastizeny jily s vysokou az
velmi vysokou plasticitou. Uroveii podzemni vody byla zjisténa mélce pod terénem. V novém
draznim zafezu jsou navrzeny ztuzujici svahova Zebra $itky 1,0m nésledujici specifikace:

- Km 70,880 — 71,170 Zebra hloubky 2,8m v osové vzdalenosti 5m. Vychoz Zebra za hranu
svahu je 2,5m. Zebra za horni hranou zafezu budou ukonéena 0,5m pod terénem a budou
pfesypana zeminou.
- Km71,170 — 71,380 Zebra hloubky 2,5m, v osové vzdalenosti 5m. Vychoz Zebra za hranu
svahu je 3,0m. Zebra za horni hranou zafezu budou ukonéena 0,5m pod terénem a budou
piesypana zeminou.

Zebro bude vyplnéno lomovym kamenem fr. 63/125mm. Pro zabranéni vlivu
promrzani zemin a jejich nasledné degradaci a sesouvani mimo Zebra je navrZzena ochrana lice
svahu 0,7 m mocnym pohozem, tvofenym drcenym nevétravym kamenivem frakce O - 63
mm. Sklon svahu 1:2,5.

Vypocet stability svahu v km 71,000, hloubka zatezu 5,0 m.

Ve vypoctu byly uvazovany nasledujici parametry:

S3S-F F7MH tuha F7MH pevna
Objemova tiha : y = 18,50 kN/m3 v = 19,30 kN/m3 vy = 19,50 KN/m3
Uhel vnitfniho tfeni : pef = 28,00 ° eef=19,00 ° eef = 23,00 °
Soudrznost zeminy : cef = 0,00 kPa cef = 14,00 kPa cef = 30,00 kPa
Obj.tiha sat.zeminy : ysat = 19,00 kN/m3 ysat = 19,30 kN/m3 ysat = 19,50 kN/m3

Kamenné zebra

y=19,54 kN/m3

pef = 27,40 °

cef = 24,00 kPa

ysat = 20,06 kN/m3

Stupen bezpecnosti svahu zatezu 2,83>1,50 vyhovuje.
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Vypocet stability svahu v km 71,300, hloubka zafezu 6,0 m. Ve vypoctu byly
uvazovany nésledujici parametry:

S3S-F FACS tuhY F7MH pevna
Objemova tiha : y = 18,50 kN/m3 vy = 18,95 kN/m3 vy = 19,50 kN/m3
Uhel vnitiniho tfeni : gef = 28,00 ° pef = 18,00 ° pef = 23,00 °

Soudrznost zeminy : cef = 0,00 kPa
Obj.tiha sat.zeminy : ysat = 19,00 kN/m3

cef = 19,00 kPa
ysat = 19,10 kN/m3

cef = 30,00 kPa
ysat = 19,50 kN/m3

Kamenna zebra

y=19,10 KN/m3

oef = 23,40 °

cef = 15,00 kPa

ysat = 19,74 kN/m3

Stupen bezpecnosti svahu zatezu 2,33>1,50 vyhovuje.

Z divodu zamezeni stékani povrchové vody do draznich zétezli je okolo zarezii
ziizeny ochranné valy jejiz ptehled je dolozen v nasledujici tabulce. Ochranné valy budou
zhotoveny z malo propustnych az nepropustnych zemin a budou opatieny humusem tl. 0,15
s osetim travnim semenem.

Tabulka ochrannych valit nad zarezy

Staniceni Staniceni
(km) Délka (m) umisténi (km) Délka (m) umisténi

64,671- 64,850 238,00 pravostranny 69,623-69,968 348,00 pravostranny
66,500-66,570 71,00 pravostranny 70,040-70,100 59,00 levostranny
67,780-67,910 130,00 levostranny 70,501-70,681 179,00 pravostranny
68,160-68,700 546,00 pravostranny 70,712-70,751 38,00 pravostranny
68,820-68,882 64,00 pravostranny 70,770-70,960 202,00 pravostranny
68,894-69,538 650,00 pravostranny

Tabulka zarubnich gabionovych zdi

u koleje ¢.1 u koleje ¢.2
stani¢eni [km] délka [m] stani¢eni [km] délka [m]
66,190-66,410 220 66,410-66,520 110
68,620-68,790 170 68,560-68,770 210
68,960-69,020 60 68,960-69,020 60
71,048-71,069 21

5.1.3.20 Zasyp stavaijici trati

Z davodu velkého prebytku vykopu bylo po provedeni ekonomické rozvahy
rozhodnuto o zasypani stavajiciho opusténého drazniho zafezu. Zasyp stavajiciho zarezu bude
proveden od km 71,092 stavajici stani¢eni do km 71,673 nového stani¢eni. Rozsah zasypu je
patrny z ptilohy ¢. 106 Situace. Pfed vlastnim zasypem zafezu musi byt provedena nasledujici
opatieni. Po smiceni kfovin a kaceni stromt bude provedeno odhumusovani svahu a budou
ziizeny ve stavajicich svazich svahové stupné. Pod celim zasypem je v prostoru stavajiciho
ptikopu pravostranného a nasledné levostranného vlozena trativodni trubka g 200 mm, ktera
je obsypana drcenym kamenivem a je vyutsténa do propustku v km 71,673. Na trativodu
budou pouze v lomovych bodech plastové Sachty DN400, které budou zasypany.

Material do zasypu bude ukladan po vrstvach a hutnén na miru zhutnéni 95% PS.

Od km 72,000 je na levé stran¢ zasyp svahovan ve sklonu 1:2,5 k stavajici hranici
drazniho pozemku a na pravé strané je vysvahovan také sklonem 1:2,5 k novému zpevnénému
ptikopu u nové kol.¢.1. Koruna svahu mezi sklony je uklonéna 5-ti % od nové koleje.
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Od km 71,092 do km 71,150 je zasyp tvoien tak, Ze je svahovan 1:2,5 k stavajici
zarubni zdi tvofené z krabicovych dili a dale 5-ti % k stavajicimu svahu na pravé strané.
(Tato zed zéaroven tvoii hranici draZzniho pozemku.) Povrch zasypu u zdi je uklonén 0,5% do
km 71,092.

Celi povrch nového zasypu je ohumusovan v tl.30 cm a na strané k nové trati (km
71,200 az km 71,530) je svah jesté doplnén trvalou georohozi.

Z davodu odvodnéni zafezu kolem silni¢niho nadjezdu je v ose snaSené Kkoleje
navrhnut zpevnény piikop z tvarnic TZZ4a ve sklopnu 2°/0o az ke stavajicimu Groviiovému
piejezdu v km 70,885, kde je pfeveden pod stavajici komunikaci plastovym obetonovanym
potrubim DN 400. Dale ptikop pokracuje po pravé stran¢ snesené koleje stavajicim draznim
prohloubenym piikopem az do km 70,608, kde je zaustén do propustku pod opusténou
zelezniéni trati.

5.1.3.21 Rozdéleni praci mezi souvisejicimi SO

Obecné rozdéleni zemnich praci mezi SO zelezni¢niho spodku a SO mostnich objekta
je piehledné feseno v projektech jednotlivych mostnich objektd. Rozhrani SO je téZ patrno
Vv piiénych fezech pokud tyto mostni objekty zachycuji.

Soucasti SO Zelezni¢niho spodku jsou vykopy pro zfizeni novych zafezii, odvodnéni a
odkopu pro zfizeni vrstev v podlozi nasypu a ziizeni vlastnich nasypt a vlastni zesilené
konstrukce. Soucasti mostnich objektd jsou pak vykopy pro ziizeni vlastni konstrukce mostu
a klinu pfed mostem a jeho zasyp ptipadné obsyp do urovné pod zesilenou konstrukci
praZcoveho podloZi.

Rozdé€leni vykoptt mezi SO Zel. spodku a SO 52-30-02 Pristupova kom. k portalu v
km 64,317 je vyznaceno v piiénych fezech a je dana svislici ve vzdalenosti 3,2m od osy
koleje ¢.2 (obrubnik).

Rozdé€leni zemnich praci mezi SO 52-24-01 Sobéslav-Doubi, zarubni zdi v km 66,19-
66,41 a SO 52-11-01 je néasledujici: Veskeré vykopy i pro gabionové zdi jsou soucasti SO 52-
11-01 Zel. spodek. Vlastni gabion, odvodnovaci zlab pazeni a zasyp mezi pazici sténou a
gabionem jsou soucasti SO 52-24-01.

Rozdéleni zemnich praci v oblasti nastupisté zastavky Myslkovice: veSkeré vykopy v
prostoru nastupis$té jsou soucasti SO 52-11-01 Zel. spodek. Soucasti SO 52-14-01 zast.
Myslikovice, nastupisté je vlastni konstrukce nastupisté s nasypem pod nim a tvrarnice TZZ4
za nastupiStém. Naslednd uprava zéarezového svahu je soucasti SO 52-30-10 Piistupova
komunikace na nastupisté zast. Myslkovice.

Rozdé€leni zemnich praci mezi SO 52-24-03 Sobéslav-Doubi, zarubni zdi v km 68,56-
68.79 a SO 52-11-01 je nésledujici: veskeré vykopy i pro gabionové zdi jsou soucasti SO 52-
11-01 Zel. spodek. Vlastni gabion, odvodnovaci zlab pazeni a zasyp mezi pazici st€énou a
gabionem jsou soucasti SO 52-24-03.

Rozdé€leni zemnich praci mezi SO 52-24-04 Sobéslav-Doubi, zarubni zdi v km 68,96-
69,02 a SO 52-11-01 je nésledujici: veskeré vykopy i pro gabionové zdi jsou soucasti SO 52-
11-01 Zel. spodek. Vlastni gabion, odvodnovaci zlab pazeni a zasyp mezi pazici st€énou a
gabionem jsou soucasti SO 52-24-04.

Rozdé€leni zemnich praci v oblasti nastupisté zastavky Doubi u Tabora je nasledujici:
veskeré vykopy v prostoru nastupisté jsou soucasti SO 52-11-01 zel. spodek. Soucasti SO 52-
14-02 zast. Doubi u Tabora, nastupisté je vlastni konstrukce nastupisté s ndsypem pod nim
véetné protierozni ochrany svahl nasypu nastupisté. Pfikopova tvarnice a navazujici svah je
jiz opét soucasti SO zel. spodku.
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5.1.4 Kaéceni lesni a mimolesni zelené
Kéaceni lesni a mimolesni zelené je specifikovano v ptiloze ¢. 800.

5.1.5 Oploceni

Oploceni projektované v tomto tseku je soucasti samostatnych SO 52-46-01, 02, 03 a
SO 52-46-04.

5.1.6 Ki¥iZeni se stavajicimi komunikacemi

Vystavbou nové dvoukolejné trati dochazi ke kiizeni drahy se stavajicimi
komunikacemi. Demolice téchto komunikaci je soucasti stavebniho objektu Zelezni¢niho
spodku.
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5.2 ResSeni Zelezni¢niho svrsku

5.2.1 Popis soucasného stavu

Ve stavajicim tratovém useku je jednokolejna trat’ vedena pievazné na nasypul.

Zelezni¢ni svriek v pfedmétném useku je tvoten bezstylovou koleji z kolejnic tvaru
S49 ptevazné na betonovych prazcich SBS, ojedinéle SBS. Vyjimkou jsou ptedpoli mosti,
kde jsou dievéné prazce a mosty, kde jsou pouzity dievéné mostnice. V Zs. Roudna lezi dle
predkategorizace v koleji ¢.1 a 2. svrSek S49 na betonovych prazcich SB5 a SB8, v koleji ¢.4
je svrsek typu T na dfevénych prazcich. Vyhybky €. 1 a 4 tvaru J S49 1:9-300 d, vyhybka ¢.3
J S49 1:7,5-190 d. V km 71,700 leZi v koleji vyhybka ¢. X1 UIC60 1:18-1200 na dievénych
prazZcich, za niZ navazuje svrsek UIC60 na betonovych prazcich B91S/1. Tratova rychlost ve
stavajicim Useku se pohybuje v rozmezi 80-100km/h. Tento jednokolejny Usek se v ramci
modernizace trati od zst.Sobéslav do km 71,7 opousti a buduje se nova dvoukolejna trat
V NOVE stopé.

5.2.2 Demontaze kolejového rostu, nakladani s vyziskem (rozdéleni dle SO)

Veskery pavodni kolejovy rost bude snesen a odvezen na mezideponii do Zst. Roudna.
Zpétné do stavby bude po své piipadné regeneraci vyuZit sneseny kolejovy rost svrsku UIC
60 na betonovych praZcich sneseny od konce vyhybky X1 do km 71,880. Ostatni nevyuZity
material bude dle skuteéného stavu odvezen do odpadu, nebo dle pokynti SZDC OR k
trvalému uskladnéni. O dalSim vyuZiti tohoto materialu musi rozhodnout odborna komise -
kategorizator na zakladé skute¢ného stavu.

Sneseni roStu v Useku Sobéslav — Plana n.L. v km 62,462 (ZV14) — km 71,700
(ZVX1) vcetné kolejisteé v zst. Roudna je soucasti SO 52-10-01.11 Sobéslav - Doubi u
Tébora, sneseni svrsku staré trati. Sneseni vyhybky ¢. X1 a navazneho rostu do km 71,880 je
soucasti SO 52-10-01 Sobéslav - Doubi u Téabora, Zelezni¢ni svriek

Z divodu neaktudlnosti piedkategorizace zelezni¢niho svrSku (kvéten 2011) je
veskery material Zelezni¢niho svrsku véetné vyhybek v Useku km 62,462 — 71,700 zahrnut do
odpadu. Vyhybka X1 a navazujici rost z kolejnic UIC60 a betonovych prazct B91/S1 byl do
koleje vloZen jako novy v letech 2006-2007 a je povazovan za uZity. V soupisu praci je
k roStu, ktery bude vracen do koleje pfedepsana jeho regenerace, pokud to aktudlni stav
sneseného roStu bude vyZadovat.

Projekt z davodu postupu vystavby piedpoklada ponechani stavajiciho stérkového loze
Vv prostoru opusténé trati. Vyjimkou je kontaminované Stérkové loze v oblasti vyhybek v Zst.
Roudnd a vyhybky ¢. X1, kde je ve vykazu vymér uvazované mnozstvi 15m3 na vyhybku
s odvozem na skladku tohoto druhu odpadu. OdtéZeni stavajiciho $térkového loze v Useku
S navazanim na stavajici trat’ je zahrnut do vykopu Zelezni¢niho spodku. Povrch $térkové loze
po snesenych kolejich, kde trat’ opousti stavajici trasu bude rozhrnut a urovnan.

5.2.3 Rychlost a smérové poméry

Jednim z rozhodujicich parametrit modernizace je zvyseni rychlosti jizdy.

Geometrické parametry tratovych koleji jsou navrzeny pro rychlost 160 km/h pro
klasické soupravy, pro V130=180 km/h, V150=185 km/h a Vk=200 km/h. Toto plati v celém
mezistani¢nim tseku.

Cely tento mezistani¢ni usek je dvoukolejny. V celé délce je v nové stopé (piclozka)a
napojuje se v km 72,005.085 do stavajici, jiz modernizované traté, ktera je navrZzena také na
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160 km/h. Na této pielozce jsou navrzeny dvé zastavky. Zast. Myslkovice (km 67,855.67-
67,945.81) a zast. Doubi u Tabora (km 70,728.52-70,818.50).

Minimalni polomér smérového oblouku v tomto Useku je 1500m. Maximalni hodnota
navrzeného prevyseni v tratovych kolejich je D=125 mm.

Zacatek stavby je vkm 62,669.422=63,463.921 (skok ve staniceni) coz je ZV16
v zst.Sobéslav. Kolej ¢.1 navazuje na prubézny pravotocivy oblouk o R1=4000 m mezilehlou
piechodnici a obloukem o R1=1504 m. Kolej ¢.2 navazuje na stavajici pravoto¢ivy oblouk o
R2=4000 m mezilehlou ptfechodnici a obloukem o R2=1500 m. Timto smérovym
uspotradanim se upravila osova vzdalenost os koleji ze 4,75 m na 4,0 m. Osova vzdalenost 4,0
m je v celém mezistani¢nim.

Konec stavebniho objektu Zelezni¢niho spodku a svrsku je vkm 71,880. Od km
71,880 do km 72,005.085 je smérova a vyskova tprava stavajici dvoukolejné trate.

Podrobné jsou smérové poméry koleji patrny z pfil.¢.101 az 106 Situace 1.-6.dil.

V nasledujici tabulce jsou uvedeny hodnoty pievyseni, sklony vzestupnic a nedostatky
prevyseni
V=160km/h  V130=180km/h _ V150=185km/h _ Vk=200km/h

bod staniceni | polomér | Lk D n I | n130 | 1130 | nl130] n150 | 1150 | nl150 | nk Ik
KO1=ZPm | 63 478,921 | 4000 77
KPm=Z03 | 63 647,922 | 1504 169 [0/125| 84 |77 75 130 7,2 7,3 145 6,3 6,8 [190

KO3 63786,949 | 1504 | 169 | 125 | 84 75 | 130 | 72 | 73 | 145 | 63 | 68 |190

KP3 63 955,949

ZP1 64 135,623 56

Z01 64 239,623 | -2800 | 104 52 125 11,1 85 6,8 | 10,8 93 6 10 |117
KO1=Z03 | 64 879,183 | -3400 37

KO3 66 049,493 | -3400 | 104 | 52 | 125 11,1 | 61 94 | 108 | 67 8,4 10 | 87

KP3 66 153,493

ZP1 66 538,306 52

Z01 66 642,306 | 2604 104 65 10 8,9 83 6,9 8,6 91 6,1 8 117

KO1 67 317,864 | 2604
KP1 67 421,864
ZP1 67 674,842 52
Z01 67 778,842 | -2600 | 104 | 65 10 8,9 83 6,9 8,6 91 6,1 8 [117
KO1 69 791,051 | -2600
KP1 69 895,051

ZP1 70738,412 77

Z01 70907,637 | 1504 | 169 | 125 | 84 75 | 130 | 7,2 73 | 145 | 6,3 6,8 | 190
KO1 71423,127 | 1504

KP1 71 592,353 16

Z01 71 745,367 | 20004 0 0 0 0 20 0 0 21 0 0 24

KO1 71 938,549
KU1 72 005,085

5.2.4 Sklonové poméry

Vyskové feSeni vtomto Useku je piizpiisobeno stavajicimu terénu a sklonovym
pomérim v navazujicich ¢asti trate.

Maximalni sklon v celém useku dosahuje 12,0 %o v¢etné odporu s oblouku. V celém
Useku je niveleta shodné v obou kolejich.

Minimalni polomér zakruzovaciho oblouku je 25000 m.

Podrobné jsou sklonové poméry koleji patrny z piil.¢.201 az 206 Podélné profil.

Nazev dila Identifikacni ¢islo dokumentu Celkem stranek/stranka
SO 52-10-01Sobéslav - Doubi u Tabora, Zelezniéni svrSek 20| 7831 | 05 | 01 |01 | 03| 001 48 | 38
SO 52-11-01Sobéslav - Doubi u Tabora, zelezniéni spodek 12




|= | METROPROJEKT Praha a.s. Technicka zprava

5.2.5 Skladba Zelezni¢niho svrsku

Konstrukce Zeleznicniho svrSku zajistuje bezpecnou jizdu drazniho vozidla pfi
nejvetsi stanovené hmotnosti na napravu 22,5 t pro tfidu zatizitelnosti D4, pruchodnosti
prijezdného prutezu Z-GC a maximalni rychlosti jizdy.

Zelezni¢ni svrsek v hlavni koleji &. 1 a 2 bude obnoven tvarem 60 E2 zdlouhych
kolejnicovych pasii dl. 75m (R260) svatenych do bezstykové koleje na betonovych prazcich s
bezpodkladnicovych pruznym upevnénim, rozdéleni prazct ,,u” Pokladka v kol.¢.1 a 2 bude
provedena technologii pokladky predmontovanych kolejovych poli s inventdrnimi
kolejnicemi R 65 a jejich ndslednou vyménou dlouhymi kolejnicovymi pasy 60 E2.

Zelezni¢ni svriek v hlavnich kolejich &. 1, 2
¢ nové kolejnice tvaru 60 E2 ocel R260, bezstykova kolej
e nové betonove prazce s pruznym bezpodkladnicovym upevnénim a S hmotnosti pres 300
kg,
e rozd¢leni prazct ,,u" — 600 mm,
e kolejové loze min. tloustky 350 mm od lozné plochy prazce z kameniva frakce 31,5-63
mm (Zelezni¢ni Stérk)

V misté piejezdové Upravy v km 64,294 — 64,310 (nastupni plocha pfed tunelem),
v celém tunelu SO 52-25-01 + v jeho ptedportalové oblasti v délce 15m a dale pak v prostoru
biokoridorového mostu + v jeho piedportalové oblasti v délce 10m, budou pouZity dle
piedpisu SZDC S3 dil VII zména ¢. 2 u¢inna od 1. 10. 2014 spojovaci a upeviiovaci souéasti
zelezni¢niho svr$ku se schvalenou antikorozni Gpravou.

5.2.5.1 Kolejové loze

Pro kolejové loze plati CSN EN 13450 Kamenivo pro kolejové loZe v platném znéni a
Obecné technické podminky ,,Kamenivo pro kolejové loZze Zelezni¢nich drah (dale jen OTP)
vydané pod ¢.j. 59 110/2004-O13 dne 23.8.2004 ve znéni zmény 1 vydané pod ¢.j. 23 155/06-
OP dne 31.7.2006 s t¢innosti od 1.8.2006. Tyto stanovuji jeho vlastnosti, zpisob vyroby a
kontroly, prokazovani a ovéfovani jakosti, skladovani a dodavani. Jsou zde stanoveny
podminky dodavek a uziti nového ptrirodniho kameniva jakoz i podminky dodavek a uziti
recyklovaného (regenerovaného) kameniva.

Kolejové loZze bude ztizeno z nového materialu - z piirodniho drceného, hrubého,
hutného kameniva frakce 31,5/63 mm. Tloustka kolejového loZze je navrzena, v souladu s
piedpisem SZDC S3, v hlavnich kolejich na betonovych prazcich 350 mm pod spodni loznou
plochou prazce.

Nové kolejove loZe je navrzené jako oteviené. ZapuSténé Stérkové loZe je navrzeno
pouze v tunelu a na mostech. Prechod ze zapusténého do otevieného kolejového loze bude
proveden dle ,,Vzorovych listt SZDC "Z1.11-N pii dodrzeni maximalniho ptipustného sklonu
1:12.

Stérkové loze bude pokladano na uklonénou plan Zelezniéniho spodku. Profily
kolejového loze urcuje predpis S3 v desaté Casti a profil kolejového loze bude uréen rovnéz
piedpisem SZDC S3/2 Bezstykova kolej, ¢l. 78.

5.2.5.2 Ziizeni bezstykové koleje

Koleje budou svafeny v bezstykovou kolej (BK). Ve vykazu vymér je uvazovano se
svarovanim kolejnicovych pasi dl. 75 m.
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Vzhledem k vy3$§im navrhovanym rychlostem, tudiz i k vy$§imu dynamickému
namahani, jsou na zfizeni bezstykové koleje kladeny zvySené naroky. Bezstykova kolej musi
byt ziizena v souladu s novelizovanym piedpisem SZDC S3 Zelezni¢ni svriek, dil XI
jedenéctd ,,Uspofadani stykované a bezstykové koleje" a piedpisem SZDC S3/2 , Bezstykova
kolej", ktery fesi ucelené problematiku BK a stanovuje i podminky pro ziizovani a udrzovani
svafenych vyhybek a vyhybkovych konstrukci. Soucasné musi byt dodrzeny zasady pro
svafovani koleji, které stanovi sluzebni piedpis SZDC S3/5 ,.Svare¢ské prace na Zelezniénim
svr§ku". Pfi montazi je tieba dodrzet pfedepsanou upinaci teplotu (rozdéleno pro typy koleji a
typy kolejového loZe).

Pii svafovani BK je nutno bezpodminecné dodrzet podminky a zasady sluzebniho
piedpisu SZDC S3/5, zejména pokud se tyka dovolenych upinacich teplot a predpisu S3/2,
¢l.112. Svary se kontroluji a piejimaji rovnéz podle ustanoveni predpisu S3/5.

5.2.5.3 lzolované styky

Izolované styky jsou v této Casti trati pouzity. Jejich definitivni polohu ur¢i pochozi
komise po provedeni pokladky Zel. svrsku. Budou pouzity lepené izolovane styky (LIS). LISy
vkladané do koleji pojizdénych rychlosti 100 km/h a vétsi musi mit tepelné zpracovanou
hlavu kolejnice a splitovat parametry dle TPD. Dle S3 dil XIV ¢l. 43 budou pouzity LISy
Sestidérové.

5.2.5.4 BrouSeni kolejnic

Po kone¢né smérové a vyskové upravé geometrické polohy koleje (druhé podbiti) dle
projektové dokumentace a =ziizeni BK je nutno provést Upravu mikrogeometrie.
Mikrogeometrie zahrnuje nedokonalost jizdni drahy ve vinovych délkach menSich nez 2-3 m
a piiéného profilu hlavy kolejnice. Uprava mikrogeometrie bude provedena zakladnim
brousenim.

Cilem tohoto brouseni je :

- odstranéni drsného povrchu z valcovani a od piipadné koroze, které je iniciatorem
vysokofrekvencnich kmitii a rychlé tvorby vinek

- odstranéni oduhli¢ené vrstvy z vyroby, ktera ma tl. 0,3 az 0,5 mm, je m¢kka a podléha v
kratké dobé plastické deformaci zhorsujici tvar pojizdéné plochy

- korekei pticného profilu pojizdéné plochy na nominalni profil

- dokonalé zabrouseni svart kolejnic

Pro brouseni kolejnic plati predpis SZDC S 3/1, dil X. Brouseni by mélo byt provedeno co

nejdiive, zpravidla do 12 mésict od uvedeni koleje do provozu.

BrousSeni kolejnic bude provedeno v celé nové polozené koleji €. 1 a 2.

5.2.5.5 Vystrojeni trati a zajiStovaci znacky

5.2.5.6 Vystrojeni trati

Vystrojeni koleje je soucasti samostatného stavebniho objektu SO 52-15-00. Zpracovan
je v souladu s pfedpisem SZDC M21 ,,Predpis pro staniCeni Zelezni¢nich trati* a predpisem
SZDC D1 ,,Ptedpis pro pouzivani navésti pfi organizovani a provozovani drazni dopravy*.

5.2.5.7 ZaijiStovaci znacky

Dle dilu III. piedpisu SZDC S3 musi byt prostorova poloha koleje vztazena
k zajistovacim znaCkam. Zajisténi projektované prostorové polohy koleje je dano zajisténim
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polohy osy a vysky nivelety temene kolejnicového pasu na polohové a vyskové zamétrenou
zajistovaci znaCku. Nové =zajisténi prostorové polohy koleje se provede podle zésad
stanovenych pro vyuziti metody dlouhé tétivy. Soutfadnice a vysky zajiStovacich znacek
budou uréeny v polohovém systému S-JTSK a vySkovém systému Bpv.

V ramci vystavby budou realizovany dvoji zajistovaci znac¢ky — provizorni a definitivni.
Provizorni zna¢ky budou slouZit po dobu vystavby, definitivni pak pro kontrolu a GdrZzbu
geometrické polohy za provozu.

Pro provizorni zajiSténi prostorové polohy elektrizovanych koleji bude pouzito
stavajicich hfebovych znacek osazenych do zakladu stozart trakéniho vedeni (vrtule). Pro
definitivni zajisténi prostorové polohy koleje budou pouzity prednostné schvalené zajistovaci
znacky konzolového typu osazené na stozarech trakéniho vedeni nebo hiebové v plose
nastupisté. Definitivni zajistovaci znacky se osadi na stozary trakéniho vedeni tak, aby
vzdalenost mezi nimi nepfesahla v pfimém tseku 80m — vyjimecné podle mistnich podminek
az 100m. V oblouku musi byt vzdalenost mezi znaCkami takova, aby vzepéti ve stiedu
oblouku nepiekrocilo 650mm. V ptipadech, kdy nelze vyuZit stoZar trak¢niho vedeni bude
zajiStovaci znacka umisténa na specialni zajiStovaci sloupek, ktery bude uchycen
V betonovém zékladu. Kazd4d znaCka musi mit Stitek s popisem parametri zajisténi koleje
uvedenych v piedpise S3 Cast tieti.

Stanoveni zajist'ovacich hodnot polohy koleje vii¢i novym znackam bude provedeno az
po polozeni koleji do definitivni polohy a jejich piesném zaméfeni. V ramci dokumentace
skutecného provedeni stavby zajisti dodavatel stavebnich praci.

V projektu a rozpoétu SO svrsku je pocitano s o0sazenim zajistovacich znaéek na
viechny trakéni stozary. Cetnost znaéek bude v projektu zajiténi prostorové polohy koleje
redukovana v souladu s poZadavky Spravy trati.

V rozpoctu SO Zelezniéniho svrSku je uvazovano s ¢astkou za osazeni zaj. znacek, jejich
geodetické zaméfeni a za zpracovani projektu zajisténi prostorové polohy koleje, ktery bude
zpracovan az po osazeni a pfesném zameieni zaj. Zznacek.

5.2.6 Prejezdy

V ramci SO svrsku bude ziizeni piejezdové konstrukce pred sobéslavskym portalem
tunelu pro ndjezd vozidel HZS do tunelu. Piejezdova konstrukce je tvotfena konstrukci z
betonovych panelti na ocelovych nosié¢ich délky 13x1,2=15,6m dvoukolejné trati. Vné&jsi
panely u koleje ¢. 1 osazovany z diivodu nestability nebudou. Pojizdéna plocha mezi kolejemi
je tvofena téZ betonovymi panely na ocelovych nosicich. Piejezd u koleje ¢. 2 navazuje na
nastupni plochu, ktera je soucasti SO 52-30-02.

U zavérnych zidek slouzici pro ulozeni piejezdovych panelil v ose os koleji ¢. 1 a 2 musi
byt dodrZzena vzdalenost od ¢ela prazce minimalné 200mm. U zavérné zidky na vnéjsi strané
dvoukolejné trati musi byt dodrzena vzdalenosti minimalné 2,2m od osy ptilehl¢ koleje. Tyto
vzdalenosti jsou pozadovany dopisem &.j. 15497/2017-SZDC-GR-013 z 3. 4. 2017 z diivodu
vytvoreni nutného prostoru pro praci tratové mechanizace v prostoru piejezdové tipravy.

5.2.7 SO 52-10-01.10 Sobéslav - Doubi, Zelezni¢ni svrsek, nasledna uprava GPK
Soucasti tohoto objektil je nasledna Gprava smérového a vyskového uspotadani koleje po

uvedeni do provozu vcetné geodetického zaméteni. (tzv. tfeti podbiti po uvedeni do provozu).
Ptedpokladanou dobu provedeni nasledné¢ upravy smérového a vyskového uspotradéani

koleje stanovi zhotovitel po projednani s opravnénym zastupcem objednatele na zékladé¢
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piepokladaného vyvoje stavu GPK, a to dle rozsahu a charakteru provozu na dané trati s
prihlédnutim na smerové a sklonové poméry koleje.

Ptedpokladany termin pro realizaci néasledné upravy GPK muze zahrnovat i obdobi po
ukonceni stavby, avSak nejdéle 13 mésicti od piedpokladaného ukonceni stavebnich praci
dodavanych zhotovitelem stavby dle ZOV a soucasné do vydani kolaudacniho souhlasu.

6 Sled praci

Mista deponii i celkova bilance hmot jsou podrobné dokumentovany v souhrnné
dokumentaci stavby, ¢asti POV.

Podrobny postup praci je pfedmétem samostatné ¢asti dokumentace - podminky pro
provadéni stavby ( = POV).

V ptiénych fezech km 71,375 — 71,700 jsou vykresleny tfi stavy vystavby drazniho
télesa. V prvni etapé bude ziizeno téleso pod koleji ¢. 2 za soucasného zachovani provozu
drézni dopravy na stavajici trati. V dalsi etapé po zprovoznéni nové koleje ¢.2 bude ziizeno
téleso pro kolej ¢.1. Po uvedeni obou novych tratovych koleji do provozu bude moci byt
proveden zasypani stavajici opusténé trati. Toto zasypani stavajici trati bude mozno provadét
soucasn¢ s vystavbou drazniho télesa pod koleji ¢.1.

7 Vvjimky z norem a predpisu

Pro zpracovani projektové dokumentace tohoto objektu neni tfeba zadné vyjimky z
norem, predpist a vzorovych listl.

8 VIiv na zivotni prostredi

Vliv objektu Zel.svrSku a spodku na Zivotni prostfedi je podrobné feSen v casti
projektové dokumentace “ Vliv stavby na zivotni prostredi”.

Materiél stavajiciho kol. loze je podle zakona 238/1991 Sb., o odpadech, zatfidén jako
odpad zvlastni nebo nebezpec¢ny pod katalogovym ¢islem 31441. Mira kontaminace zavisi na
misté uloZeni v Zelezni¢nim svrsku. V §iré trati je kontaminace témét nulova.

Zpusob zneSkodnéni nebo nasledného vyuziti tohoto materidlu opét zavisi na stupni
kontaminace a je feSen v ¢asti ““ Vliv stavby na Zivotni prostiedi

9 Inzenyrské sité

Pozadavky na zaloZeni novych kabelovych chranic¢ek jsou patrny z piiloh ¢. 101 az 106
Situace, kde jsou uvedeny i pocty rour a délky v prislusném misté.

Pouziji se roury NOVOTUB DN 150 mm s obetonovanim.

Pied zapocetim vykopovych praci je nutné vdechny stavajici inzenyrské sité vyty¢it.
Veskeré zemni prace v blizkosti siti provadét rucné za ptitomnosti spravct dotcenych siti.

V piipad¢, ze trasa kabelu bude pojizdéna vozidly je nutné kabel v dostatecné délce
ulozit do chrani¢ky, nebo jingym vhodnym zptisobem chranit.

Podrobny pribéh stavajicich inzenyrskych siti je patrny v ptilohach ¢.101-106 Situace a
Vv koordinacni situaci stavby.

tab. Krizeni traté se stavajicimi inZenyrskymi sitémi

km sit

1 63,662.40 Eon — podzemni vedeni VN

2 64,144.40 JVS - vodovod DN 400

3 64,159.88 STP zruSené

4 64,160.75 STP zruSené

5 64,160.75 STP vnitini elektropfipojky
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6 64,185.40 Eon — nadzemni vedeni NN

7 64,185.66 STP zruSené

8 64,185.66 STP vnitini elektropfipojky

9 64,188.89 Cevak — vodovod DN 90

10 64,190.64 Zvérotice — vodovod DN 110

11 64,262.69 Eon — nadzemni vedeni VN

12 65,063.99 STP zruSené

13 65,063.99 STP vnitini elektropFipojky

14 65,071.84 Eon — nadzemni vedeni NN

15 65,458.12 Eon — nadzemni vedeni VN

16 65,562.98 STP zruSené

17 65,562.98 STP vnitini elektropfipojky

18 67,139.97 ZVHS — HOZ Myslkovice

19 67,983.81 STP zruSené

20 67,983.81 STP vnitini elektropfipojky

21 68,034.57 JVS - stanice katodové ochrany — zacatek

22 68,210.08 JVS - stanice katodové ochrany — konec

23 68,928.88 Eon — nadzemni vedeni VN

24 69,420.49 JVS - vodovod DN 400

25 70,559.57 Eon — nadzemni vedeni VN

26 70,738.41 Cevak — vodovod DN 100

27 70,768.00 STP zruSené

28 70,771.11 STP zruSené

29 70,771.11 STP vnitini elektropFipojky

30 70,773.23 STP zrusené

31 71,034.76 STP zruSené

32 71,163.17 STP zruSené

33 71,166.09 STP zruSené

34 71,177.80 CD — Telematika — majetek SZDC — DK + MK
35 71,613.72 2.kol CD — Telematika — majetek SZDC — DK + MK
36 71,919.88 CD - Telematika — majetek SZDC — HDPE + DOK + TK
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PoZadavky na zaloZeni novych kabelovych podchodi jsou uvedeny v nasledujici tabulce.
Tabulka kabelovych podchodii

=8| © g | = 2 = TWoElS et 38| §3| T>| &>
‘@E% S|133 >0 8 & = 2 ZS08 z008 959 | =9 S5 S8
“82| E|e8lgg BEE| £5 G |Podchod pod koleji &.| S 222/ S22 % £5&| 8% | SE | mE PS /SO
ESsT| 8|26 55 o _ = 'S S0 5 OE>5 soe| a8 | 22| 3£
2ol £18 |8 | 3 5 o SEOCETECE g | 2N | o | 20
e§ S |8 | | & ke 55 ofSE ¢ o8 g © =
37 o O >l" 5 3 )
63,469 2 5 4 160 NOVOTUB 1,2 2,90 2,70 0,50 A/A 14,00 | 411,20 PS 51-02-01
5 1,14 160 NOVOTUB 1,2 2,90 2,70 0,50 A/A 15,00 PS 51-01-01.2
63,555 1 1 1 0,36 160 HDPE 1,2 3,50 3,00 0,50 A/A 14,00 | 411,50 SO 51-62-05
63,628 3 1 3 0,9 200 NOVOTUB 1,2 odvodnéni 20,00 17,00 0,50 A/A 45,00 | 404,45 SO 52-74-02
63,750 1 1 1 0,36 160 NOVOTUB 1,2 2,70 2,70 0,50 A/A 13,00 | 412,30 PS 51-01-01.2
63,799 1 160 NOVOTUB 1,2 2,70 2,70 0,50 A/A 13,00 | 412,60 PS 51-01-01.2
1 1 2 0,62 160 NOVOTUB 1,2 2,70 2,70 0,50 A/A 13,00 PS 51-02-01
64,150 3 1 3 0,88 160 NOVOTUB 1,2 odvodnéni 6,00 6,00 0,50 A/A 19,00 | 413,00 SO 53-76-01
64,165 2 1 2 0,62 160 NOVOTUB 1,2 odvodnéni 13,00 13,00 0,50 A/A 36,00 | 413,00 SO 52-74-09
64,269 2 1 3 160 NOVOTUB 1,2 2,70 3,30 0,50 A/A 13,00 | 413,50 PS 53-02-01
1 0,88 160 NOVOTUB 1T, 2T 2,70 3,30 0,50 ano 13,00 PS 52-01-01
64,725 2 1 2 0,62 160 NOVOTUB 1,2 2,90 2,90 0,50 A/A 13,00 | 417,80 PS 53-02-01
64,851 2 1 5 160 NOVOTUB odvodnéni 2,7/5,5 0,50 A/A 6,00 418,20 PS 53-02-01
3 1,4 160 NOVOTUB | podchody pod pfikopy 6,00 PS 52-01-01
64,877 1 1 1 0,36 160 NOVOTUB 1T, 2T 2,70 2,80 0,50 A/A 13,00 | 418,90 PS 52-01-01
65,911 1 1 1 0,36 160 NOVOTUB 1T, 2T 2,60 2,70 0,50 A/A 13,00 | 430,80 PS 52-01-01
66,091 2 1 5 160 NOVOTUB odvodnéni 3,6/9,5 0,50 A/A 9,00 432,00 PS 53-02-01
3 1,4 160 | NOVOTUB | podchody pod pfFikopy 9,00 PS 52-01-01
66,984 2 1 5 160 NOVOTUB odvodnéni 0,50 A/A 8,00 432,70 PS 53-02-01
3 1,4 160 | NOVOTUB | podchody pod pfikopy 8,00 PS 52-01-01
67,301 1 1 1 0,36 160 NOVOTUB 1T, 2T 2,60 2,60 0,50 A/A 12,00 | 440,15 PS 52-01-01
67,600 5 1 3 0,88 160 NOVOTUB | podchody pod pfikopy 6,00 440,15 PS 52-01-01
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67,956 2 160 HDPE 1,2 5,20 5,20 0,50 A/A 18,00 | 442,00 SO 52-62-04
1 5 4 114 160 |NOVOTUB 1,2 odvodnéni 5,80 4,80 0,50 A/A 18,00 PS 52-02-01
2 ' 160 NOVOTUB 1,2 odvodnéni 5,80 4,80 0,50 A/A 18,00 PS 52-02-06
2 160 NOVOTUB 1,2 odvodnéni 5,80 4,80 0,50 A/A 18,00 PS 51-02-06
67,957 2 1 2 0,62 160 NOVOTUB 1,2 odvodnéni 15,80 14,80 0,50 A/A 38,00 | 442,00 SO 53-76-01
67,980 2 1 5 160 NOVOTUB odvodnéni 3,1/15 0,50 A/A 15,00 | 442,15 PS 53-02-01
3 1,4 160 | NOVOTUB | podchody pod pfikopy 15,00 PS 52-01-01
68,085 2 1 2 0,62 160 NOVOTUB odvodnéni 3,1/15 0,50 A/A 15,00 | 442,50 PS 53-02-01
68,087 2 1 2 0,62 160 NOVOTUB 1,2 3,00 3,00 0,50 A/A 13,00 | 443,10 SO 52-60-02
68,089 1 1 1 0,36 160 HDPE 1,2 5,54 5,87 0,50 AIA 19,00 | 442,50 SO 52-62-05
68,092 2 1 2 0,62 160 |NOVOTUB 1,2 3,00 3,00 0,50 A/A 13,00 | 443,10 SO 52-60-02
68,269 1 1 1 0,36 160 HDPE 1,2 5,57 5,85 0,50 A/A 19,00 | 443,40 SO 52-62-05
68,329 1 1 1 0,36 160 HDPE 1,2 5,58 5,58 0,50 A/A 19,00 | 443,60 SO 52-62-05
68,330 2 1 2 0,62 160 NOVOTUB 1,2 3,00 3,00 0,50 A/A 15,00 | 444,10 SO 52-60-02
68,389 1 1 1 0,36 160 HDPE 1,2 5,74 5,74 0,50 A/A 19,00 | 443,75 SO 52-62-05
68,398 3 160 NOVOTUB | 1T, 2T (+ odv. pfikop) 3,00 17,00 0,50 ano 35,00 | 443,80 PS 52-01-01
2 2 4 1,14 160 |NOVOTUB 1,2 odvodnéni 9,50 2,80 0,50 A/A 35,00 PS 53-02-01
5 160 NOVOTUB odvodnéni 4,4/17 0,50 A/A 35,00 PS 53-02-01
68,835 2 1 3 160 NOVOTUB odvodnéni 2,9/6,3 0,50 A/A 7,00 440,90 PS 53-02-01
1 0,88 160 NOVOTUB AT, 2T 6,00 2,60 0,50 A/A 16,00 PS 52-01-01
68,887 1 1 1 0,36 160 NOVOTUB AT, 2T 2,50 2,50 0,50 A/A 13,00 | 440,90 PS 52-01-01
68,887 5 1 5 1,40 160 NOVOTUB odvodnéni 0,50 A/A 16,00 | 441,70 PS 52-01-01
70,290 5 1 5 1,40 160 |NOVOTUB odvodnéni 0,50 A/A 8,00 | 416,20 PS 52-01-01
70,481 1 1 5 062 160 NOVOTUB 1T, 2T 2,80 2,90 0,50 A/A 13,00 | 422,20 PS 52-01-01
1 ' 160 HDPE 1,2 5,74 5,74 0,50 A/A 19,00 SO 52-62-06
70,590 5 1 5 1,40 160 NOVOTUB odvodnéni 0,50 A/A 8,00 420,30 PS 52-01-01
70,650 8 1 4 114 160 NOVOTUB 1,2 odvodnéni 9,50 2,80 0,50 A/A 19,00 | 419,60 SO 53-76-01
5 ' 160 NOVOTUB odvodnéni 4,4/17 0,50 A/A 16,00 SO 53-76-01
70,725 1 160 NOVOTUB 1,2 4,20 4,20 0,50 A/A 16,00 | 418,80 PS 52-02-03
2 160 |NOVOTUB 1,2 4,20 4,20 0,50 A/A 16,00 PS 52-02-07
2 4
2 160 |NOVOTUB 12 4,20 4,20 0,50 AIA 16,00 PS 51-02-06
2 1,14 160 HDPE 1,2 6,00 6,00 0,50 A/A 19,00 SO 52-62-08
70,833 2 1 4 1,14 160 NOVOTUB 1,2 odvodnéni 6,10 5,50 0,50 A/A 19,00 | 417,30 SO 53-76-01
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2 160 |NOVOTUB odvodnéni 6,3/13,1 0,50 A/A 10,00 SO 53-76-01
71,045 2 160 NOVOTUB 1,2 3,50 3,50 0,50 A/A 13,00 | 414,50 PS 53-02-05
2 1,14 160 NOVOTUB 1,2 3,50 3,50 0,50 A/A 13,00 SO 53-76-01
71,551 1 062 160 NOVOTUB 1T, 2T 2,60 8,00 0,50 A/A 18,00 | 409,00 PS 52-01-01
1 ' 160 | NOVOTUB | podchody pod pfikopy 3,0/8,0 0,50 AIA 8,00 PS 52-01-01
71,673 2 0,62 160 NOVOTUB odvodnéni 7,2/9,3 0,50 A/A 5,00 406,80 PS 53-02-01
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10 Koordinace

Projekt byl koordinovan s dokumentaci souvisejicich stavebnich objekti a provoznich

soubort a to zejmeéna :
- Rekonstrukce mostnich objektu
- SO Protihlukové stény
- SO Nastupiste
- SO Pielozka mistnich komunikaci
- SO Trakéni vedeni
- PS Kabelovych tras

Pfi provadéni praci na Zelezni¢nim spodku a svrS8ku nesmi byt naruSena stabilita nové
ztizenych stozara.

11 Bezpeénost a ochrana zdravi prFri praci

PROTIPOZARNI ZABEZPECENI STAVBY

Pti vystavbé, montazi, provozu a uzivani stavby nebo zatizeni, musi byt respektovany platné
pravni piedpisy, vyhlasky a normy CSN K zaji§téni pozarni ochrany, které se tykaji
projektované stavby nebo zatizeni.

Zakladni zdkonné normy v oblast pozarni bezpe¢nosti

- Zakon o pozarni ochrané 67/2001 Sb. (= Uplné znéni zdkona 133/1985 Sb.)

- vyhl. ¢. 246/2001 Ministerstva vnitra, kterou se provadéji néktera ustanoveni zminéného
zakona.

Pozarni posouzeni stavby predmétného objektu je z hlediska zabezpeceni pozarni ochrany
posuzovéno podle platnych norem a predpisti PO, zejména CSN 73 0802, CSN 73 0804, ON
342612, CSD 38 2156, CSN 73 0873, CSN 65 0201. Dale je postupovano podle , Opatieni
MV CSR HSPO, ze dne 3.1.1984.

Z hlediska pozarni ochrany se jedna o stavbu, kterd nezvysuje pozarni nebezpeci dotéenych
uzemi ani ostatnich ndvaznych objekti.

Vhodnost stavenisté z hlediska pozarni ochrany

U stavajicich objektl ztistava otazka zasahu pozarni techniky nezménéna.

Navrzena stavba nezhorSuje podminky pozarni bezpecnosti ani nevyzaduje budovani pozarni
zbrojnice a vybaveni zasahujicich pozarnich utvara specielni mobilni technikou.

PECE O BEZPECNOST PRACE

Projektant upozoriiuje na nutnost dodrZzovani bezpec¢nostnich piedpisi. Pti vystavbé musi byt
respektovany platné pravni predpisy, vyhlasky a normy CSN, které se tykaji Bezpe¢nosti a
ochrany zdravi pii praci (dale jen BOZP), zejména:

Zéakon ¢. 20/1966 Sb, o péci o zdravi lidu, ve znéni pozdéjSich predpist

Zékon €. 262/2006 Sb., zakonik prace, ve znéni pozd¢jsich predpist

Zakon €. 309/2006 Sb, kterym se upravuji dalsi pozadavky bezpe¢nosti a ochrany zdravi pfi
praci v pracovnépravnich vztazich a 0 zajisténi bezpe¢nosti a ochrany zdravi pii ¢innosti nebo
poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi dalSich podminek
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci) ve znéni naslednych novel

Nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb, o blizsich minimalnich pozadavcich na bezpe¢nost a ochranu
zdravi pfi praci na stavenistich v platném znéni

Naftizeni vlady ¢. 362/2005 Sb, o blizsich pozadavcich na bezpe¢nost a ochranu zdravi pfi
praci na pracovistich s nebezpecim padu z vysky nebo do hloubky

Vyhlaska 55 CBU/1996 ve znéni naslednych novel
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|= | METROPROJEKT Praha a.s. ‘ Technicka zprava

Vyhlaska 48/1982 Sh. — Stanoveni zakladnich pozadavki k zaji$téni bezpecnosti prace a
technickych zatizeni (mimo 6.¢ast) v platném znéni

Natizeni vlady 148/2006 Sb. o ochrané zdravi pied nepfiznivymi G¢inky hluku a vibraci.

Déle plati nafizeni a vyhlasky souvisejici.

Dokumentace byla zpracovana v souladu s témito normami.

Pro bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci plati pro dodavatele zejména nasledujici povinnosti:
Soucasti dodavatelské dokumentace je technologicky a pracovni postup, ktery musi
zajistovat, Ze prace budou provedeny bezpecné, zejména pokud se tyka pouziti stroju,
zafizeni, pracovnich prosttedkii dopravy a opatieni pii pracich za mimoradnych podminek. Pti
provadéni praci a ¢innosti vystavujici fyzickou osobu zvySenému ohroZeni Zivota nebo
poskozeni zdravi je povinnost zpracovat plan prace (piil.5 naf. vl. 591/2006 Sb) — zejména
prace v ochrannych pasmech energetickych vedeni a tech. zatizeni, zemni prace vétsich vysek
svaht (5m), prace ve vySkach a hloubkach

Prace mohou probihat za provozu na ndvaznych komunikacich a Zelezni¢ni trati. V takovém
piipad¢ je dodavatel povinen provést opatieni, aby byla zajisténa bezpecnost pracovniki
b&hem provozu. Je zejména nutné dodrzovat drazni bezpeénostni piedpis SZDC Bpl Piedpis
o bezpecnosti a ochrané zdravi pii praci.

Dodavatel stavby je povinen seznamit ostatni dodavatele stavby s pozadavky bezpeénosti
prace obsazenymi v projektu a v dodavatelské dokumentaci.

Stavenisté v zastavéném tizemi musi byt oplocené s uzamykatelnymi vstupy.

U kratkodobych pracovist’ sta¢i ohrazeni, za snizené viditelnosti osvétleni, u piekopt osadit
prechody apod.

Pted zahdjenim zemnich praci musi byt vytyCeny inZenyrské sité, pfipadné poloha ovérend
sondami.

Okraje vykopu nesmi byt zatéZzovany do vzdalenosti 0,5 m od hrany vykopu.

Dodrzovat TKP SZDC, kap. 1 a dot&ené specielni kapitoly

12 Doklady
Zapisy z vyrobnich porad jsou v dokladové ¢asti - ¢ast H.

Vypracovali: Ing. Milan Barta

Ing. Vladimir Patek V Praze: tijen 2020
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