


TYP m3 ks CELKEM TYP m3 ks CELKEM TYP m3 ks CELKEM TYP m2 x (m) CELKEM
HP80a 5,16 HP100a 6,00 HP125d 11,86 HP80 1,68 50,1 84,17
HP80b 6,05 9 54,45 HP100b 6,83 HP125e 14,67 HP100 2,24
HP80c 7,68 32 245,76 HP100c 8,58 HP125f 18,37 HP125 3,23
HP80d 9,54 HP100d 10,38 A80,B80 1,68
HP80e 12,66 HP100e 13,38 B100 2,24

A80 8,48 HP100f 17,28
B80 9,10 B100 13,76

300,21 84,17

TYP m3 ks CELKEM TYP m3 ks CELKEM TYP m3 ks CELKEM TYP m3 ks CELKEM
TN1x 1,48 TV1a 3,26 TB1a 1,17 TB3a 2,07
TN1a 1,64 TV1b 3,62 TB1b 1,33 TB3b 2,37
TN1b 1,80 TV1c 3,98 TB1c 1,48 TB3c 2,67
TN1c 2,03 TV1d 4,51 TB1d 1,64 TB3d 2,96
TN1d 2,27 TV1e 4,87 TB3e 3,26
TN1e 2,58 TV1f 5,23 TB3f 3,56
TN1f 2,90 TV1g 5,94
TN1g 3,05 TV1h 6,48
TN1h 3,29

TYP m3 ks CELKEM TYP m3 ks CELKEM TYP m3 ks CELKEM TYP m3 ks CELKEM
TKOa 3,27 TKKa 3,27 TNK2a 6,38 TNK3a 7,09
TKOb 3,67 TKKb 3,67 TNK2b 6,83 TNK3b 7,62
TKOc 4,07 TKKc 4,07 TNK2c 7,50 TNK3c 8,14
TKOd 4,34 TKKd 4,34 TNK2d 7,95 TNK3d 8,93
TKOe 4,60 TKKe 4,60 TNK2e 8,40 TNK3e 9,46
TKOf 4,87 TNK2f 8,84 TNK3f 10,25
TKOg 5,27 TNK2g 9,29 TNK3g 10,77
TKOh 5,53 TNK2h 9,74 TNK3h 11,30

TYP m3 ks CELKEM TYP m3 ks CELKEM TYP m3 ks CELKEM TYP m3 ks CELKEM
TBK2a 6,38 TBK3a 7,09 TK3a 3,27 TK4a 6,38
TBK2b 6,83 TBK3b 7,62 TK3b 3,67 TK4b 6,83
TBK2c 7,50 TBK3c 8,14 TK3c 4,07 TK4c 7,50
TBK2d 7,95 TBK3d 8,93 TK3d 4,34 TK4d 7,95
TBK2e 8,40 TBK3e 9,46 TK3e 4,60 TK4e 8,40
TBK2f 8,84 TBK3f 10,25 TK3f 4,87 TK4f 8,84
TBK2g 9,29 TBK3g 10,77 TK3g 5,27 TK4g 9,29
TBK2h 9,74 TBK3h 11,30 TK3h 5,53 TK4h 9,74

VYPRACOVAL : NÁZEV  AKCE :
DATUM : Modernizace trati Veselí n.L. - Tábor - II. Část, úsek Veselí n.L. - Doubí u Tábora
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NABETONOVÁNÍ CELKEM (m3) 84,17
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HLOUBENÝ STUPŇOVÝ ZÁKLAD
NABETONOVÁNÍZÁKLAD STUPŇOVÝ ZÁKLAD STUPŇOVÝ ZÁKLAD STUPŇOVÝ

MEZISOUČET STUPŇOVÝ ZÁKLAD (m3)
ZVÝŠENÍ KUBATURY - KABELY V ZÁKLADU (m3)

303,21

ZÁKLAD BRÁNOVÝZÁKLAD BRÁNOVÝZÁKLAD VÝZTUŽNÝZÁKLAD NOSNÝ

m3387,38HLOUBENÝ STUPŇOVÝ ZÁKLAD CELKEM -  

ZÁKLAD NOSNÝ KOTEVNÍZÁKLAD NOSNÝ KOTEVNÍZÁKLAD NOSNÝ S KOTVOUZÁKLAD NOSNÝ KOTEVNÍ

ZÁKLAD BRÁNOVÝ KOTEVNÍ ZÁKLAD BRÁNOVÝ KOTEVNÍ ZÁKLAD KOTEVNÍ ZÁKLAD KOTEVNÍ

TĚŽENÝ ZÁKLAD
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TYP m3 ks CELKEM TYP m3 ks CELKEM TYP m3 ks CELKEM TYP m3 ks CELKEM
TK5a 7,09 TK1x 1,33 TN2x 2,21 TV2a 3,92
TK5b 7,62 TK1a 1,48 TN2a 2,47 TV2b 4,36
TK5c 8,14 TK1b 1,64 TN2b 2,74 TV2c 4,81
TK5d 8,93 TK1c 1,80 TN2c 3,14 TV2d 5,26
TK5e 9,46 TK1d 2,11 TN2d 3,54 TV2e 5,71
TK5f 10,25 TK1e 2,27 TN2e 3,94 TV2f 6,38
TK5g 10,77 TK1f 2,43 TN2f 4,47 TV2g 7,05
TK5h 11,30 TK1g 2,58 TN2g 4,74 TV2h 7,72

TN2h 5,27

TYP m3 ks CELKEM TYP m3 ks CELKEM TYP m3 ks CELKEM TYP m3 ks CELKEM
TB2a 1,54 TNK1a 5,23 TBK1a 5,23 TK2x 1,94
TB2b 1,81 TNK1b 5,58 TBK1b 5,58 TK2a 2,21
TB2c 2,08 TNK1c 6,12 TBK1c 6,12 TK2b 2,47
TB2d 2,34 TNK1d 6,66 TBK1d 6,66 TK2c 2,74
TB2e 2,61 TNK1e 7,01 TBK1e 7,01 TK2d 3,01

TNK1f 7,37 TBK1f 7,37 TK2e 3,54
TNK1g 7,73 TBK1g 7,73 TK2f 3,80

TK2g 4,07

TYP m2 x (m) CELKEM TYP m2 x (m) CELKEM TYP m2 x (m) CELKEM
TN1 0,79 TNK3 1,98 TN2 1,33
TV1 1,79 TBK2 1,79 TV2 1,79
TB1 0,79 TBK3 1,98 TB2 1,33
TB3 1,49 TK3 1,33 TNK1 1,29
TKO 1,33 TK4 1,79 TBK1 1,29
TKK 1,33 TK5 1,98 TK2 1,33

TNK2 1,79 TK1 0,79

TYP m3 ks CELKEM TYP m3 ks CELKEM TYP m3 ks CELKEM TYP m3 ks CELKEM
Ha 2,52 Nx 1,69 NSa 2,1 NUa 1,69
Hc 3,19 Na 1,97 NSb 2,38 58 138,04 NUb 1,97
Hd 3,69 2 7,38 Nb 2,25 NSc 2,66 24 63,84 NUc 2,25
He 4,20 Nc 2,53 NSd 3,08 NUd 2,67

HTSc 4,93 2 9,86 Nd 2,95 NSe 3,50 NUe 3,09
HVe 6,27 Ne 3,37

17,24 201,88

VYPRACOVAL : NÁZEV  AKCE :
DATUM : Modernizace trati Veselí n.L. - Tábor - II. Část, úsek Veselí n.L. - Doubí u Tábora
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LIST ČÍSLO :

VÝKAZ VÝMĚR ZÁKLADŮ - II.

KS 30 / 0,65

KS 42 / 0,85
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SPK 36 / 0,95
SP 36 / 0,75

HLOUBENÝ HRANOLOVÝ ZÁKLAD
ZÁKLAD HRANOLOVÝ

SUDOP BRNO              
SPOL. S R.O.

09.20
8

KS 36 / 0,75

NABETONOVÁNÍ

KOTEVNÍ BLOK - doplňkový

SVORNÍKOVÝ KOŠ

KSB 30 / 0,65

ZÁKLAD NOSNÝ UTOPENÝ

MEZISOUČET TĚŽENÝ ZÁKLAD (m3)

TĚŽENÝ ZÁKLAD CELKEM -  

ZÁKLAD NOSNÝ

m3

TĚŽENÝ ZÁKLAD
ZÁKLAD KOTEVNÍ KOTEVNÍ BLOK ZÁKLAD NOSNÝ - doplňkový ZÁKLAD VÝZTUŽNÝ - doplňkový

ZVÝŠENÍ KUBATURY - KABELY V ZÁKLADU (m3)

TYP ks

2

ZÁKLAD BRÁNOVÝ - doplňkový Z. NOSNÝ KOTEVNÍ - doplňkový BRÁNOVÝ KOTEVNÍ - doplňkový

NABETONOVÁNÍ CELKEM (m3)

Cikl

ZÁKLAD NOSNÝ



TYP m3 ks CELKEM TYP m3 ks CELKEM TYP m3 ks CELKEM TYP m3 ks CELKEM
Va 2,45 VSb 3,06 15 45,90 VUa 2,09 B1a 1,30
Vb 2,81 VSc 3,42 18 61,56 VUb 2,45 B1b 1,53
Vc 3,17 VSd 3,96 1 3,96 VUc 2,81 B1c 1,76
Vd 3,71 VSe 4,50 VUd 3,35 B1d 1,99
Ve 4,25 VSf 5,04 VUe 3,89 B1e 2,22

111,42

TYP m3 ks CELKEM TYP m3 ks CELKEM TYP m3 ks CELKEM TYP m3 ks CELKEM
B1Sa 1,38 B1Ua 1,06 B2a 1,22 B2Sa 1,38
B1Sb 1,61 B1Ub 1,25 B2b 1,45 B2Sb 1,61
B1Sc 1,84 4 7,36 B1Uc 1,44 B2c 1,68 B2Sc 1,84
B1Sd 2,07 B1Ud 1,63 B2d 1,91 B2Sd 2,07
B1Se 2,19 B1Ue 1,82 B2e 2,14 B2Se 2,19

7,36

TYP m3 ks CELKEM TYP m3 ks CELKEM TYP m3 ks CELKEM TYP m3 ks CELKEM
B2Ua 0,98 NK1a 3,09 NK2a 5,23 BK2Sa 5,71
B2Ub 1,17 NK1b 3,48 NK2b 5,90 BK2Se 9,41
B2Uc 1,36 NK1c 4,07 NK2c 6,91 BK2Sf 10,08
B2Ud 1,55 NK1d 4,66 NK2Uc 8,10 BK2Ud 9,10

B2Uc-atyp 2,56 NK1Ud 5,10 HTUd 5,82 BK2Uf 10,78

TYP m3 ks CELKEM TYP m3 ks CELKEM TYP m3 ks CELKEM TYP ks
BK3Sa 5,07 Kx 1,83 KUa 1,91 I 22 15
BK3Sb 6,38 Ka 2,11 KUb 2,19 I 22
BK3Sc 7,39 Kb 2,39 15 35,85 KUc 2,48 I 22
BK3Sd 8,40 Kc 2,67 KUd 2,89 I 30
BK3Ud 9,22 Kd 3,09 KUe 3,31 I 30
BK3Ue 10,23 Ke 3,51 s.č.V1/II

35,85

TYP m2 x (m) CELKEM TYP m2 x (m) CELKEM TYP m3 ks CELKEM
H 1,68 2 3,36 B1e,B2e 2,00 T3-1328e 3,80
N 1,40 85,5 119,70 NK1 1,96 T3-1982b 2,54
V 1,80 35 63,00 NK2 3,36 T3-1982c 2,83

B1a,B2a 1,20 BK2 3,36 T3-1982d 3,12
B1c,B2c 1,60 5 8,00 BK3 3,36 T3-1982e 3,41
B1d,B2d 1,80 K 1,40 15 21,00 T3-1983 8,21
BK2Se,f 3,36 HT 2,24 3 6,72 T3-1984 8,20

194,06 27,72

VYPRACOVAL : NÁZEV  AKCE :
DATUM : Modernizace trati Veselí n.L. - Tábor - II. Část, úsek Veselí n.L. - Doubí u Tábora
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HLOUBENÝ HRANOLOVÝ ZÁKLAD CELKEM -  599,53 m3

SUDOP BRNO              
SPOL. S R.O.

NABETONOVÁNÍ CELKEM (m3) 221,78
ZVÝŠENÍ KUBATURY - KABELY V ZÁKLADU (m3) 4 M45

MEZISOUČET HRANOLOVÝ ZÁKLAD (m3) 377,75

353

KOVANÝ SVORNÍK
TYP ks

KSB 30 / 0,65

M42
M36

3500
3000
3500

KS 42 / 0,85 2

ks
KS 30 / 0,65
KS 36 / 0,75 150

3000
1200

KOTEVNÍ BLOK UTOPENÝ

ZÁKLAD VÝZTUŽNÝ

4

NABETONOVÁNÍ UPRAVENÉ ZÁKLADY
TYP

ZÁKLAD BRÁNOVÝ

ZÁKLAD BRÁNOVÝ KOTEVNÍ KOTEVNÍ BLOK

ZÁKLAD BRÁNOVÝ KOTEVNÍ

HLOUBENÝ HRANOLOVÝ ZÁKLAD
ZÁKLAD VÝZTUŽNÝ ZÁKLAD VÝZTUŽNÝ UTOPENÝ

SVORNÍKOVÝ KOŠ

KOTEVNÍ SLOUPEK
DÉLKA (mm)

ZÁKLAD BRÁNOVÝ ZÁKLAD BRÁNOVÝ UTOPENÝ ZÁKLAD BRÁNOVÝ

ZÁKLAD NOSNÝ KOTEVNÍZÁKLAD BRÁNOVÝ UTOPENÝ ZÁKLAD NOSNÝ KOTEVNÍ

ZÁKLAD BRÁNOVÝ



STOŽÁRY  PŘÍHRADOVÉ   AP STOŽÁRY  PŘÍHRADOVÉ   BP
TYP ZÁKLADNA STOJINA DÉLKA(m) POČET KS TYP ZÁKLADNA STOJINA DÉLKA(m) POČET KS

 AP 1a 600 / 800 70 x 8 9   BP 1 600 / 800 70 x 8 9 10
 AP 2a 600 / 800 9O x 10 9   BP 2 500 / 1000 70 x 8 9 1
 AP 3a 800 / 1000 9O x 10 9   BP 3 800 / 1000 70 x 8 9
 AP 4 800 / 1000 100 x 10 9   BP 4 600 / 800 9O x 10 9 42

 AP 5d 800 / 1000 125 x 10 9   BP 5 500 / 1000 9O x 10 9

S O U C E T   BP 6 800 / 1000 9O x 10 9

 AP 6 600 / 800 80 x 8 11   BP 7 600 / 800 100 x 12 9
 AP 6a 600 / 800 70 x 8 11   BP 8 500 / 1000 100 x 12 9

 AP 7a 600 / 800 9O x 10 11   BP 9 800 / 1000 100 x 12 9

 AP 8a 800 / 1000 9O x 10 11 S O U C E T 53
 AP 9 800 / 1000 100 x 10 11   BP 11 600 / 800 70 x 8 10
 AP 10 800 / 1000 100 x 12 11   BP 12 500 / 1000 70 x 8 10
 AP 11d 800 / 1000 125 x 12 11   BP 13 800 / 1000 70 x 8 10

 AP 11e 800 / 1000 125 x 14 11   BP 14 600 / 800 9O x 10 10

S O U C E T   BP 15 500 / 1000 9O x 10 10

 AP 12 600 / 800 80 x 8 12,5   BP 16 800 / 1000 9O x 10 10
 AP 12a 600 / 800 70 x 8 12,5   BP 17 600 / 800 100 x 12 10
 AP13a 600 / 800 9O x 10 12,5   BP 18 500 / 1000 100 x 12 10

 AP 14a 800 / 1000 9O x 10 12,5   BP 19 800 / 1000 100 x 12 10

 AP15 800 / 1000 100 x 10 12,5 S O U C E T
 AP 16 800 / 1000 100 x 12 12,5   BP 21 600 / 800 70 x 8 11
 AP17d 800 / 1000 125 x 12 12,5   BP 22 500 / 1000 70 x 8 11
 AP 18d 800 / 1000 125 x 14 12,5   BP 23 800 / 1000 70 x 8 11
 AP 19d 1000 / 1250 125 x 12 12,5   BP 24 600 / 800 9O x 10 11 10

 AP 20d 1000 / 1250 125 x 14 12,5   BP 25 500 / 1000 9O x 10 11

S O U C E T   BP 26 800 / 1000 9O x 10 11

 AP 21a 800 / 1000 9O x 10 14   BP 27 800 / 1000 100 x 12 11

 AP 22 800 / 1000 100 x 10 14 S O U C E T 10
 AP23 800 / 1000 100 x 12 14   BP 31 600 / 800 70 x 8 12,5
 AP24d 800 / 1000 125 x 12 14   BP 32 600 / 800 9O x 10 12,5
 AP25d 800 / 1000 125 x 14 14   BP 33 800 / 1000 9O x 10 12,5
 AP 26d 1000 / 1250 125 x 12 14   BP 34 800 / 1000 100 x 12 12,5
 AP 26e 1000 / 1250 125 x 14 14   BP 35 800 / 1000 120 x 12 12,5

 AP 27d 1250 / 1600 125 x 14 14   BP 36 1000 / 1250 120 x 12 12,5

S O U C E T S O U C E T
 AP 28 800 x 1000 100 x 10 16   BP 41 800 x 1000 9O x 10 14
 AP 29 800 x 1000 100 x 12 16   BP 42 800 x 1000 100 x 12 14
 AP 30d 800 x 1000 125 x 12 16   BP 43 800 x 1000 120 x 12 14

 AP 31d 800 x 1000 125 x 14 16   BP 44 1000 x 1250 120 x 12 14

 AP 32d 1000 x 1250 125 x 12 16 S O U C E T
 AP 33d 1000 x 1250 125 x 14 16   BP 51 800 x 1000 100 x 12 16
 AP 34d 1250 x 1600 125 x 14 16   BP 52 800 x 1000 120 x 12 16

 AP 34e 1250 x 1600 125 x 12 16   BP 53 1000 x 1250 120 x 12 16

S O U C E T S O U C E T

CELKEM   STOŽARŮ   AP CELKEM   STOŽARŮ  BP 63

SUDOP  BRNO        
SPOL. S R.O. VÝKAZ  VÝMĚR  STOŽÁRŮ  AP   A   BP

NÁZEV AKCE :    
Modernizace trati Veselí n.L. - Tábor - II. Část, úsek Veselí n.L. - Doubí u Tábora

SO 52-60-01 Soběslav - Doubí, úpravy TV
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STOŽÁRY TRUBKOVÉ   T STOŽÁRY TRUBKOVÉ   TS STOŽ. TRUBKOVÉ TB, NOSNÍKOVÉ HEB 
TYP DÉLKA (m) POČET KS TYP DÉLKA (m) POČET KS TYP DÉLKA (m) POČET KS

T 324/245 8 TS 324/245 8 HEB 200 8
8,5 8,5 8,5
9 9 2 9 2

9,5 9,5 9,5
10 10 2 10

10,5 10,5 10,5
11 11 11

11,5 11,5 11,5
12 12 12

12,5 12,5 12,5
13 13 13

13,5 13,5 13,5
14 14 14

S O U Č E T S O U Č E T 4 S O U Č E T 2

T 219/168 8 TS 219/168 8 TB 219/168 8
8,5 8,5 8,5
9 9 9

9,5 9,5 9,5
10 10 10

10,5 10,5 10,5
11 11 11

11,5 11,5 11,5
12 12 12

12,5 12,5 12,5
13 13 13

13,5 13,5 13,5
14 14 14

S O U Č E T S O U Č E T S O U Č E T

T 245/219 8 TS 245/219 7,5 TB 245/219 7
8,5 8,5 8
9 9 36 9

9,5 9,5 9,5
10 10 10

10,5 10,5 10,5
11 11 11

11,5 11,5 11,5
12 12 12

12,5 12,5 12,5
13 13 13

13,5 13,5 13,5
14 14 14

S O U Č E T S O U Č E T 36 S O U Č E T

CELKEM STOŽÁRŮ T CELKEM STOŽÁRŮ TS 40 CELKEM STOŽÁRŮ TB,HEB 2
STOŽÁRY BETONOVÉ PS

TYP DÉLKA (m) POČET KS TYP DÉLKA (m) POČET KS TYP DÉLKA (m) POČET KS
  DPVSu - 6 9   DPVSu - 3 10,5   DPVSu - 3 12
  DPVSuI - 6 9   DPVSu - 6 10,5   DPVSu - 6 12
  DPVSuI - 10 9   DPVSu - 10 10,5   DPVSu - 10 12

S O U Č E T S O U Č E T S O U Č E T

CELKEM  STOŽÁRŮ  P
SUDOP BRNO SPOL.S R.O. VÝKAZ  VÝMĚR STOŽÁRŮ T, TS, TP  A  P

NÁZEV AKCE : 
Modernizace trati Veselí n.L. - Tábor - II. Část, úsek Veselí n.L. - Doubí u Tábora
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TRUBKOVÉ  STOŽÁRY  BRÁNOVÉ  -  NA SVORNÍKY  TBS,  2TBS  A  PŘÍHRADOVÉ DS
STOŽÁRY TRUBKOVÉ   TBS STOŽÁRY TRUBKOVÉ   2TBS STOŽÁRY PŘÍHRADOVÉ DS

TYP DÉLKA (m) POČET KS TYP DÉLKA (m) POČET KS TYP DÉLKA (m) POČET KS

TBS 219/168 8 2TBS 219/168 8 DS 12 8 46
8,5 8,5 8,5 120
9 9 9

9,5 9,5 9,5
10 10 10

10,5 10,5 10,5
11 11 11

11,5 11,5 11,5
12 12 12

12,5 12,5 12,5
13 13 13

13,5 13,5 13,5
14 14 14

S O U Č E T S O U Č E T S O U Č E T 166

TBS 245/219 4,5 2TBS 245/219 8 DS 14 8 11
8 4 8,5 8,5 28

8,5 9 9
9 9,5 9,5

9,5 10 10
10 10,5 10,5

10,5 11 11
11,5 11,5 11,5
12 12 12

12,5 12,5 12,5
13 13 13

13,5 13,5 13,5
14 14 14

S O U Č E T 4 S O U Č E T S O U Č E T 39

CELKEM  STOŽ.  TBS 4 CELKEM  STOŽ.  2TBS  CELKEM  STOŽ.  DS 205

SUDOP BRNO  SPOL.S R.O. VÝKAZ  VÝMĚR STOŽÁRŮ TBS, 2TBS, DS
NÁZEV AKCE : 
Modernizace trati Veselí n.L. - Tábor - II. Část, úsek Veselí n.L. - Doubí u Tábora
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Navrhl: NÁZEV AKCE : Modernizace trati Veselí n.L. - Tábor - II. Část, úsek Veselí n.L. - Doubí u Tábora Počet listů : 8
Datum: SO 52-60-01 Soběslav - Doubí, úpravy TV List číslo:   7
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49N 50N C A 10,61 1 1
51N 52N C A 10,61 1 1
53N 54N A A 10,68 2
55N 56N A A 10,68 2
57N 58N A A 10,68 2
59N 60N A A 10,68 2
61N 62N A A 10,68 2
65N 66N A A 10,68 2
67N 68N A A 10,68 2
69N 70N A A 10,68 2
71N 72N A A 10,68 2
73N 74N A A 10,68 2
75N 76N A A 10,68 2
77N 78N A A 10,68 2
119N 120N A A 10,66 2
121N 122N A A 10,66 2
123N 124N A A 10,66 2
125N 126N A A 10,66 2
127N 128N A A 10,66 2
147N 148N C D 17,15 1 1
149N 150N A A 17,34 2
251N 252N A A 14,74 2

251,91 40 1 2 1
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