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1.0 Uvod

V ramci této stavby se feSi nezbytné Upravy trakéniho vedeni v prabéhu provadéni stav-
by ,Modernizace trati Veseli nad Luznici - Tabor - Il. ¢ast, usek Veseli nad Luznici - Doubi u
Tabora® tak, aby v budoucnosti bylo mozno trakéni vedeni pojizdét rychlosti az rychlosti
200km/h. Trakéni vedeni se ovSem bude kolaudovat na pavodné uvazovanou maximalni rych-
lost 160km/h.

Projektova dokumentace SO 52-60-02 feSi pfipojeni nové budované spinaci stanice
Myslkovice na trakéni vedeni dvoukolejné trati od nového elektrického déleni ZST Sobéslav km
63,589 do mechanického déleni mezi novou zastavkou Doubi a Zst Plana n.L. vkm 71,818,
realizovaného v ramci stavby ,Modernizace trati Veseli nad Luznici - Tabor - Il. ¢ast, usek Ve-
seli nad Luznici - Doubi u Tabora®“.

Majitelem trakéniho vedeni je Sprava Zeleznic, s.o.

2.0 Pouzité podklady

=

Zaméfeny stavajici stav kolejisté odbocka Doubi — Plana n. LuZnici.

2. Zadavaci podklady Spravy Zeleznic, s.o. a schvalena realiza¢ni dokumentace stavby ,Mo-
dernizace trati Veseli nad Luznici - Tabor - Il. ¢ast, usek Veseli nad Luznici - Doubi
u Tabora“

3. Zvlastni technické podminky pro zpracovani projektu stavby " Modernizace trati Veseli nad

LuZznici - Tabor - Il. ¢ast, usek Veseli nad Luznici - Doubi u Tabora, Zvyseni rychlosti nad

160 km/h* (Sprava zeleznic, s.0.)

4. Energetické vypocty

5. Zaznamy z vyrobnich porad.

6. Platné normy a pfedpisy pro trakéni vedeni ZzelezniCnich drah.

7. Projekty PS a SO sou€asné zpracovavanych v ramci stavby, zejména:
PS 52-01-01 Sobéslav - Doubi, tratové zab.zarizeni

PS 52-03-03 SpS Myslkovice, rozvodna 25 kV, 50 Hz

SO 52-10-01 Sobéslav-Doubi, zZel. svrSek

SO 52-11-01 Sobéslav-Doubi, zel. spodek

SO 52-60-01 Sobéslav - Doubi, Upravy TV

SO 52-40-01 Sobéslav-Doubi-spinaci stanice Myslkovice

SO 52-62-05 Sobéslav-Doubi, SpS Myslkovice -DOUO

SO 52-61-01 Sobéslav - Doubi, ukolejnéni vodivych konstrukci

2.1 Platné normy a predpisy

Pro navrh trakéniho vedeni plati pfednostné tyto normy a predpisy:

- (:ZSN EN 50163 ed. 2 Drazni zafizeni — Napajeni napéti trakcnich soustav,
- CSN 34 1500 ed. 2 Drazni zafizeni — Pevna trakCni zafizeni — Predpisy pro elektricka
trakéni zafizeni
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- CSN 34 1530 ed. 2 Drazni zafizeni — Elektricka trakéni vedeni Zelezniénich drah celo-
statnich, regionalnich a vlecek

- CSN EN 50122-1 Drazni zafizeni — Pevna trakéni zafizeni — Cast 1: Ochranné opatfeni
vztahujici se na elektrickou bezpe¢nost a uzemnovani,

- CSN EN 50122-2 Drazni zafizeni — Pevna trakéni zafizeni — Cast 2: Ochranné opatfeni
proti u€inkm bludnych proudd, zplsobenych DC trakénimi proudovymi soustavami,

- CSN EN 50119 ed.2 Drazni zafizeni — Pevna trakéni zafizeni — Trolejova vedeni pro
elektrickou trakci

- CSN EN 50149 Drazni zafizeni — Pevna drazni zafizeni — Elektricka trakce — Profilovy
trolejovy vodi€ z médi a slitin médi,

- CSN EN 50124-1 Drazni zafizeni — Koordinace izolace — Cast 1: Zakladni poZadavky —
Vzdudné vzdalenosti a povrchové cesty pro vSechna elektricka a elektronicka zafizeni,

- CSN EN 50124-2 Drazni zafizeni — Koordinace izolace — Cast 2: Pepéti a ochrana pied
prepétim,

- CSN EN 50125-2 Drazni zafizeni - Podminky prostfedi pro zafizeni - Cast 2: Pevna
elektricka zafizeni

- CSN EN 50367 Drazni zafizeni - Systémy sbé&ra&t proudu - Technicka kriteria pro inter-
akci mezi pantografem a nadzemnim trolejovym vedenim (pro dosazeni volného pfistu-
pu)

- CSN EN 50388 Drazni zafizeni - Napajeni a drazni vozidla - Technicka kritéria pro ko-
ordinaci mezi napajenim (napajeci stanici) a draznimi vozidly pro dosazZeni interoperabi-
lity

- CSN 73 6223 Ochrany proti nebezpe&nému dotyku s Zivymi &astmi trakéniho vedeni a
proti u€inkm vyfukovych plynt na objektech nad kolejemi zelezni¢nich drah,

- CSN 33 2000-4-41 ed. 2 Elektrické instalace nizkého napéti - Cast 4-41: Ochranna
opatieni pro zajisténi bezpecénosti - Ochrana pfed urazem elektrickym proudem

- CSN 37 5199 Oznadovani a bezpeénostni sdéleni na trakénich vedenich celostatnich
drah a vle€ek

- CSN EN 50110-1 ed.2 Obsluha a prace na elektrickych zafizenich

- CSN EN 50110-2 ed.2 Obsluha a prace na elektrickych zaFizenich — Cast 2: Narodni
dodatky

- TNZ 343109 Bezpec&nostni predpisy pro &innost na trakénim vedeni a v jeho blizkosti na
Zelezni¢nich drahach celostatnich, regionalnich a vlieCkach

- Technické kvalitativni podminky staveb statnich drah, kapitola 31 — Trak&ni vedeni.

2.2 Zvlastni poZadavky investora

Viz zadavaci podminky stavby.

Pokud investor b&éhem vybérového fizeni pfipadné realizace, uplatni pouziti nékterych
jinych materiald nebo konstrukci, bude nutné posouzeni dopadu zmény materiall na navrzené
technické fedeni SO trakéniho vedeni a pfipadné dopracovani dokumentace.

3.0 Reseni trakéniho vedeni

Nezbytné Upravy pro moznost pojizdéni trakéniho vedeni rychlosti do 200km/h je mozné
v zasadé rozdélit do dvou skupin. Jedna se v prvni fadé o nutné stavebni Upravy vyvolané
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zménami v feSeni zelezni¢niho spodku, nastupist a dalSich inZzenyrskych objektu, které sami o
sobé na projektovanou rychlost trakéniho vedeni Zadny vliv nemaji. Jsou vSak nezbytné proto,
aby byly splnény pozadavky norem a dalSich pfedpisu.

V druhé fadé se jedna o pfevazné montazni upravy trakéniho vedeni, které jsou jiz po-
tfebné pro bezproblémové dosaZeni projektovane vy3Si rychlosti.
Tyto montazni upravy byly navrzeny na zakladé jednani, které probé&hlo dne 16.7.2020 (viz
zapis z jednani v priloze). Jedna se v misté SpS Myslkovice o nasledujici opatfeni:

- Neutralni usek bude tvofen tfemi elektrickymi délenimi jdoucimi za sebou a bude
celkové délky 140m, coz vyhovuje CSN EN 50367 ed. 2, pfilohy A.1 a TSI ENE (Na-
fizeni Komise &. 1301/2014) ¢&l. 4.2.15.1 a 4.2.15.3. a pokynu 024 SZDC - Pokyn pro
projektovani Usekd pro oddéleni fazi na AC soustavé na siti SZDC.

- Nové bude kazdé elektrické déleni odpojovat samostatny usekovy odpojovaé. Jsou
to odpojovace €. NP1, NP2, NP11, NP12, NP21 a NP22.

- Misto pfipojeni kabelového vedeni na vzdusné bude blize o 6m k SpS Myslkovice
nez byl pavodni navrh.

- Vneutralni Udseku se pouZije stejny princip vymény jako vySe uvedeny
v mechanickych délenich s tim rozdilem, Ze se pouZiji izolované sjizdné ty¢e misto
klasickych tahovych kompozitnich izolatora.

- Navésti pro elektricky provoz se navrhnou pro rychlost 160km/h a budou umistény
na podpérach TV.

- V dusledku nové konfigurace neutralniho useku bylo nutno noveé zfidit pevné body
sestav, které jsou soucasti vzdudného elektrického déleni v oblasti SpS Myslkovice.

Nové trakéni vedeni je navrzeno podle podkladd SZDC s.o. a technické specifikace sys-
tém, zafizeni a vyrobkl pro elektrizaci Zelezni€nich trati proudovou soustavou stfidavou AC
25kV 50Hz.

3.1 Napajeni a déleni trakéniho vedeni

Neutralni pole u spinaci stanice je situovano v km 68,300 (stfed). Podle energetickych
vypoctu je idealni umisténi neutralniho pole v km 68,340. Neutralni pole je navrzeno pomoci tFi
po sobé jdoucich vzdudnych elektrickych délenich — viz Situace.

Primarni ¢ast spinaci stanice je k TV hlavnich koleji pfipojena pomoci odpojovaci S101 a
S102. K pFicénému propojeni proudovych sekci 1. a 2. tratoveé koleje jsou navrzeny odpojovace
3A a 3B.

Pro pfipojeni sekundarni ¢asti spinaci stanice k hlavnim kolejim jsou navrzeny odpojovace
S111 a S112. K pfiénému propojeni sekci 1. a 2. tratové koleje jsou navrzeny odpojovace 13A
a 13B. Pro zajisténi napajeni Useku neutralniho pole v pfipadé nutnosti jsou navrzeny pro
kazdou kolej a Usek neutralniho pole odpojovace €. NP1, NP2, NP11, NP12, NP21 a NP22.
Ovladani odpojovaclt bude pomoci motorového pohonu, ktery bude ovladan dalkové z elektro-
dispecinku.

Zapojeni odpojovacu a jejich km situovani je ziejmé ze Schématu napajeni a déleni.

3.2 Situovani podpér
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Podpéry TV, na kterych budou umistény odpojovace jsou situovany a zaroven soucasti
SO 52-60-01 Sobéslav — Doubi, Upravy TV. Situovani téchto podpér je zfejmé ze Situace.

3.3 Zaklady podpér

Zaklady pro podpéry TV, na kterych budou umistény odpojovace jsou soucasti SO 52-
60-01 Sobéslav — Doubi, upravy TV.

3.4 Pripojeni spinaci stanice Myslkovice na TV — napajeci vedeni

PFipojeni spinaci stanice je navrZzeno pomoci typovych sestaveni dle schvalené doku-
mentace SZDC s.o., jmenovité stfidavé napéti 25kV 50Hz.

V souladu s él. 7.1.5 a 7.3 CSN 34 1530 ed.2 je navrzeno neutralni pole v mist& pfipo-
jeni spinaci stanice Myslkovice na trakéni vedeni tratovych koleji €. 1 a 2 do kilometru 68,300
(stfed). Neutralni pole je navrZzeno po konzultaci se spravcem TV a dopravnim technologem a s
respektovanim energetickych vypocta.
Spinaci stanice bude pfipojena na TV hlavnich koleji pomoci odpojovaci €. S101, S102, S111
aSll2.

Pfipojeni primarni &asti spinaci stanice k odpojovaci €. S101 a S102 se provede pomoci
kabelového vedeni 2x 50-AXEKVCEY 240/35mm?, které se na stozar ¢. 155N resp. 156N uchy-
ti pomoci upevnovacich list — Napajeci vedeni na stozarech €.155N, 156N. Pfipojeni sekun-
darni ¢asti spinaci stanice k odpojovaciim ¢.S111 a S112 na stozaru €. 165N resp. 166N se
provede taktéZ pomoci kabelového vedeni 2x 50-AXEKVCEY 240/35mm?— Napajeci vedeni
na stozarech ¢€.165N, 166N. Kabelové vedeni bude uloZzeno do kabelové trasy, ktera je sou-
Casti tohoto SO. Dale jsou na stozarech €.155N, 156N, 165N a 166N pouzity omezovace pfe-
péti, kabelové koncovky, ochranné kryty kabeld, montazni lavky atd.

3.5 Pripojeni spinaci stanice na TV — zpétné vedeni

Sougasti tohoto SO je rovnéz, dle CSN 34 1500 ed.2 &l. 5.8.1 odst. aa) pfipojeni minus
poélu spinaci stanice na zpétné kolejnicové vedeni pomoci 2 ochrannych vodi¢ti CHBU
1x120mm?2,

Mista pfipojeni zpétnych vodi€i na kolejnici jsou ziejma z vykresu Prehledové schema
kabelovych rozvodt a Vyty€ovaci vykres kabelové trasy. Pfipojeni zpétnych vodic na ko-
lejnicové vedeni se provede podle typovych sestaveni dle schvalené dokumentace SZDC s.o.,
jmenovité stfidavé napéti 25kV 50Hz.

3.6 Provedeni kabelové trasy

je zfejmé z Pfehledového schematu kabelovych rozvodu, Vyty€ovaciho vykresu
kabelové trasy a Rez(i kabelovou trasou.

3.7 _Pristroje
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- izolatory budou pouzity plastové, podle schvalenych technickych podminek

- odpojovaée nozové, pevné pfipojovaci pfivody, jmenovity proud 2kA, jmenovité napéti 25kV
pro Cast stfidavou.

- pohony odpojovact motorové, typ MP, motor 230V 50Hz - jednofazové, pétivodiove, mistni
ovladani s plastovou skfini a rozsifenou priichozi svorkovnici pro pfipojeni druhého pohonu.

Pozadavek pro vyrobce a dodavatele pohon(. Vnitini skfifi pohonu upravit, tak aby pfi mistnim
elektrickém spusténi pohonu nemohlo dojit k dotyku na neukolejnéné vniténi ¢asti pohonu.
Konkrétni typy pouzitych pFistroji musi byt odsouhlaseny provozovatelem TV (viz zapis

Z jednani — soucasti TZ SO 51-60-01).

4.0 Realizace projektu a uvadéni do provozu

4.1 Stavebné-montazni postupy Uprav trakéniho vedeni

- vychazeji ze stavebnich postupl navrzenych v Dopravni a provozni technologii.

Predpoklada se realizace stavebni ¢asti trakéniho vedeni, to znamena vybudovani zakladd,
stavba stozar(l a montaz bran, v predstihu pfed polozenim Zelezni¢niho svrsku. Zaklady budou
budovany soubé&zné s budovanim nového Zelezni¢niho télesa. Vzhledem ktomu, Ze se jedna o
zcela novou trat v nové trase, tak nejsou Zadné naroky na vyluky z titulu uprav trakéniho
vedeni. V dobé provadéni dokonCovacich praci na zelezni¢nim svrsku je pak potfebné najit
prostor pro montaz a regulaci vodicu trakéniho vedeni. Prace na Upravach trakéniho vedeni
budou provadény obvyklymi technologickymi postupy, zavedenymi na stavbach modernizace a
optimalizace trati. Vykopy pro zaklady se provedou bagrem ze Zelezni¢niho vozu, v mistech
vyskytu pfekazek, t.j. stavajicich podzemnich vedeni a pod. se vykopy provedou ruéné.
Betonaz zakladl se predpoklada rovnéz z koleje, z pojizdné betonarky. Zaklady budované

z plané pak pomoci kolovych mechanizm( a domichavacu.

Montaz stozar( a nosnych bran bude provadéna jefabem z vagénu stavebniho vlaku, montaz
vodi¢l pak z ploSinovych vozd montazniho vlaku a ze zebfikd.

Pro vystavbu trakénich podpér ve vétsi vzdalenosti od koleje, t.j. mimo dosah mechanismud na
Zeleznicnich kolejovych vozidlech, se pouZiji kolové mechanizaéni prostfedky.

4.2 Montaz definitivniho TV

Definitivni regulace trolejového vedeni se provede az po poslednim podbiti koleje. V kazdém
pfipadé je nutna dusledna koordinace na stavbé mezi zhotoviteli Zelezni€niho spodku a svrsku
a trakéniho vedeni. Pfi technologii montaze je nutné dodrzovat podminky vzorové dokumentace
sestavy ,S% TKP a technologické postupy zhotovitele pro montaz trakénich vedeni. Spojky
vodi¢u budou provedeny "lisované" mimo pfipojeni na trole;j.

Rozpérky konzol (L3) budou vyvéSeny pomoci nerezového lanka. Montaz definitivniho TV ve
vyménnych polich a na vyhybkach musi byt provedena pro sbérace B5 typ2 (1950mm) a A7
(1600mm).
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4.3. Uvadéni do provozu

- posouzeni shody stanovenych parametru trolejového vedeni

Posouzeni se provede podle ,DOKUMENTACE PRO POSUZOVANI SHODY* pro stavbu
"Modernizace trati Veseli n.L. — Tabor — Il.¢ast, usek Veseli n.L. — Doubi u Tabora, ZvySeni
rychlosti nad 160 km/h ".

- revize a zkousky

trakénich a ostatnich zafizeni se provedou podle CSN 34 1530 ed.2 a norem uvedenych v TKP.

5.0 Ochranna a bezpec¢nostni opatreni

Tato opatfeni jsou navrzena pfi respektovani CSN 34 1500 a CSN 34 1500 ed. 2, CSN 34 1530
ed.2, CSN 37 5199, CSN ISO 3864 (01 8010).

5.1. Ochrana pred nebezpecnym dotykem

Ochrana nezivych €asti trakéniho vedeni a vodivych €asti v jeho blizkosti pfed nebezpe&nym
dotykovym napétim je navrzena ve smyslu CSN EN 50122-1 (&l. 5.2) ukolejnénim pies
opakovatelnou prurazku. Ukolejfiovaci vodi¢ bude FeZn ¢10 v PE trubce.

Dle CSN 34 1500 ed.2 &l. 5.8.1 odst. aa) se provede pfipojeni minus pélu spinaci stanice na
zpétné kolejnicové vedeni pomoci 2 ochrannych vodi¢ CHBU 1x120mm?a symetrizacnich
tlumivek. Symetrizaéni tlumivky jsou navrzeny v souladu s CSN 34 2613 ed.2 a jsou soudasti
SO 52-61-01.

Ochrana pied dotykem zivych éasti TV je FeSena podle CSN 341530 ed.2 jejich vzdalenosti
od zemé, staveb a konstrukci, t.j. polohou a izolaci.

Zhotovitel stavebniho objektu trakéniho vedeni musi pfi praci dodrzovat vSechny platné normy a
predpisy, tykajici se bezpelnosti a ochrany zdravi pfi praci.

BezpecCnost pohybu a prace osob na Zeleznici obecné fesi pfedpis Stavebni a technicky fad
drah. Zhotovitel musi provadét prace na elektrickych zafizenich a prace s nimi souvisejici podle
CSN EN 50110-1.

PFi praci v blizkosti trakéniho vedeni je nutno dodrzovat ustanoveni TNZ 34 3109.

Zhotovitel se dale musi pfi praci a pobytu na stavbé fidit ustanovenimi o pozarni bezpec¢nosti a
musi pou it pracovniky o pozarni ochrané a pouziti ruénich hasicich pfistroju.

5.2. Ochrana pred prepétim

Bude zajisténa omezovadi prepéti, umisténymi v misté ukonceni kabelu.

S ohledem na to, Ze v misté stozar( ¢. 155N, 156N, 165N a 166N jsou v kolejisti uvazovany
dvoupasové kolejové obvody, bude v souladu s &l. 6.4.1 odst. bb) CSN 341500 ed. 2 pojistkovy
spodek s omezovaem piepéti na stoZaru upevnén neizolované. Vlastni ukolejnéni podpéry TV
na kolejnici pfes opakovatelnou prirazku je feSeno v SO 52-61-01.
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5.3 Ochrana proti atmosférickému prepéti

Je navrzena dle CSN 34 1500 ed. 2 v mist& neutralniho pole pomoci riizkovych bleskojistek na
stozarech 161N, 162N, 165N a 166N — je souc€asti SO 52-60-01.

5.4 Bezpecnostni tabulky

se umisti na stozary uvedené na Polohovém planu a v Soupisu sestaveni.

5.5 Natéry

Natéry jsou rozdéleny na ochranne, bezpecnostni a protikorozni a provadéji se dle predpisu
S 5/4, pfislusnych CSN a podle TKP staveb statnich drah.

Bezpecénostni oznaceni stozaru — bilo¢ervené pruhy

Dle CSN 375199 se takto oznadi stozary &.:155N, 156N, 161N, 162N, 163N, 164N, 165N,
166N, 167N a 168N.

Bezpecénostni oznaceni stozaru — Zzlutocerné Sikmé pruhy

Nebudou se provadét.

6.0 Ochrana a bezpecnost pri praci

Zhotovitel stavebniho objektu trakéniho vedeni musi pfi praci dodrzovat vSechny platné normy a
predpisy, tykajici se bezpelnosti a ochrany zdravi pfi praci.

V mistech kfiZeni s nadzemnim vedenim vn a vvn je nutné dodrzet ustanoveni CSN EN 50341-
1a CSN EN 50423-1.

Zhotovitel musi dodrzet vdechny podminky uvedené v pfisludnych kapitolach Technickych
kvalitativnich podminek staveb statnich drah (TKP) tak, aby nebyla ohrozena bezpeénost
Zelezni¢niho provozu Zelezni¢ni trati.

7.0 RUzné

7.1 Vzdalenost Zivych éasti TV od terénu a schudnych mist

je navrzena podle CSN EN 50122-1 ed.2 a CSN 34 1530 ed.2.

7.2 Zivotni prostredi

Navrh odvétveni (v minimalni vzdalenosti 8 -10 m od krajnich koleji a dale vytypovanych
strom0) je soucasti zel. spodku.
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7.3 Protokol zptisobilosti

Soucasti stavby jsou uréena technicka zafizeni dle zakona o drahach €. 266/1994 Sb., (§ 47)
pfed podanim Zadosti o uvedeni stavby do zkudebnich provozu je nutné pozadat Drazni ufad o
vydani prukazu zpUsobilosti uréeného technického zafizeni.

7.4 Uréeni vnéjsich vlivu

Podminky prostiedi pro pevna elektricka zafizeni stanovuje CSN EN 50125-2, z hlediska
nebezpedi Urazu elektrickym proudem jedna o venkovni prostor nebezpecny.

7.5 Doklady

- Zapis z porady s projednanim technického feSeni uprav TV na rychlost 200km/h ze dne
16.7.2020.

Srpen 2020 Vypracoval: Radim Cikl
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Akce: .MODERNIZACE TRATI {(...), 2. ETAPA SOBESLAV - DOUBI,
ZVYSENI RYCHLOSTI NAD 160 KM/H

Zaznam z jednani: Profesni porada - Trakéni vedeni

Datum a ¢as jednani: 16.07.2020, 10:00-12:00

Misto jednani: METROPROJEKT Praha a.s.
Argentinska 1621/36, 170 00 Praha 7, konferenéni sal

Pritomni: dle pfilozené prezendni listiny v pfiloze

Predmét jednani

Pfedmétem profesniho jednani bylo projednani pozadavkd a zmén v PD E.3.1. Trakéni
vedeni v souvislosti se zvySenim rychlosti nad 160 km/h.

Bylo projednano:

a)

b)

d)

e)

f)

9)
h)
1)
)

tr. rychlosti. Informoval mimo jiné o narlUstu mocnosti vrstev zemniho télese kol.
spodku, o prohloubeni pfikopovych zdi a jejich prodlouzeni o cca 50 m v KM 71,3,
pficemz toto prodlouzeni bude provedeno v ose pfikopu z TZZ3. Projektantovi
trakéniho vedeni budou poskytnuty zmény v kolejovém spodku v misté zakladu
trakCnich podpér tak, aby mohly byt zaklady TV nalezité upraveny.

Bylo dohodnuto, Ze vykresy zakladd TV v€etné detaild v misté pfikopovych zidek
budou kvuli pfehlednosti souéasti jak dokumentace pfik. zidek (soucast kolejového
spodku), tak trakéniho vedeni. Vykaz vymér pro zaklady TV v téchto mistech bude
soucasti VV prikopovych zidek, tedy kolejového spodku.

V mistech, kde dojde k prohloubeni pfikopové zidky, bude zkontrolovan, pfipadné
upraven projekt zaporového pazeni.

Kvdli stavebnim postupdm budou pfednostné projektovany zaklady TV od trakéni brany
181N-182N po konec stavhy.

Zhotovitel stavby zopakoval svoji Zadost na nahradu pilot DN80O pod zakladem TV
v mistech spojeni s pfikopovou zidkou mikropilotami nebo tiznym zakladem. Tato
moznost bude staticky posouzena po aktualizaci sil a moment( od TV na zaklad TV.

a pfipadné v téchto mistech rozsifi brany TV.

Dojde k oboustrannému zkraceni neutralniho pole v misté pfipojeni SpS Myslkovice.
Z diivodu navyseni UO bude potfeba aktualizovat projekt DOUO SpS Myslkovice.
Kviili upravé TV bude potieba aktualizovat projekt KSU.

Odsouhlasené parametry trakéniho vedeni pro pojizdéni rychlosti 200 km/h:
- V trolejovém dratu bude zvySen tah na 12 kN za ucéelem snizeni zdvihu
- Trolejovy drat bude pouzit legovany z divodu véts§iho namahani v kotveni
- Budou pouzita pfidavna lana o délce 14m vcetné tunell, 1. véSak ve vzdalenosti
4 m od podpéry TV, dal§i véSaky nutno rozméfit na maximalni vzdalenost 9 m
- Bo¢ni drzaky v obloucich R<1500m budou pouzity o délce 1050 mm za ucelem
odstranéni tvrdého mista v lomu troleje

METROPROJEKT Praha a.s. 3
Argentinska 1621/36, 170 00 Praha 7, IC: 45271895
Tel.: +420 296 325 105, +420 296 154 121

E-mail:
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- V mechanickych délenich bude upravena vzdalenost sjizdné a nesjizdné troleje
z hodnoty 400mm na 200mm, tzn., ze trolejovy drat bude probihat pod trubkou
konzoly, nebude pouZita kladka a nahrada nosnym lanem bude provedena az za
konzolou
- Plvodné navrzené rozpéti, vySky sestav s pfidavnym lanem a trolejového dratu
nad TK se neméni a zlistavaji v platnosti i pro rychlost 200 km/h.

k) Navrzena uprava konfigurace neutralniho useku v misté pfipojeni SpS Myslkovice:
- Neutralni usek bude tvoren tfemi elektrickymi délenimi jdoucimi za sebou a bude
celkové délky 140m, coz vyhovuje CSN EN 50367 ed. 2, pfilohy A.1 a TSI ENE
(Nafizeni Komise &. 1301/2014) &l. 4.2.15.1 2 4.2.15.3. a pokynu 024 SZDC - Pokyn
pro projektovani Usekd pro oddéleni fazi na AC soustavé na siti SZDC.
- Nové bude kazdé elektrické déleni odpojovat samostatny usekovy odpojovac. Jsou
to odpojovace €. NP1, NP2, NP11, NP12, NP21 a NP22.
- Misto pfipojeni kabelového vedeni na vzdusné bude blize cca o 10m k SpS
Myslkovice nez byl pavodni navrh.
- V neutrdlni useku se pouzZije stejny princip vymény jako vySe uvedeny
v mechanickych délenich s tim rozdilem, Zze se pouZiji izolované sjizdné tyCe misto
klasickych tahovych kompozitnich izolatoru.
- Navésti pro elektricky provoz se navrhnou pro rychlost 160km/h a budou umistény
na podpérach TV. V pfipadé pfedzvésti, které by musely bit situovany v misté
nastupist na zastavkach, bude tato pfedzvést umisténa na bfevno nosné brany.
- V dusledku nové konfigurace neutralniho useku bylo nutno nové zfidit pevné body
sestav, které jsou soucasti vzdusného elektrického déleni v oblasti SpS Myslkovice.

S11 st S12 S2

sobéslay Tabor

T,

= = =

ki

Zapsal: Radim Cikl, Ing. Petr Hofman
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PREDMET JEDNANI

USEK VESELIN/L - DOUBI U TABORA, 2. ETAPA SOBESLAV — DOUBI

16.7.2020

PREZENCNI LISTINA
UCASTNIKU JEDNANI

v prostorach Metroprojektu

..MOD. TRATI VESELIiN/L - TABOR - II. CAST,

ZVYSENI RYCHLOSTI NAD 160 KM/HOD*

PROFESNi PORADA - TRAKCNIi VEDENI
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