

413.979 414.106
 12.0
 2%
 0.32
 0.32
 411.424 411.430 411.431
 411.332
 410.245
 12.0
 K.T.

1. Faza - stavba úseku pod káji č. 2
 2. Faza - stavba úseku pod káji č. 1
 3. Faza - stavební práce v rámci trati

SROV. ROVINA 405.0 m
 VZDAL. NOVÝCH OS [m]
 POSUNY 1 A 2 KOLEJE [m]
 VZDAL. STAV. OS [m]
 VZDAL. OD KOLEJE c.1 [m]

0 3.181 4.000 6.000 8.000 13.25

biodegradabilni kokosov roh
přiléhavé nasazení desek
část oválu travním sásem
hmotný zemin. š. 0,25m

stavajci praporec
vložení tratičky DR 200
vlna trati. železnice 8/32

krmalni voda L 120m
slag nepřesahuje omezení v železnici

VZDOL. PLOŠŤ

0 2,38 4,76 7,14 9,52 11,90

SROV. ROVINA 404.0 m

VZDAL. NOVÝCH OS	[m]
PASYNY 1 A 2 KOLEJE	[m]
VZDAL. STAV. OS	[m]
VZDAL. OD KOLEJE c.1	[m]

SROV. ROVINA 404.0 m

VZDAL. NOVÝCH OS [m]	
POŠUN 1 A 2 KOLEJE [m]	
VZDAL. STAV. OS [m]	
VZDAL. OD KOLEJE c.1 [m]	

4.00 2.250 4.000

SROV. ROVNÁ 403.0 m

VZDAL. NOVÝCH OS [m]	
PŘESUN 1 A 2 KOLEJE [m]	
VZDAL. STAV. OS [m]	
VZDAL. OD KOLEJJE c.1 [m]	

[illegible][illegible]

SRŮV, ROVINA 401.0 m

VZDAL. NOVÝCH OS [m]	4.000
PŘESAH 1 X 2 KOLEJE [m]	11.39
VZDAL. STAV. OS [m]	
VZDAL. OD KOLEJE c.1 [m]	4.44, 3.30, 4.00, 7.20, 5.74

18 x A4	MATKoc	1:100	ICO	20	388	05	01	01	03 12
---------	--------	-------	-----	----	-----	----	----	----	----------