


ZAPRACOVÁNÍ PŘIPOMÍNEK 08/2020

Výškový systém Bpv
Souřadnicový systém S-JTSK

Změna:	Název změny:	Datum:	Provedl:	Podpis:

Investor, objednatel:	Správa železnic, s.o. Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 kontaktní adresa: Správa železnic, s.o. Stavební správa západ Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha 9	Inženýrská činnost: METROPROJEKT Praha a.s. Argentinská 1621/36, 170 00 Praha 7 Aleš Smrček, tel: +420 296 154 348
-----------------------	--	--

METROPROJEKT Praha a.s. Argentinská 1621/36, 170 00 Praha 7 generální ředitel: Ing. David Krása tel.: +420 296 154 105 www.metroprojekt.cz info@metroprojekt.cz	 METROPROJEKT	Souprava číslo:
---	---	-----------------

HIP:	Podpis:	Název a účel díla:
Ing. Petr Zobal		Modernizace trati Veselí n.L. – Tábor - II.část, úsek Veselí n.L. - Doubí u Tábora, 2. etapa Soběslav - Doubí, Zvýšení rychlosti nad 160 km/h
tel.: +420 296 154 247		
Stupeň: DSP+PDPS		

Zpracovatelský útvar:	Název části díla:	
stř. S60 - dopravní	STAVEBNÍ ČÁST	E
tel.: +420 296 154 247	INŽENÝRSKÉ OBJEKTY	E.1
Vedoucí útvaru:	KOLEJOVÝ SVRŠEK A SPODEK	E.1.1
Ing. Petr Zobal		
Odpovědný projektant:		
Ing. Vladimír Pátek		

Vypracoval:	Podpis:	Název přílohy:	Složka:
dle příloh		SO 52-10-01 Soběslav-Doubí, žel. svršek	E.1.1.3
Kontroloval:	Podpis:	SO 52-10-01.10 Soběslav-Doubí, žel. svršek, následná úprava GPK	
dle příloh		SO 52-10-01.11 Soběslav-Doubí, žel. svršek, snesení svršku staré tratě	Číslo příl.: 000
Skart. znak: V20/2041	Datum: 5/2020	SO 52-11-01 Soběslav-Doubí, žel. spodek	
Počet formátů: -	Měřítko: -	IČD: 20 7831 05 01 01 03 12	