

# SEZNAM PŘÍLOH

## ZVÝŠENÍ STABILITY SKALNÍCH MASIVŮ NA TRATI STRAKONICE - VOLARY, 2. STAVBA

<b>01</b>	<b>Ekonomické hodnocení</b>		
<b>02</b>	<b>Biologické posouzení</b>		
<b>03</b>	<b>Dendrologický průzkum</b>		
<b>04</b>	<b>Akustické posouzení</b>		
<b>A</b>	<b>Průvodní zpráva</b>		
<b>B</b>	<b>Souhrnná technická zpráva</b>		
<b>C</b>	<b>Situace stavby</b>		
C.1	Přehledná situace	M 1 : 25 000	
C.2.1	Koordinační situace_SO 02-06-01	M 1 : 500	
C.2.2	Koordinační situace_SO 02-06-02	M 1 : 500	
C.2.3	Koordinační situace_SO 02-06-03	M 1 : 500	
C.2.4	Koordinační situace_SO 02-07-01	M 1 : 500	
C.2.5	Koordinační situace_SO 02-08-01	M 1 : 500	
C.2.6	Koordinační situace_SO 02-09-01	M 1 : 500	
C.3	Situace širších vztahů k ŽP	M 1 : 75 000	
<b>D</b>	<b>Technologická část (neobsazeno)</b>		
<b>E</b>	<b>Stavební část</b>		
	ÚSEK č. 01 KM 36,280 - 37,290 VIMPERK - LIPKA		
E.1.1.1.1	Technická zpráva		
E.1.1.1.2	Situace stavby_SO 02-06-01	M 1 : 500	
E.1.1.1.3	Příčné řezy_SO 02-06-01	M 1 : 100	
E.1.1.1.4	Situace stavby_SO 02-06-02	M 1 : 500	
E.1.1.1.5	Příčné řezy_SO 02-06-02	M 1 : 100	
E.1.1.1.6	Situace stavby_SO 02-06-03	M 1 : 500	
E.1.1.1.7	Příčné řezy_SO 02-06-03	M 1 : 100	
E.1.1.1.8	Soupis prací s výkazem výměr (pouze pro potřebu stavebníka, příloha PDPS)		
	ÚSEK č. 02 KM 43,970 - 44,100 LIPKA - KUBOVA HUŤ		
E.1.1.2.1	Technická zpráva		
E.1.1.2.2	Situace stavby_SO 02-07-01	M 1 : 500	
E.1.1.2.3	Příčné řezy_SO 02-07-01	M 1 : 100	
E.1.1.2.4	Soupis prací s výkazem výměr (pouze pro potřebu stavebníka, příloha PDPS)		
	ÚSEK č. 03 KM 53,300 - 53,900 KUBOVA HUŤ - ZÁTOŇ		
E.1.1.3.1	Technická zpráva		
E.1.1.3.2	Situace stavby_SO 02-08-01	M 1 : 500	
E.1.1.3.3	Příčné řezy_SO 02-08-01	M 1 : 100	
E.1.1.3.4	Soupis prací s výkazem výměr (pouze pro potřebu stavebníka, příloha PDPS)		
	ÚSEK č. 04 KM 61,550 - 61,660 LENORA - VOLARY		
E.1.1.4.1	Technická zpráva		
E.1.1.4.2	Situace stavby_SO 02-09-01	M 1 : 500	
E.1.1.4.3	Příčné řezy_SO 02-09-01	M 1 : 100	
E.1.1.4.4	Soupis prací s výkazem výměr (pouze pro potřebu stavebníka, příloha PDPS)		
E.1.1.5.1	Detail lokálního kotvení	M 1 : 10	
E.1.1.5.2	Detail ocelové sítě 60 x 80 mm	M 1 : 50	
E.1.1.5.3	Detail ocelové sítě 80 x 100 mm	M 1 : 50	
E.1.1.5.4	Detail ochranného plotu	M 1 : 50	
<b>F</b>	<b>Zásady organizace výstavby</b>		
F.1	Technická zpráva		
F.2	Dopravně-technologický průkaz		
F.3	Plán BOZP		
F.4	Havarijní plán		
<b>G</b>	<b>Položkový rozpočet (pouze pro potřebu stavebníka, příloha PDPS, pare č. 1)</b>		
G.1	Položkový rozpočet_Úsek č. 01		
G.2	Položkový rozpočet_Úsek č. 02		
G.3	Položkový rozpočet_Úsek č. 03		
G.4	Položkový rozpočet_Úsek č. 04		
<b>H</b>	<b>Doklady</b>		
<b>I</b>	<b>Geodetická dokumentace</b>		
I.1	Technická zpráva		
I.2	Majetkoprávní část	M 1 : 1 000	
I.3	Návrh vytyčovací sítě	M 1 : 1 000	
I.4	Koordinační vytyčovací výkres	M 1 : 1 000	
I.5	Obvod stavby	M 1 : 1 000	
I.6	Geodetické a mapové podklady		
I.7	Geometrické plány	M 1 : 1 000	