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1 IDENTIFIKACNI UDAJE
Nazev stavby:

ISPROFIN:

Stupen dokumentace:

Kraj:

Vlastnici dotéenych pozemkii:

Charakter stavby:
Druh stavby:

Typ stavby:

Cil stavby:

Zhotovitel:

Hlavni inzenyr projektu:

GSM-R Chomutov — Cheb

327 321 4901 / 500 372 0030

Dokumentace pro Gzemni rozhodnuti (DUR)
Ustecky, Karlovarsky

SZDC, s.o., Ceské drahy, a.s., (ostatni viz geodeticka Céast
PD)

Novostavba
Stavba infrastruktury, drdha
Telekomunikaéni stavba zelezni¢ni infrastruktury

Vystavba sit¢ GSM-R pro potfeby zabezpeceni zelezni¢ni
dopravy na trati

- 120 00 Chomutov - Cheb

- 128 00 Kadan-Predmésti - Kadan-Prunérov

105 00 Maridnské Lazné — Karlovy Vary
(v useku Karlovy Vary dolni nadrazi — Karlovy Vary)

126 00 Karlovy Vary-Sedlec — Potlcky st. hr.
(v useku Karlovy Vary-Sedlec — Stara Role)

124 00 Krasny Jez — Nové Sedlo u Lokte
(v useku Loket pfedmésti — Nové Sedlo u Lokte)

- 121 00 TrSnice — FrantiSkovy Lazné

SUDOP PRAHA a.s.
Olsanska 1a, 130 80 Praha 3

Ing. Oldfich Hora
(oldrich.hora@sudop.cz; +420 267 094 188)

1.1 Zadavatel dokumentace pro uzemni rozhodnuti

Investor:

Zastoupeny:

Sprava Zelezniéni dopravni cesty, statni organizace (SZDC)
Dlazdéna 1003/7, 110 00 Praha 1
IC: 70994234, DIC: CZ70994234

Zapsana v OR vedeném u Méstského soudu v Praze, oddil A,
viozka 48384

Spréava zelezniéni dopravni cesty, statni organizace (SZDC)
Stavebni sprava zapad,
Sokolovska 278/1955, 190 00 Praha 9
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1.2 Zhotovitel dokumentace pro uzemni rozhodnuti

Zpracovatel: SUDOP PRAHA a.s., Stredisko elektrotechniky, trakce,
sdélovaci a zabezpecovaci techniky

Olsanska 1a, 130 80 Praha 3
IC: 257 93 349, DIC: CZ 257 93 349

Zapsany v OR u Méstského soudu v Praze, oddil B, €. vlozky
6088

1.3 Zakladni udaje o stavbé

Hlavnim ucelem projektu je navrh na vybudovani digitalniho radiového systému GSM-R v souboru
trati vyjmenovanych vySe.

Vystavba se tyka jak uvedenych celostatnich trati, které jsou zafazeny do kategorie hlavni traté, tak
odboc&nych trati, a to s ohledem na budouci vstup do oblasti ETCS. Stavba rozsifuje stavajici digitalni
radiovou sit GSM-R provozovanou na I.NZK v Useku st. hranice SRN — Dééin — Praha — Kolin — C.
Trebova — Brno — Bfeclav — st. hranice Rakousko a SR, II.NZK v Useku Bfeclav — Prerov — Petrovice u
Karviné, II.NZK v Gseku Praha — Beroun — Plzefi — Cheb — Vojtanov — st. hranice SRN, IV.NZK v
Useku Praha — BeneSov — Votice a navazuje na stavby sit¢ GSM-R v Usecich Ceska Trebova —
Pterov, uzel Ostrava, Dééin — Véetaty — Kolin, Kolin — Havligkav Brod — K¥izanov — Brno a Usti nad
Orlici — Lichkov a Plzeri — Ceské Budsjovice, jejichz realizace je jiz dokon&ena, resp. bude dokon&ena
v roce 2018.

Stavba v prvni €asti rozSifuje sit pozemnich zékladnovych stanic o 31 BTS a rozsah trati pokrytych
signalem sit¢ GSM-R o cca 130 km. Soucasti je i nutna Uprava nebo vybudovani dalkové optické
kabelizace.

Dokumentace je zpracovana ve stupni DUR v souladu se smérnici SZDC &.11/2006 (Dokumentace
pro pfipravu staveb na Zelezni¢nich drahach celostatnich a regionélnich), v€etné dalSich dodatka a
doplnikl platnych v dobé zpracovani projektu a dle platnych pfedpist a norem a v souladu s TKP
staveb drah.
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2 VYCHOZi PODKLADY PRO ZPRACOVANI

Dokumentace byla zhotovena na zakladé podklad(l pfedanych zadavatelem a dale dle doplrfiujicich
prizkumu a zavér( z projednani dokumentace v prabéhu jejiho zpracovani.

Podklady predané zadavatelem:

Pfi zpracovani projektové dokumentace stavby zhotovitel (projektant) vychazel z nasledujicich
zavaznych podkladu:

Zéakladni podklady:

e  Zadavaci dokumentace pro pfipravnou dokumentaci véetné vSech jejich pfiloh (zadavatel
SZDC, Stavebni sprava zapad);

»  Dostupné podklady sou€asného stavu ziskané od stavajicich jednotlivych spravcu.

»  Posuzovaci a schvalovaci protokol pfipravné dokumentace

. Technické specifikace sité GSM-R EIRENE;

*  Matematicky vypocet

«  Studie proveditelnosti GSM-R pro sit celostatnich drah CR*, zpracované SUDOP PRAHA a.s.
v roce 2006 a novelizované v roce 2008 a v roce 2011 — schvalené 19.10. 2011;

» Radiové planovani GSM-R

Geodetické podklady:

»  Katastralni mapy a Gdaje katastralniho Gfadu o vlastnictvi nemovitosti;
. Mapové podklady 1: 10 000; 1:50 000 a mapy JZM.

Ostatni pouzité podklady:

«  Smérice GR SZDC &.11 — Dokumentace pro piipravu staveb na Zelezni¢nich drahach
celostatnich a regionalnich;

«  Smérnice GR SZDC ¢&.20 — Zavazny zpusob &lenéni nakladd stavby;

Doklady o pribéhu zpracovani projektové dokumentace;

»  Projednani s organy statni spravy a ostatnimi organizacemi;

s Zakony, pfedpisy, smérnice a vyhlasky platné v dobé zpracovani dokumentace;

CSN, TNZ a TKP platné v dobé zpracovani dokumentace.

Zhotovitel (projektant) vychazel pfi zpracovani dokumentace stavby z nasledujicich podkladi:

. Smlouva o dilo;

*  Polohopisné vykresy se zakreslenymi stavajicimi inzenyrskymi sitémi a zjiSténym ovéfenym
stavem u jejich spravcu;

» Predpisy, vyhlaSky a normy, které maji vazbu na technické zpracovani pfipravné
dokumentace vtechnologické ¢&asti, dopravni technologii, zabezpeCovacim zafizeni,
sdélovacim zafizeni; ve stavebni ¢asti zelezni¢niho svrdku a spodku, nastupist, pozemnich
stavebnich objektd, energetickych zafizeni /EOV, silnoproudé rozvody a pfipojky nn. /
predpisy D1, D3, vyhl. 173, vyhl. 177, CSN 73 6380, CSN 34 2650, ON 34 2620 aj./;
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«  Technickd dokumentace provozovaného zafizeni, zjiStovana u pfisludného OR ST, SSZT,
SBBH, SEE v ramci pfedavani podkladt od vykonnych jednotek OR;

o Zjistovani stavu jednotlivych stavajicich zafizeni vramci provadénych mistnich Setfeni
projektantu.

»  Projednavani rozsahu a zpUsobu technického feSeni na jednotlivych pracovnich poradach.

Zhotovitel (projektant) dale pouzil:

* Dostupné stavajici staré podklady polohopisnych vykrest 1:1000 jednotlivych dopraven
v dotéenych tratovych Usecich;

Zjisténé a predané podklady od jednotlivych spravci inzenyrskych siti rozdélené na spravce siti
draznich (Oblastni feditelstvi, spravy zelezniCnich telekomunikaci) a na spravce nedraznich siti
(jednotlivé organy a organizace statni spravy a organizace spravujici tyto sité).

2.1 Souvisejici legislativa

. zakon 183/2006 Sb., stavebni zakon,

»  zakon 266/1994 Sb., o drahach,

. zakon 17/1992 Sb., o zivotnim prostiedi,

. zakon 185/2001 Sb., o odpadech,

»  zakon 262/2006 Sb., zakonik prace,

+  z&kon 309/2006 Sb., zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci,

. zakon 174/1968 Sb., o statnim odborném dozoru nad bezpec¢nosti prace,

»  zakon 133/1985 Sb., o pozarni ochrané,

*  nafizeni vlady 178/2001 Sb., podminky ochrany zdravi zaméstnanc,

*  nafizeni vlady 502/2000 Sb., o ochrané prfed ucinky hluku a vibraci,

* nafizeni vlady 591/2006 Sb., pozadavky na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na
stavenistich,

. vyhlaska 177/1995 Sb., stavebni a technicky fad drah,

+ vyhladSka 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravnich staveb,

» vyhlaSka 50/1978 Sb., o odborné zpusobilosti v elektrotechnice,

» vyhlaSka 77/1965 Sb., o vycviku, zplsobilosti a registraci obsluh stavebnich stroja,

* adalsi (v8e v aktudlnim znéni v dobé zpracovani dokumentace), zejména provadéci vyhlasky
vySe uvedenych zdkonu. Tyto pfedpisy jsou v platném znéni zavazné pro dodavatele PS.

2.2 Souvisejici predpisy SZDC

+  Smérice €. 11/2006 Dokumentace pro pfipravu staveb na Zelezni¢nich drahach celostatnich
a regiondlnich,

«  Smérnice & 30/2008 Zasady rekonstrukce celostatnich drah Ceské republiky nezafazenych
do evropského Zelezni¢niho systému,

Smérnice ¢€.34/2007 Smérnice pro uvadéni do provozu vyrobk(, které jsou soucasti
sdélovacich a zabezpec€ovacich zafizeni a zafizeni elektrotechniky a energetiky, na zelezniéni
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dopravni cesté ve vlastnictvi statu statni organizace Sprava Zelezni¢ni dopravni cesty ve znéni
zmeén

«  Smérnice GR SZDC &. 35 — kterou se stanovuji technické specifikace vlakovych radiovych
zafizeni a zasady pro jejich pfipravu a realizaci na Zelezni¢ni dopravni cesté ve vlastnictvi
statu;

+  Smérnice ¢. 50/2008 Pozadavky na odbornou zplsobilost dodavatelt pfi &innostech na
drah&ch provozovanych statni organizaci Sprava zelezni¢ni dopravni cesty,

» TS 1/2006-ZS Dalkové ovladani zabezpecovaciho zafizeni,

+ TS 2/2008-ZSE Technické specifikace pro dalkovou diagnostiku technologickych systému
zelezniéni dopravni cesty

« TS 6/2010-S Technické specifikace systém(, zafizeni a vyrobk(. Vybér a projektovani
dotykového terminalu telefonniho zapojovace

+ TS 1/2014-SZ Technické specifikace pro kamerové systémy na Zelezni¢nich prejezdech

+ TS 3/2014-S Technické specifikace systému, zafizeni a vyrobkd. Funkce STOP v systému
GSM-R. Vydani Il.

« ,Zakladni technické specifikace optickych kabelu a jejich pfisluSenstvi v telekomunikacni siti
SZDC*, vydaném SZDC s.o., Odbor automatizace a elektrotechniky, ¢.j.27150/2017-SZDC —
014

«  5641/2016-SZDC-O14 Gestorsky vyklad k Technickym specifikacim SZDC 2/2008-ZSE,

«  Predpis SZDC S3 Zelezniéni svriek,

«  Predpis SZDC S4 Zelezniéni spodek,

«  Pfedpis SZDC Bp1 Pfedpis 0 bezpeénosti a ochrané zdravi pi praci,

«  Predpis SZDC Zam 1 PFedpis o odborné zptsobilosti a znalosti osob pfi provozovani drahy a
drazni dopravy,

* a dalsi (vSe v aktualnim znéni v dobé zpracovani projektu). Tyto pfedpisy jsou v platném
znéni zdvazné pro dodavatele PS.

2.3 Souvisejici technické normy a podminky

«  CSN 33 1500 Elektrotechnické predpisy — Revize elektrickych zaFizeni

«  CSN 33 2000-4-41ed.2 Elektrotechnické predpisy CSN. V&eobecné piepisy pro ochranu pred
nebezpecnych dotykovym proudem

« CSN 33 2160 — Elektrotechnické predpisy. Predpisy pro ochranu sdélovacich vedeni a
zafizeni pred nebezpecnymi vlivy trojfazovych vedeni VN, VVN, ZVN

« CSN 34 2040 — Elektrotechnické predpisy CSN. Piedpisy pro ochranu sdélovacich a
zabezpec€ovacich vedeni a zafizeni pfed nebezpecnymi a rusivymi vlivy elektrické trakce 25
kV, 50 Hz

«  CSN 34 2300 - Predpisy pro vnitini rozvody sdélovacich vedeni

«  CSN 33 2000-6 Elektrické instalace nizkého napéti — Cast 6: Revize

« CSNEN50110-1 ed.2 Obsluha a préace na elektrickych zafizenich

« CSNENS50121-4 ed. 3 Drazni zafizeni - Elektromagneticka kompatibilita - Cast 4: Emise a
odolnost zabezpecovacich a sdélovacich zafizeni

«  CSN EN 50129 Drazni zafizeni - Sdélovaci a zabezpe&ovaci systémy a systémy zpracovani
dat - Elektronické zabezpecovaci systémy
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« CSN EN 50159 Drazni zafizeni - Sdélovaci a zabezpe&ovaci systémy a systémy zpracovani
dat - Komunikace v pfenosovych zabezpec€ovacich systémech

«  CSN 73 6005 Prostorové uspofadani siti technického vybaveni

«  TNZ 34 2090 Zelezni¢ni sdélovaci zafizeni

«  TNZ 34 2571 Rozhlasova zafizeni pro fizeni zelezniéni dopravy

«  TNZ 34 2572 Zelezniéni rozhlasové zafizeni pro informovani cestujicich

«  TNZ 34 2858 Zelezni¢ni radiové sité

S nimi souvisejici normy, vyhlasky, katalogy pfistroju a zafizeni platné v dobé jejiho zpracovani.

2.4 Odchylky od platnych norem

Dokumentace byla zpracovana v souladu legislativou platnou v dobé zpracovani a v souladu platnymi
normami CSN a ostatnimi pfedpisy na né navazujicimi.

2.5 Odchylky od predchoziho stupné projektové dokumentace

Jedna se o stupen DUR, pfedchozi stupen nebyl zpracovan.

2.6 Rozsah dokumentace

Dokumentace je zpracovana ve stupni DUR v souladu s predpisem &.146/2008 Sb. (Vyhlagka o
rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravnich staveb) a se smérmici SZDC &.11/2006
(Dokumentace pro pfipravu staveb na zelezni¢nich drahdch celostatnich a regiondlnich), v&etné
dalSich dodatk(l a doplikl platnych v dobé zpracovani projektu a dle platnych predpist a norem a
v souladu s TKP staveb drah.

2.7 Koordinace se soubéznymi a navazujicimi stavbami

Na tratich dotéenych stavbou bud pravé probihaji, nebo jsou pfipravovany stavby modernizaci a
optimalizaci, které by mohly ovlivnit vystavbu zakladnovych stanic, vystavbu optického kabelu nebo
vystavbu ostatnich soubéznych technologii. Stavbu GSM-R je nutné koordinovat s témito stavbami:

»  Elektrizace trati Kadan Prunéfov — Kadan

«  Peronizace ZST Chodov

«  Modernizace ZST Karlovy Vary — staniéni ¢ast

* Reuvitalizace trati K. Vary dolni nadrazi — Johanngeorgenstadt
+  GSM-R Pizen — Ceské Budsjovice (v realizaci)

«  GSM-R Ceské Budsjovice — Ceské Velenice (v realizaci)

«  GSM-R Ceské Budsjovice — Dolni Dvofisté (v realizaci)

«  GSM-R Votice — Ceské Budgjovice

Pfedmétna stavba bude navazovat na jiz dokonéené stavby:

«  Pilotni projekt GSM-R v tiseku D&&in, statni hranice — Usti n/L — Praha — Kolin

«  GSM-R, dokonéeni .NZK
8/57
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*  GSM-R v Useku Décin — VSetaty — Kolin

. GSM-R v Useku Ostrava — st. hranice SR a Prerov — C. Trebova,
. GSM-R Kolin-Havlicktv Brod-Kfizanov-Brno

*  GSM-R uzel Praha (Beroun-Praha-Benesov)

. GSM-R BeneSov — Votice

. GSM-R llI. koridor Beroun-Plzern-Cheb

«  GSM-R Usti nad Orlici — Lichkov

se kterymi je nutné koordinovat doplnéni centralnich ¢asti systému GSM-R (MSC a BSS). Dale je
nutno pocitat s vyhledem realizace staveb ETCS a s budoucim pfipojenim do CDP Praha pro fizeni
tohoto tratového Useku, resp. pro dalkové ovladani zabezpecovaciho zafizeni. V souvislosti s
pfenosem dat a budoucim fizenim celého Useku vCetné dohledd, je nutno zabezpecit obchozi
pfenosovou cestu.

2.8 Souvisejici provozni a stavebni objekty

S provoznimi soubory feSenymi v ramci ¢asti D.2.1 souviseji veSkeré PS a SO feSené v ramci téchto
casti:

« D.2.2 Usek Karlovy Vary - Cheb

+ D.2.3 Pokryti odbocnych trati

» D.2.6 Centralni a uzivatelské ¢asti sité, zapojovace

+ D.2.7 Kabelizace

*  E.1InZenyrské objekty

* E.2 Pozemni stavebni objekty

»  E.3 Trakeéni a energetickd zafizeni

2.9 Majitel investice

Nové vybudované kabelizace jsou zafazeny do majetku SZDC s.o., Dlazdéna 1003/7, 110 00 Praha 1.
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3 SOUCASNY STAV

V ¢asti useku Cheb — Nové Sedlo u Sokolova je v sou¢asné dobé pokladan opticky kabel DOK 72
vldken v ramci samostatné akce. Tento kabel bude vyuzit pro propojeni pfenosového zafizeni
budovaného v ramci této stavby.

Zéakladni radiové spojeni na tomto Useku trati je zajiSténo systémem TRS. Jednd se o radiovy tratovy
analogovy systém, ktery nesplfiuje podminky interoperability.

V nékterych lokalitich tohoto Useku byl jiZz v pfedchozich stavbach vybudovan prenosovy systém
SDH. V ramci této stavby nebude do prenosového systému SDH zasahovdno a bude vybudovéana
nova prenosova sit na bazi MPLS smérovacu.

V ZST Cheb a Frantiskovy Lazné, na které tato stavba navazuje jiz je v provozu systém GSM-R
vybudovany v rdmci pfedchozich staveb.
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4 NAVRHOVANY STAV

4.1 Spolecné udaje pro zakladnové stanice

4.1.1 Vychozi stav a celkové reSeni

Rozmisténi zakladnovych stanic BTS v pfedmétném Useku traté je navrzeno na zakladé vypoctil
pokryti Zelezniéni traté signalem sité GSM-R — radiové planovani. Protokol z méfeni je pfilozen ve
vybranych soupravach PD v ¢asti H. dokumentace.

Vystavba zakladnovych stanic BTS v celém uvedeném Useku stavby probiha na pozemcich SZDC,
s.0., na pozemcich CD, a.s. a na pozemcich jinych vlastnikd, kde se nepodafilo nalézt vhodny drazni
pozemek. Obecné se jedna o pozemky, na kterych jsou jiz umistény drazni stavby (budovy, draha,
technologické objekty apod.) a vystavbou BTS nedojde ke zméné uzivani pozemku ani téchto staveb.

Navrzené umisténi zakladnovych stanic BTS vychazelo zvypo¢td pro radiové planovani a
simulovaného méfeni signalu. Umisténi zakladnovych stanic bylo v kazdé lokalité podrobeno vybéru
za Udasti vyb&rové komise, slozené ze zastupct SZDC, s.0. SSZ se sidlem v Praze, odbor OAE,
SDC, TUDC, OR Usti n. Labem, CD, a.s. - RSM; CD-Telematiky a.s. a projektanta. Radiové planovani
a vybér mist byl provadén s ohledem na moznost pfednostniho situovani BTS na pozemcich a v
objektech SZDC, s.0. a na moznost vyuziti stavajici Zelezniéni telekomunikaéni infrastruktury a
napajecich zdroju. Zapisy z mistnich Setfeni z jednotlivych lokalit jsou soucasti dokumentace pod ¢asti
H. Doklady.

Pfesné situovani BTS bylo dale upfesnéno a projednano na zakladé informaci o vlastnickych vztazich
k pozemkim, informaci o planovaném déleni pozemkd mezi SZDC, s.o. a CD, a.s. a na zakladé
informaci o jinych planovanych stavbach v dané lokalité, prabéhu inzenyrskych siti a s ohledem na
ostatni technické moznosti vystavby (pfistup, pfijezdové komunikace apod.). Celkovy pocet
navrzenych a provérovanych lokalit pro umisténi BTS byl vy$8i, nez pocet finalné vybranych stanovist,
a to z diivodu vybéru nejvhodnéjsi varianty.

Navrh rozmisténi BTS v celém Useku je FfeSen tak, ze dojde k Uplnému pokryti trati ve stavajici GPK
v Urovni dle standardu EIRENE pro nasazeni zabezpecovaci aplikace ETCS v Urovni L2.

Z&kladnové stanice (BTS) v pfedmétném Useku trati budou zajiStovat pokryti Zelezni¢ni traté a
pfilehlych Zelezni€nich prostor a objektd signdlem GSM-R v pasmu 876-880MHz (uplink) a 921-
925MHz (downlink). Vystavba novych BTS a pokryti Zelezni¢nich trati, které fesi tato DUR, navazuje
na sit GSM-R CZ a rozSifuje ji o dalSich cca 130 km (v rdmci celé stavby).

Vystavba zakladnovych stanic BTS zahrnuje standardné tyto hlavni ¢asti a technologie:

= fidici ¢ast BTS, ktera mize byt umisténa v technologickém domecku (TD) nebo
venkovni skfini (VS)

= vysilaci ¢ast BTS, ktera mGze byt variantné umisténa v TD nebo na stozaru BTS
*= anténni systém
» napdjeci koaxialni kabely pro antény

= stozar Zelezobetonovy s kruhovym prifezem (vySky 20-40m), ocelovy pfihradovy
nebo trubkovy (vySky 10-30m) nebo konstrukce pro umisténi antén na stavajicich
budovach nebo konstrukcich.

11/57
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» kabelové rosty a lavky pro pfistup koaxialnich kabeld k anténnim systémdam

= objekt pro umisténi technologie - alternativné technologicky domek (TD), stavajici
technologické prostory nebo nosné konstrukce (betonova patka rost apod.) pro
upevnéni pristrojové skfiné venkovni BTS, ktera se doplfiuje ochrannou kovovou
kleci. TD mGze mit jednu mistnost (TD typ 1), ktera slouzi vyhradné pro technologii
BTS, nebo dvé mistnosti (TD typ 2), kde jedna mistnost slouzi pro technologii BTS
a druha je ur€ena pro umisténi jiného zafizeni. V dotéeném Useku je ve vSech
lokalitach navrzen technologicky domek TD typ 1 se sedlovou stfechou.

= Venkovni skfifi bude opatfena ve vSech instalovanych lokalitdch ochranou kleci,
jejiz plechovéa stfecha bude vyrobena s pfesahem min. 0,5m pied Celni stranu
ochranné klece, pro ochranu technologie a pracovnika servisni organizace v dobé
nepfiznivého pocasi. Konstrukce ochranné klece bude oproti stavajicimu
standardu upravena, aby presah stfechy byl dostatecné vyztuzen.

= Vybrané lokality venkovnich BTS budou opatfeny IP telefonem, registrovanym pod
callmanager v Usti n. Labem. IP telefon bude napéajen vzdy ptes maly pramyslovy
stfida¢ 48V DC/230V AC (do max. 100W) sjednou zasuvkou. Stfida¢ bude
napojen ze zdroje 48V DC v BTS. Soucasti IP telefonu bude i zdroj napajeni
z 230V AC. IP telefon bude zapojen do portu pfenosového systému ve skfini BTS.
V pfehledovém schématu pfenosového systému jsou naznacené lokality
s pfedpokladanym hor§im pfijmem signdlu mobilniho operatora. V ramci
nasledujiciho stupné budou tyto lokalita znovu provéreny.

* napojeni na telekomunikaéni kabely a pfenosové systémy

*= napojeni na zdroj elektrické energie 230/400V. V dotéeném Useku je napajeni
navrzeno z zelezni€nich nn zdroji nebo zdroje verfejného rozvodu v misté BTS.

= zdroj 48Vss se z&loznim napdajenim
= uzemnéni

= jiné trvalé nebo doCasné Upravy jinych zafizeni napf. prelozky siti, doplnéni
klimatizace do stavajicich vnitfnich prostor, stavebni a jiné Upravy stavajicich
vnitfnich prostor nebo objekt(.

Pfipadné odchylky od standardniho feSeni a vybaveni jsou popsany v ramci jednotlivych PS/SO. Pro
vystavbu BTS v pfedmétném Useku stavby se predpokladaji dopravni i technologické vyluky na
silnoproudych a telekomunikacnich sitich pfi pfepojovani nebo zapojovani nového zafizeni.

Nové BTS se pfipoji na stavajici centralni systémové casti sité GSM-R, které se doplni na potfebnou
kapacitu. BTS budou pfipojeny na stavajici spojovaci systém NSS pres stavajici zdkladnovou fidici
jednotku BSC v objektu Pernerova v Praze. Doplnéni centralniho spojovaciho systému NSS,
zakladnové Fidici jednotky BSC, dohledového systému a redundantni MSC je feSeno v ramci
samostatného provozniho souboru v ¢asti D.2.6.

4.1.2 Technologicka ¢ast BTS

a.) BTS
Blokové schéma zapojeni BTS je uvedeno ve vykresové casti. Konkrétni typ technologie bude zvolen

na zakladé vybérového fizeni, tato technologie musi byt kompatibilni se stavajicim centralnim
systémovym vybavenim a s dohledovym systémem pro sit GSM-R.
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Orientacni zakladni technické Gdaje pro BTS jsou:

b.) BTS zakladni udaje

Napéjeni 48Vss

Spotfeba v konfiguraci do 1 000W (1 sektor)
do 1 400W (2 sektory)

Hodnota uzemnéni do 10 Ohm

Pracovni teplota prostredi min. -5°C az 45°C

Relativni vihkost min. 20% — 80%

Tlak min. 70 — 106kPa

Ostatni souvisejici zafizeni (napajeci zdroj, baterie, pfenosové zafizeni, modemy apod.) bude
umisténo také ve skFini 19

Vybaveni pfistrojovych skiini pro venkovni BTS musi ve vybranych bodech splfiovat poZzadavek na
dalsi roz8ifeni do kapacity 2 sektory. Pfistrojové skfiné u venkovnich BTS musi splfiovat i dalsi
pozadavky:

= vybaveni zafizenim pro vyhfivani vnitfniho prostoru pfi nizsich teplotach a ventilaci
pfi vysokych teplotach pro cirkulaci vzduchu.

= vybaveni rezervnimi pozicemi pro umisténi dalSiho zafizeni: pfenosového systému
nebo optického modemu (19“/1U), ODF (19*/1U) a ukon&eni vyhledavaciho vodice
pro POK; celkova rezerva pro doplfikovou uzivatelskou vybavu musi byt min.
19%/8U.

= prostor pro napdjeci zdroj 48V se zalozni baterii na 6 hodin, pfipadné moznost pro
vystavbu a pfipojeni dalSi skiiné pro umisténi zalozni baterie

» podstavec pro pfivod kabeld

VSechny BTS musi umoznovat dalkovy dohled z Fidiciho centra a musi zajistit potfebna hlaSeni a
diagnostiku. PoZzadavky na dalkovy dohled jsou uvedeny v ¢asti D.2.6.

c.) Antény

Pozadované parametry antén byly stanoveny na zakladé vypoc¢td a méfeni provedenych v ramci
radiového planovani sité. Pro Ucely vypoctu, méfeni a dale pfi hygienickych vypoctech byly pouzity
antény Kathrein, které jsou v sou¢asné dobé instalovany i v provozované ¢asti sité GSM-R. Pro dalsi
vystavbu sité je pouze nutné minimalné dodrzet stanovené parametry AJ, pfipadné pouzit zafizeni s
parametry lepSimi. Konkrétni vyrobce zafizeni bude zvolen na zakladé vybérového Fizeni dodavatele
stavby.

Parametry antén pouzitych pfi vypoétech a mérenich:

Kathrein 800 10456v02

Frekvence 880 — 960MHz

Polarizace +45°, -45°

Zisk antény Gi = 2x20,5dBi (880-960MHz)
3dB Sitka horizontalni 30° (880-960MH2z)
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3dB Sifka vertikalni
Impedance
Konektory
Rozméry antény

Vaha antény

Kathrein 800 10634V01

Frekvence

Polarizace

Zisk antény

3dB Sifka horizontalni
3dB $irka vertikalni
Impedance
Konektory

Rozméry antény

Vaha antény

Kathrein 800 10305v02

Frekvence

Polarizace

Zisk antény

3dB $irka horizontalni
3dB Sifka vertikalni
Impedance
Konektory

Rozméry antény

Vaha antény

Kathrein 742222v01

8,5° (880-960MHz)

50 Ohm

2x 7-16F, vstup na zadni ¢asti
2500x600mm, hl.150mm
22kg

880 — 960MHz

+45°, -45°

Gi = 16,6dBi (880-960MHz)
65° (880-960MHz)

9,7° (880-960MHz)

50 Ohm

2x 7-16F, vstup ze zadni ¢asti
1934x259mm, hl.99mm

11kg

880 — 960MHz

+45°, -45°

Gi = 17,2dBi

65°

8,5°

50 Ohm

2x 7-16F, vstup ze zadni ¢asti
656mmx560mm, hl.116mm
11,5kg

Frekvence 880 — 960MHz
Polarizace +45°, -45°
Zisk antény Gi = 2x11,8dBi
3dB 8itka horizontélni 65°
3dB $itka vertikalni 30°
Impedance 50 Ohm
Konektory 2x 7-16F, vstup spodem
Rozméry antény 756mmx282mmx172mm
Vaha antény 7,5kg
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d.) Anténni svody

Pro napajeni anténniho systému budou pouZity anténni svody s pé&novym dielektrikem
= pfi délce svodu do max. 50m —typ 7/8"
= pfi délce svodu nad 50m (do cca 70m) —typ 1-1/4*

Uvadéné typy anténnich svodu jsou pouze orientaéni, alternativné je mozné zvolit jiny typ koaxialniho
kabelu shodnych nebo lepSich parametrd.

Celkovy atlum anténnich svodu véetné doplrikové vystroje tj. konektoru, splitterd a jumperd musi byt
mensi nez 3dB. Pro kazdy sektor budou pouzity 2ks anténnich svodu - pfijimaci a vysilaci smér. Pro
pfipojeni vice antén do jednoho sektoru se pouziji rozboCovace - splittery. Pro pfipojeni antén budou
konce svodu opatfeny jumpry. Pfi pfechodech anténnich svodl z vnéjSiho do vnitfniho prostredi (zéna
0 a 1) a v mistech pfechodd mezi pozarnimi Useky v budovach budou pouzity protipozarni prichodky.
Prostupy z vnéjSiho do vnitiniho prostfedi musi byt vodotésné.

PoZadované parametry anténnich svodu:

Kabel 7/8*

Dielektrikum pénové piné
Vnéjsi vodic méd’, prstencové zvinéni (corrugated copper)
Vnitfni vodic méd, trubka
Polomér ohybu jednorazovy min. 120mm
Polomér ohybu opakovany min. 250mm
Tahova pevnost 1440N
Ohybovy moment 13,0Nm
Impedance 50+£1 Ohm
SS odpor vnitiniho vodice 1,17 Ohm/km
SS odpor vnéjsiho vodice 1,05 Ohm/km
Utlum pfi 824MHz 3,53 dB/100m
Utlum pfi 894MHz 3,69 dB/100m
Utlum p¥i 900MHz 3,71 dB/100m
Utlum pfi 925MHz 3,76 dB/100m
Kabel 1-1/4*

Dielektrikum pénové piné
Vnéjsi vodic méd’, prstencové zvinéni (corrugated copper)
Vnitfni vodic¢ méd, trubka
Polomér ohybu jednorazovy min. 200mm
Polomér ohybu opakovany min. 380mm
Tahova pevnost 2490N
Ohybovy moment 43,0Nm
Impedance 50+1 Ohm
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SS odpor vnitiniho vodice 0,72 Ohm/km
SS odpor vnéjsiho vodice 0,58 Ohm/km
Utlum pfi 824MHz 2,63 dB/100m
Utlum pfi 894MHz 2,76 dB/100m
Utlum pfi 900MHz 2,77 dB/100m
Utlum pfi 925MHz 2,81 dB/100m

Doplrikova vystroj anténnich svodi:

Konektory 7-16
Splittery dvoucestné nebo tficestné
Jumpery 1-2-3m

4.1.3 Stozar, konstrukce pro antény, zaklady

Anténni systémy se na zékladé radiového planovani budou umistovat alternativné
* nanovy zelezobetonovy stozar kruhového prarezu vysky 20 - 40m

» nanovy ocelovy (pfihradovy) stozar vysky 15-30m

4.1.3.1 Vystavba nového stozaru, zaklady

Pro upevnéni antén bude standardné vybudovan novy stozar o vySce nutné pro danou lokalitu,
kruhového prafezu, Zelezobetonové konstrukce. Alternativné Ize pouzit i jiny stozar obdobnych
vlastnosti (vySka, tuhost, nosnost, atd.). V mistech, kde je pozadovana nizSi vySka nebo Spatny
pristup, lze pro umisténi antén pouzit leh¢i montovany pfihradovy do 30m nebo ocelovy trubkovy
stozar o vySce do 15m, ktery musi splnit podminku vystavby bez pouziti tézké techniky. Stozar musi
splnit pozadavek tuhosti konstrukce na max. vychylku 1° zosy. Nosnost stozaru pro antény
v maximalni vysce je uvazovana do navétrné plochy 4m®.

Soucasti stozaru je i vystroj tj. upeviiovaci a ochranné prvky jako stoupaci zebfik, jimaci zafizeni,
stupacky a vnéjsi kabelové lavky. Vystroj stozaru musi byt chranéna proti cizim zasahim zabranou
vstupu zebfik a vybavenim ochrannymi ocelovymi trubkami anténnich svodd do vySe min. 3m nad
hranu zakladové patky. VSechny vnéjsi kovové cCasti stozaru a jeho vystroje musi byt opatfeny
protikorozni ochranou. V pfipadé pozadavku ze strany opravnénych organizaci a Ufadl musi stozar
umoznit barevny natér.

V zakladové patce stozaru musi byt zalozeny chranicky o priméru 90/75mm pro ulozeni anténnich
svod(l. Pocet chrani¢ek musi byt n+2, kde n je poCet svodl realizovanych v pfedmétné stavbé.
Chrani¢ky obsazené anténnimi svody musi byt zavedeny do objektll s technologii BTS. Chranicky
mezi zakladovou patkou stozaru a technologickym objektem musi byt chranény proti mechanickému
poskozeni (plastové kryci desky, obsyp Stérkopiskem). Vstupy chranicek do objektd musi byt
vodotésné, vystupni otvor chranicky musi byt na strané objektu opatfen vodotésnou priichodkou nebo
ucpavkou.

Pfed zahajenim zemnich praci bude dodavatelem stozaru proveden geologicky prizkum v misté
stavby zakladové patky. Na zakladé vysledk(l tohoto prlzkumu bude proveden staticky vypocet
stozaru pro navrh zakladové patky. Velikost a tvar zakladovych patek jsou zavislé na vySce stozaru a
na unosnosti zeminy v zakladové spére.
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Z&klady budou realizovany do otevieného vykopu, tfida tézitelnosti bude stanovena az po provedeni
geologického prizkumu. Provede se izolace z&kladové patky proti vlivim koroze armovani ve smyslu
predpisu SR5/7. Soucasti vykopovych praci bude v nékterych pfipadech i odstranéni zpevnéného
povrchu.

a.) Stozar vysky 10-20m

Betonovy zaklad pro stozar vysky 10-20m vychdazi v rozmérech cca 1-2,5m x 1-2,5m, hloubka do
2,2m. Beton C25/30 XF3. Vyztuzeni ocelovymi vliozkami typu (V), kryti 100mm. Izolace zaklad bude
provedena asfaltovymi natéry (1x penetracni a 2x asfaltovy). Pro zeminu v zakladové spafe o
unosnosti alespon 250kPa bude zaklad proveden bez Stérkopiskového polstafe. Pro zeminy o
unosnosti v rozmezi 150kPa az 250kPa bude pod patkou Stérkopiskovy polstar tloustky 1,5m. Tim
dojde k rozSifeni zakladové spary o 1,0m na kazdou stranu od hrany zakladu.

Objem betonu patky je cca 13,7m?®.
Do zé&kladl stozaru se pfi betonazi zabetonuji rovnéz prvky pro uzemnéni.

b.) Stozar vysky 25m

Betonovy zaklad pro stozar vySky 25m vychazi v rozmérech cca 2,7m x 2,7m, hloubka 2,9m. Beton
C25/30 XF3. Vyztuzeni ocelovymi vlozkami typu (V), kryti 100mm. Izolace zaklad bude provedena
asfaltovymi natéry (1x penetracni a 2x asfaltovy). Pro zeminu v zakladové spare o unosnosti alespon
250kPa bude zéklad proveden bez Stérkopiskového poldtafe. Pro zeminy o Unosnosti v rozmezi
150kPa az 250kPa bude pod patkou Stérkopiskovy polstaF tloustky 1,5m. Tim dojde k rozSifeni
zakladové spary o 1,0m na kazdou stranu od hrany zakladu.

Objem betonu patky je cca 18,2m?®.
Do zé&kladl stozaru se pfi betonazi zabetonuji rovnéz prvky pro uzemnéni.

c.) Stozarvysky 30-35m

Betonovy zaklad pro stozar vysSky 30-35m vychazi v rozmérech cca 3,0m x 3,0m, hloubka 2,9m.
Beton C25/30 XF3. Vyztuzeni ocelovymi vlozkami typu (V), kryti 100mm. Izolace zékladd bude
provedena asfaltovymi natéry (1x penetracni a 2x asfaltovy). Pro zeminu v zakladové spafe o
unosnosti alespon 250kPa bude zaklad proveden bez Stérkopiskového polStafe. Pro zeminy o
anosnosti v rozmezi 150kPa az 250kPa bude pod patkou Stérkopiskovy polstar tloustky 1,5m. Tim
dojde k rozSifeni zakladové spary o 1,0m na kazdou stranu od hrany zakladu.

Objem betonu patky je cca 25,2m?®.
Do zakladt stozaru se pfi betonazi zabetonuji rovnéz prvky pro uzemnéni.

d.) Stozar vysky35-40m

Betonovy zaklad pro stozar vySky 35-40m vychazi v rozmérech cca 4,0m x 4,0m, hloubka 2,9m.
Beton C25/30 XF3. Vyztuzeni ocelovymi vlozkami typu (V), kryti 100mm. Izolace zakladd bude
provedena asfaltovymi natéry (1x penetracni a 2x asfaltovy). Pro zeminu v zakladové spafe o
unosnosti alespon 250kPa bude zaklad proveden bez Stérkopiskového polStafe. Pro zeminy o
anosnosti v rozmezi 150kPa az 250kPa bude pod patkou Stérkopiskovy polstar tloustky 1,5m. Tim
dojde k rozSifeni zakladové spary o 1,0m na kazdou stranu od hrany zakladu.
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Objem betonu patky je cca 44,8m?®.
Do zé&kladl stozaru se pfi betonazi zabetonuji rovnéz prvky pro uzemnéni.

e.) Zaklady pro venkovni BTS

V pfipadé pouziti venkovniho typu BTS bude pro umisténi pfistrojové skiiné pfipraven betonovy
zéklad. Podle rozméru venkovni BTS v prfedchozi kapitole bude pfistrojovd skfif zalozena na
monolitickém zakladu z prostého betonu o rozmérech 1550x1350x1000mm. V pfipadé jinych rozmérd
venkovni BTS se upravi i rozméry zakladu. Tyto zaklady se rovnéz upravi v pfipadé, Zze spolu
s pristrojovou skFini venkovni BTS bude pouzita dalSi skfif pro doplfikové zafizeni BTS.

Do z&kladl skiiné pro BTS budou zabetonovény 4 chranicky 90/75mm polozené mezi stoZzarem a
podstavcem pfistrojové skfiné a min. 4x @90/75mm mezi podstavcem pfistrojové skiiné a vnéjsi
stranou patky pro pfivod sdélovacich a napajecich kabeld. Zaklady venkovni BTS a pfipadné dalsi
skfiné musi rozmérové umoznit dopInéni ochranné ocelové klece a jeji ukotveni do zakladu.

4.1.4 Technologické prostory a jejich zabezpeceni
Umisténi technologie BTS je fedeno variantné:

a.) Umisténi v novém samostatném betonovém technologickém domku

Umisténi BTS v novém technologickém domku (TD) je preferovany postup a je pouzito ve vétSiné
pfipadu pfedmétné stavby. Tento zplsob umisténi technologie zajistuje nejvhodnéjsi zpusob ochrany
zafizeni a optimalni pfipojeni technologie na anténni systémy s minimalizaci délek anténnich svodu.

TD pro umisténi technologie BTS bude mit jednu nebo dvé mistnosti. V lokalitach, kde je nutné umistit
zafizeni jiné, oddélené od technologie BTS, bude pouzit TD se dvéma mistnostmi. TD s jednou
mistnosti bude dale oznacovan jako TD1, TD se dvéma mistnostmi bude oznacovan jako TD2.

Konkrétni typ TD (vyrobce) bude zvolen dodavatelem stavby na zakladé vybérového fizeni, a musi
splfiovat minimalné nasledujici pozadavky:

Stavebni poZadavky na TD1

» domek bude feSeny jako prostorova burka vyrobend z vodotésného betonu. Tato
bunka bude bezespara, tzn. vodotésnd i olejitésna

» bunka bude navrzena v izolovaném provedeni s izolaci lamelovou z mineralnich
vldken v tl. 60mm. Ve spodni ¢asti bude bunka chranéna natérem proti zemni
vlhkosti

» DxSxV=310x2,5Xx 2,74 m - vnéjsi rozmér (+15% -5%), idaj pro TD s plochou
stfechou

» DxSxV=278x2,18 x 2,16 m - vnitini rozmér (+15% -5%)
» Tloustka stén vetné tep. izolace 0,16 m

»= prostupy (6ks @ 110mm) jsou navrzeny ve dné a po protazeni chranicek
budou zatmeleny nebo utésnény vodotésnymi ucpavkami

» vnéjSi vyklenek alternativné zepfedu u vstupnich dvefi nebo z boku v predni &asti
domku pro zapusténi vnéjSiho elektromérného rozvadéce nn, vE€. prostupl do

vnitfniho rozvadécée nn
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= dverfe opatifeny bezpecnostni mfizi proti vniknuti

» vSechny domky vybaveny systémem jednotného klice
» hasici pfistroj, zakladni vybaveni pro uklid

= TD musi umozfovat variantu se sedlovou stfechou

PoZadavky na zakladni technické vybaveni TD1

= zafizeni EZS proti vniknuti nepovolanych osob — zabezpecéeni dveifnim kontaktem,
prostorovym ¢idlem, koufovym c&idlem, vnéjSi sirénou; zafizeni musi zabezpedit
pfenos informaci do dohledového centra GSM-R

» klimatiza¢ni zafizeni s temperovanim, pfipadné samostatny zdroj vytapéni
» havarijni ventilace pro pfipad poruchy klimatizace
= zakladni elektroinstalace — zasuvky, osvétleni

= vnéjSi nn rozvadé¢ svybavou — hlavni jisti€¢ 3x16A, pfepétova ochrana,
elektromér, pojistkovy odpinag, pfivodka 3f pro pfipojeni dieselagregatu, prepinac
sit/diesel, rozvadé¢ musi zabezpecit oddéleni elektromérné &asti s hl. jisti¢em od
ostatnich prvki

= vnéjSi nn rozvadé¢ vybaveny systémem jednotného klice (bezpecnostni zamek
nebo alespon déleny ,D* profil, ne Etverhran)

» vnitini nn rozvadéc s vybavou — vypina€ 3x16A, jisti¢ 1x10A pro z&suvkovy rozvod,
1x6A pro osvétleni, 1x10A pro klimatizaci, jisti¢ 3x10A pro usmérfiovac 48V,
1x10A pro zasuvkovy panel ve skfini 19, 1x6A pro EZS, 2x rezerva 6A, 1x rezerva
10A

Zplsob zaloZeni TD a jiné poZadavky

Burika bude samonosna s umisténim na dvou betonovych zakladovych pasech. Pfipadna zména
zplsobu zalozeni bude feSena v ramci realiza¢ni dokumentace.

Domek musi umoznit zapracovani Uprav dle dodatecnych pozadavki spravnich organt béhem
Uzemniho a stavebniho Fizeni (pozadavky na natéry, sedlovou stfechu apod.).

b.) Umisténi technologie ve venkovni pristrojové skfini

Tento zpudsob umisténi technologie je pouzivan v pfipadech, kdy nelze umistit technologicky domek.
V zaplavovém Gzemi (nebo v jinych oddvodnénych pfipadech) Ize umistit skiin na vy$Sim podstavci.
Pristrojova skfin ve volné pfistupném terénu bude doplnéna mechanickou ochranou proti poSkozeni,
tvofenou ochrannou ocelovou kleci s protikorozni Upravou povrchu.

c.) Umisténi ve stavajicich prostorach sdélovacich mistnosti

Umisténi technologie ve stavajicich sdélovacich mistnostech je pouzito v pfipadé jejich optimalni
vzdalenosti od anténnich stozar(, tj. kdy koaxialni svod nepfesdhne délku 40m, propojeni bude
jednoduse technicky realizovatelné a v mistnostech bude dostatek prostoru. Ve stavajici mistnosti se
v souvislosti s umisténim BTS provedou nasledujici Upravy:

» potfebné Upravy stojanovych fad a konstrukci pro uvolnéni prostoru

» pfipadné doplnéni klimatizace
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= pfipadné doplnéni zafizeni EZS

» nutné Upravy elektroinstalace

4.1.5 Napojeni na telekomunikacni sité

V gasti feSeného Useku je v soucasné dobé pokladan diagnosticky opticky kabel SZDC 72 vidken SM,
ktery je realizovan v samostatné akci SSZ. V ramci této stavby bude vybudovan prenosovy systém
MPLS. Vrédmci jednotlivych provoznich soubort a stavebnich objektl dojde k vybudovani nové
prenosové sité. DOK bude upraven a doplnén optickymi spojkami pFipadné bude provedeno
vybudovani vypichd z DOK v mistech BTS mimo zelezni¢ni stanice a v jednotlivych stanicich.
V Usecich kde neni mozné provést z prostorovych nebo jinych davodi kopanou kabelovou trasu bude
v ramci této stavby realizovan ZOK.

Pripojeni jednotlivych BTS na opticky kabel bude provedeno jednim z nasledujicich zpusobu:

= Pokladkou pfipojného optického kabelu (POK) o kapacité 12 viaken mezi objektem
BTS a stavajici sdélovaci mistnosti v Zelezni¢ni stanici;

= Vypichem z DOK/ZOK, bude proveden oboustranny vypich 6 vldken. Vypichy a
POK/ZOK budou realizovany 12 vilaknovym kabelem.

Pfi pokladce novych DOK/POK musi byt zajisSténa moznost vyhledani elektromagnetickou cestou
(pokladka metalického vedeni/soubéh se stavajicim sdélovacim vedenim/umisténi bali markera).
Pripojovani BTS ke stavajici optické siti bude FfeSeno v dalsim stupni PD s ohledem na umisténi
stavajicich optickych spojek, se zamérem nedegradovat parametry paterni optické trasy.

SZDC TUDC poZaduje dodrzeni koncepce pro jednotné obsazovani viaken pro GSM-R. V ramci
stavby je nutno pocitat s optimalizaci provozu na stavajicich DOK (uvolnéni viaken urcenych pro
GSM-R, prevedenim na jina vlakna uréena spravcem. Ukonceni nevyvedenych viaken v optickych
rozvadécich ve sdélovacich mistnostech). Ukonceni nevyvedenych viaken v optickych rozvadécich.
Bude upresnéno v dalsim stupni PD.

Zajisténi prenosového traktu E1 pro BTS je zajisténo pfenosovym systémem MPLS.

4.1.5.1 Obecné zasady pro kabelové pripojeni BTS

Pripojeni v Zelezni¢nich stanicich

V ramci samostatnych PS stavby se v dotéenych zelezni¢nich stanicich daného Useku vybuduje
prenosovy systém MPLS. Tyto pfenosové uzly budou umistény ve stejné sdélovaci mistnosti jako
vyvedeny DOK/ZOK. V pfipadé, ze technologie BTS je umisténa ve stejné sdélovaci mistnosti, neni
potfeba délat zadna dalsi opatfeni a BTS se zapoji pfimo na pfenosovy systém.

V pfipadé, ze BTS je umisténa v samostatném TD, tak mezi sdélovaci mistnosti a BTS se polozi
pripojny opticky kabel (POK) o kapacité 12 vlaken. Pfipojeni BTS a ostatnich datovych relaci z TD na
prenosovy systém ve sdélovaci mistnosti bude feSeno prostfednictvim optickych modem{, které zajisti
tyto prenosy:

= systémové zapojeni BTS na pfenosovy trakt E1
= pienos dat pro dohled nad BTS do dohledového centra GSM-R

» pfenos dat pro zabezpeceni objektu TD

Optické modemy jsou soucasti pfisluSného provozniho souboru BTS.
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Pripojeni v mezistani¢nich usecich a na zastavkach

V pfipadé umisténi technologie BTS v novém technologickém objektu (domek, skFif) v zastavkach, na
&iré trati nebo pFi velkych vzdalenostech BTS od stavajicich sdé&lovacich mistnosti v ZST, bude
napojeni na OK FeSeno vypichem z DOK/ZOK. Bude proveden oboustranny vypich 6 vliaken. Pfipojny
kabel bude mit standardné 12 vldken. V téchto pfipadech bude nové prenosové zafizeni umisténo v
misté technologie BTS. Vypich je sou¢asti provozniho souboru BTS.

ODF v mezistani€nich Usecich bude v BTS vybaven vzdy pro kapacitu vyvedeni min. 24 viaken.

Ostatni poZadavky

VSechny prenosové systémy s vyjimkou modemi pro BTS pfipojené po POK v daném Useku jsou
fedeny v rdmci samostatného PS.

Pro napojeni BTS v mezistani¢nim Useku resp. pro pfipojeni pfenosového systému pro BTS budou
v kabelovych trasach rezervovana vldkna z DOK dle platnych smérnic SZDC.

Misto vypichu z kabelu bude chranéno kabelovou komorou.

V pfipadé, ze se bude pro POK realizovat samostatna zemni trasa, budou do této trasy polozeny dvé
trubky HDPE (z toho jedna jako rezervni) a pfilozi se metalicky vyhledavaci vodi¢ nebo kabel.
Pfipadné odchylky od standardniho feSeni jsou popsény v pfislusnych PS.

Pozadavky na kabelové trasy POK:

Veskeré spojky na HDPE budou opatfeny ball markery. Pfi soub&hu a kfizeni s jinymi sitémi bude
dodrzovan piedpis SZDC S4. Protlak musi mit hloubku nejméné 2m od horni hrany praZce k horni
hrané chranicky. Chrani¢ka musi byt v cele délce protlaku nejméné vSak 4 m od osy koleje na obé
strany. Startovaci jamy musi byt vzdaleny od osy koleje min. 4m. Protlak nesmi byt pod prfejezdy a
vyhybkami.

4.1.6 Napajeni 48V

Napajeni technologie BTS bude feSeno samostatnym zdalohovanym stejnosmérnym zdrojem s
napétim 48Vss s uzemnénym + pélem (soustava PELV). Napdjeci zdroj v€etné zalozni baterie pro
vnitini BTS bude umistén samostatné a bude vybavovan nezavisle na vlastni technologii BTS.
Napajeci zdroj pro vnéjSi BTS bude soucasti technologie BTS véetné vybaveni zalozni baterii.

Zakladni dimenze zdloZni baterie

Zé&lozni zdroj bude tvoren plynotésnou baterii 48V. Doba zalohovani bude dimenzovéana:

» v mistech, kde je primarni zdroj z nezalohované sité NN, se budou zalozni baterie
dimenzovat na 6 hodin.

» v mistech, kde je primarni zdroj ze zalohované sité NN, se budou z&lozni baterie
dimenzovat na 3 hodiny

» u kazdé BTS, umisténé mimo stavajici sdélovaci mistnost, bude v ramci pfipojky
NN pfipravena vyvodka pro pfipojeni dieselagregatu

Napéjeci zdroj bude dimenzovan pro napdjeni BTS a pro v8echna souvisejici nové instalovana
zafizeni, kterd budou umisténa ve stejné mistnosti s BTS. V pfipadé umisténi nékterych zafizeni
vjinych mistech nez s BTS (napt. pfenosové zafizeni ve sdélovaci mistnosti ZST nebo optické
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modemy), budou vyuZzivany stavajici zdroje 48V, které se doplni dal§im vyvodem nebo se v ramci této
stavby vybuduje novy zdroj 48V, zélezi na konkrétni lokalité.

Zakladni dimenze napajecich zdroju

Udaje o spotfebé jsou uvadény pouze jako orientadni, pfesnou spotfebu je nutné fesit na zakladé
konkrétniho zafizeni:

= spotfeba vlastni BTS cca 1 000W/sektor (bez temperovani venkovni
skfing)

» pfenosovy systém cca 400W

= opticky modem cca 10W

= |Ptelefon do cca 10W

» dobijeni baterie proudové zatizeni 10% z kapacity baterie

" rezerva 10-20%

4.1.7 Pripojka NN

Vystavba pfipojky NN Fedi napdjeni technologického zafizeni GSM-R, souvisejici technologie a
souvisejiciho vybaveni BTS (pfenosové zafizeni, klimatizace apod.), které muize byt umisténo
v samostatném TD BTS, ve stavajici technologické mistnosti sdélovaciho zafizeni pfipadné ve vné;si
pristrojové skfini. Napajeni BTS bude zpravidla provedeno pfipojnym kabelem nn ulozenym v zemni
ryze ze stavajiciho nejblize dostupného kabelového rozvodu nn v Zelezniéni stanici nebo zastavce.
V pfipadé umisténi zafizeni GSM-R v mezistaniénim Useku, kde neni k dispozici vhodny zelezniéni
rozvod nn, je pfipojka nn feSena z rozvadéce blizkych objektl.

Pripojka NN bude na strané BTS (umisténé v TD) zakoncena v elektromérovém rozvadéci, ktery bude
zabudovan do fasady TD. V pfipadé pfipojky pro venkovni technologii BTS bude pfipojka zakonéena
v pilifovém elektromérovém rozvadéci v blizkosti pfistrojové skfiné. Pilifek bude kromé vyvodu pro
technologické zafizeni dale obsahovat elektromér pro podruzné méfeni spotfeby a pfivodku pro
dieselagregat. Elektromér muze byt v nékterych pfipadech umistén mimo BTS ve stavajicim
pfipojném nn rozvadéci. Individualni feSeni je uvedeno u konkrétnich PS/SO.

Noveé technologické zafizeni BTS, umisténé ve stavajici sdélovaci mistnosti, bude napajeno z nového
samostatného rozvadéce nn s tim, ze méfeni spotfeby el. energie nového zafizeni musi byt pfistupné
pro potfeby odectu spotfeby.
Soucésti pripojky NN bude standardné:

» (prava pripojného mista spocCivajici v Upravé rozvadéce NN

» kabelova pfFipojka NN od pfipojného mista k technologickému zafizeni GSM-R

= elektromérovy rozvadéc¢ u technologického zafizeni obsahujici méfeni spotfeby el.
energie, prepétovou ochranu a pfivodku pro diesel, elektromér muize byt
alternativné umistén u pfipojného rozvadéce

= uzemnéni koncového bodu pfipojky NN

» napdjeni nové technologie GSM-R ve stavajici sdélovaci mistnosti a méreni
spotreby el. energie tohoto zafizeni
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Technické udaje:

Napétova soustava

3 PEN AC 50Hz 3x400/230V TNC

Ochrana ped nebezpeénym dotykem dle CSN 33 2000-4-41 ed.2

» automatickym odpojenim od zdroje, proudovym chrani¢em

Zakladni ochrana pred nebezpeénym dotykem zivych €asti tj. ochrana pfed pfimym dotykem je feSena
u napétovych soustav nn izolaci a krytim dle ,Pfilohy A CSN 33-2000-4-41 ed. 2. Veskeré Zivé &asti
el. obvodl jsou umisténé v rozvadéci, ktery ma kryti IP 30, po otevieni dvefi IP00. Dvefe rozvadécu
budou vybaveny zamkem na Kli¢, tj. zivé €asti jsou pfistupné pouze osobam s elektrotechnickou
kvalifikaci alespon ve stupni znaly.

Prednostné platné normy

Pro navrh kabelovych rozvodd nn a osvétleni plati pfednostné tyto normy:

« CSNEN 50122-1 Drazni zafizeni - Pevna trakéni zafizeni - Céast 1: Ochranna opatieni
vztahujici se na elektrickou bezpeénost a uzemnovani

« CSNEN 50124-1 Drazni zafizeni - Koordinace izolace - Cast 1: Zakladni poZzadavky —
Vzdu$né vzdalenosti a povrchové cesty pro vSechna elektricka a elektronicka zarizeni

« CSNEN50124-2 Dréazni zafizeni - Koordinace izolace - Cést 2: Pfepéti a ochrana pred
prepétim

« CSNENS50160ed.3 Charakteristiky napéti elektrické energie dodavané z vefejnych
distribu¢nich siti

« CSN 33 2000-4-41 ed.2Elektrické instalace nizkého napéti — Cast 4-41: Ochranna opatieni
pro zajisténi bezpeénosti — Ochrana pfed Urazem elektrickym proudem

« CSN 33 2000-5-52 ed.2Elektrické instalace nizkého napéti - Céast 5-52: Vybér a stavba
elektrickych zafizeni - Elektricka vedeni

« CSN 33 2000-5-54 ed.3Elektrické instalace nizkého napéti - Céast 5-54: Vybér a stavba
elektrickych zafizeni - Uzemnéni a ochranné vodice

« CSN 736005 Prostorové usporadani siti technického vybaveni

Obecné zasady pro méreni spotfeby el. energie zarizeni GSM-R

» spotfeba el. energie TD BTS bude méfena ve venkovnim rozvadéci nn, ktery bude osazen ve
fasadé TD nebo ve stavajicim pfipojném rozvadéci a bude volné pfistupny pro pracovniky
provadéjici odecet. Z venkovniho rozvadéce NN bude napojen vnitfni elektroinstalaéni
rozvadéc.

» spotfeba el. energie venkovni technologické pristrojové skfiné BTS bude mérfena v plastovém
pilifovém rozvadéci NN, ktery bude situovan na pfistupném misté v blizkosti technologické
skFiné.

» spotfeba BTS pfi napdajeni z mistni sité vefejného distributora bude méfena v plastovém
pilifovém rozvadéci nn, ktery bude situovan v misté napojeni na rozvodnou sit distributora
nebo do mista stavajiciho rozSifeného odbérného mista (rozvadéce) uréeného k napajeni
stavajiciho odbéru SZDC na piistupném mists.
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* pro napdjeni nového technologického zafizeni (BTS, pfenosové zafizeni, klimatizace)
umisténého do stavajici sdélovaci mistnosti bude zfizen samostatny rozvadéc nn s tim, ze
méfeni spotfeby el. energie nového zafizeni musi byt pfistupné pro pracovniky provadéjici
odecet.

V pfipadé, kdy se provadi instalace pouze pfenosového zafizeni s mensim prfikonem (uzly MPLS,
pfipadné modemy) do stavajicich sdélovacich mistnosti se zafizenim SZDC, nebude se zfizovat
samostatné méfena pfipojka nn. Pro napojeni se budou vyuzivat volné rezervy ve stavajicich
rozvadééich nn, ze kterych jsou napajeny ostatni stavajici zatizeni SZDC.

Ostatni Udaje ke konkrétnim pfipojkam nn jsou uvedeny u pfislusnych PS.
4.1.8 Uzemnéni

Vystavba BTS Fesi i systém uzemnéni, ktery zajisti spravnou funkci instalovaného zafizeni a vytvofi
ochranu proti atmosférickému prepéti. V ramci zpracovani daldiho stupné dokumentace, se v misté
vystavby provede méfeni zemniho odporu a rozsah zemnicich prvkd se podle vysledkd méreni upravi
na pozadovanou hodnotu.

Veskeré zafizeni BTS musi byt situovano mimo prostor ohrozeny trakénim vedenim (prostor POTV),
tj. ve vzdalenosti min. 5m od osy trakéni koleje nebo trakéniho stozaru.

Budou vybudovany dvé resp. tfi samostatné zemnici sité, které se vzajemné propoji v jednom bodé a
umozni méfeni dil¢ich hodnot systémi

= uzemnéni anténniho stozaru (ochrana proti blesku — 10 Ohm; v mistech s vysokym
zemnim odporem max.15 Ohm)

= uzemnéni technologického objektu (pracovni uzemnéni pro spravnou funkci
technologie je max. 10 Ohm)

» uzemnéni napajeci soustavy 230/400V (pozadovana hodnota 5 Ohm)
Podle zplUsobu feSeni konkrétni BTS bude provedeno uzemnéni jednim z nasledujicich zpasobu:

1.) Novy anténni stozar, BTS v novém TD nebo ve venkovni pristrojové skrini

Ochrana proti blesku — hodnota uzemnéni je pozadovana do 10 Ohm, pouze v pfipadé kdy nelze
dosahnout této hodnoty standardnim zptsobem z ddvodu velkého mérného odporu pldy je mozné
hodnotu uzemnéni zvysit na 15 Ohm.

Vybuduje se nové sit v obvodu z&kladové patky stozéaru. Do spodni ¢asti vykopu zakladové patky se
ulozi zemnici tyCe resp. zemnici desky a propoji se zemnicim paskem FeZn 120mm2. Po obvodu
zakladového bloku se polozi zemnici pasek FeZn120mm2. Podle hodnoty zemniho odporu zeminy se
upravi pocet zemnicich prvkd. Obé sité se vyvedou na anténni stozar. Na tyto sbérnice se pFipoji
veskeré kovové prvky na stozaru ve. plasth anténnich svodu.

V8echny kovové prvky na stozaru musi byt pospojovany a spojeny s uzemnénim. Pfechodovy odpor
vodivych spojeni nesmi pfesahovat 0,2 Ohm. Anténni svody na stozaru budou uzemnovany na
koncich a v ohybech na konstrukéni kovové prvky stozaru.

Pracovni uzemnéni — hodnota uzemnéni je pozadovana do 10 Ohm. Pro TD pfipadné pro venkovni
skiin BTS bude vybudovana nova uzemnovaci sit v obvodu TD nebo z&kladového bloku pfistrojové
skfiné. Bude vybudovana siti zemnicich ty¢i nebo desek (FeZn) propojenych paskem FeZn 120mmz2.
Pocet zemnicich prvkd bude upfesnén v dalSim stupni dokumentace na zakladé méreni hodnoty
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zemniho odporu zeminy. Uzemnovaci sit TD bude vyvedena na hlavni (okruzni) uzemrovaci sbérnici
v objektu TD. Na tuto hlavni uzemnovaci sbérnici se hvézdicové pfipoji podruzné uzemnovaci
sbérnice technologického zafizeni (skfifi BTS, skfin 19“ apod.) vodicem CYA16mm2. Technologické
vybaveni se bude pfipojovat na pfislusné podruzné uzemnovaci sbérnice. Anténni svody na strané
technologie BTS se pfizemni na hlavni uzemnovaci sbérnici TD.

Uzemnéni pracovniho vodice napdjeci soustavy — pokud pfipojka nn nepfesahne 100m nebuduje se
nové uzemneéni. Pokud pfesahne uvedenou hranici, polozi se v ramci pfipojky nn uzemriovaci pasek
FeZn 120 mm2, hodnota uzemnéni 5 Ohm (alespon 25m).

2.) Novy anténni stozar, technologie BTS ve stavajicim objektu

Jedna se o pfipad, kdy stavajici objekt nebo jeho vyuzivana cast je samostatna jednotka (bud
samostatny objekt, nebo samostatna ¢ast objektu), slouzi vyhradné jen pro BTS a nedochazi ke kolizi
se stavajicim vybavenim a stavajicim uzemnénim. V tomto pfipadé se bude postupovat jako u pfipadu
1.

V pfipadé, Ze technologie BTS je umisténa ve stavajici sdélovaci mistnosti, kde je jiz stavajici zafizeni
a stavajici uzemnéni, je nutné zajistit propojeni uzemnovacich soustav stozaru, sdélovaci mistnosti a
bleskosvodné soustavy objektu — to se provede ve vnéjsi propojovaci Sachté jako v pfipadé 1.

Ve v8ech pfipadech se provede méfeni stavajiciho uzemnéni pred pfipojenim BTS a po ném.

V pfipadé nevyhovujicich hodnot stavajiciho uzemnéni se bude individualné feSit Gprava uzemnéni.

3.) Ostatni pozadavky

Systém musi byt fe$en ve smyslu norem CSN 33 2000-5-54 ed.2, 33 2000-4-41 ed.2. Zadna &ast
uzemnéni nesmi byt blize jak 5m od osy trakéni koleje nebo trakéniho stozaru. Jednotlivé uzemnovaci
sité pro BTS budou propojeny zemnim paskem FeZn120mm? v zemnim kontrolnim méficim objektu,
ktery umozni kontrolu a méreni dil€ich uzemnovacich siti.

Pfed zahajenim praci se provede méreni zemniho odporu a méfeni hodnot stavajiciho uzemnéni,
které se bude propojovat s novymi zemnicimi soustavami.

4.2 PS 101 BTS 746 Malkov
Podrobné informace o BTS jsou zaneseny v pfiloze €. 1 a 2 této TZ.

4.2.1 Technologicka ¢ast

V této lokalité bude vybudovana nova jednosektorova BTS s dvéma anténnimi jednotkami.

Vykony do jednotlivych sméri (anténnich jednotek) vramci prvniho sektoru budou rozdéleny
symetrickym déli¢em vykonu.

V ramci PS bude instalovana nésledujici technologie:
+ technologie BTS
e 19“ram pro umisténi technologie
*  modularni zdroj 48V DC (2 moduly po 2kW) s panelem rozjisténi (6ks jistic()
»  akumulatorové baterie (4ks) o kapacité min. 12V170Ah
» par optickych rozvadécu POK, vc€etné optické prFipojky a optické spojky a spojky na
vyhledavacim vodici
» vnitini elektroinstalace TD BTS
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*  rozvadéc dohledu s PLC pro BTSv TD
»  klimatizace TD BTS
»  koaxidlni svody 7/8“ s konektory a jumpery (6ks po 2m)

BTS bude napojena novym POK 12 vldken na DOK 72 vlaken budovanym touto stavbou. Napojeni na
DOK bude provedeno v nové KK pobliz BTS, kde bude vybudovéana nova opticka spojka. Vyhledavaci
vodi¢ bude odbo¢nou spojkou napojen na novy TK. V ramci realizace optické trasy bude do kynety
polozen 1ks HDPE, modra s dvéma pruhy a vytyCovaci vodi€¢. Na obou strandch ukonceni kabelu
bude provedena kabelova rezerva min. 50m. Délka optické pfipojky (bez kabelovych rezerv)
budované v ramci toho PS je cca 20m. Pfipojka bude vedena fizenym protlakem pod trati v PE
chrani¢ce pr. 160mm. Délka protlaku je cca 15m.

4.2.2 Stavebni ¢ast

Bude realizovan novy anténni betonovy stozar vysky 30m. V blizkosti stozaru bude vystavén novy TD
se sedlovou stfechou.

Vystavba bude probihat z &asti na pozemku, ktery v souéasné dobé patii SZDC.

Stavebni prace na realizaci zakladu stozaru a TD se predpokladaji standartni, bez specialniho
zalozeni. Zakladem stozaru bude vedeno min. 6 ks korugovanych chranic¢ek pr. 90/75 v UV odolném
provedeni. Velikost zakladl bude urCena v realizaci na zakladé geologického prizkumu dodavatelem
stozaru.

V ramci vystavby zakladu bude instalovana zemnici sit zékladu stozaru a TD BTS s méfici Sachtou.
Prijezd ke stavenisti je mozné vyuzit bez Uprav.

V lokalité neni nutné vyrazné upravovat plochu pozemku pro vystavbu BTS.

4.2.3 NN pfipojka

Pro objekt BTS s odbérem Pi = 8kW, Ps = 5,5kW bude realizovana silova napajeci kabelova pfipojka
NN AC 400V 50Hz z rozvadéce osvétleni zastavky RO1.

Pfipojka NN bude zakoncena v elektromérovém rozvadéci ve fasadé technologického domku (TD)
BTS na hlavnim jisti¢i 3x16A. V rozvadé&li RO1 bude provedena vyména 3ks rezervnich
jednofazovych jisticl a misto nich bude osazen jisti¢ 3x20A. Bude provedena vyména hlavniho jisti¢e
pred elektromérem, nové bude osazen jistic 3x40A. Budou provedeny takové Upravy rozvadéca RE1 a
RO1, aby po jejich provedeni, rozvadéce odpovidaly jmenovitému proudu In=40A (po provedeni
potfebnych Gprav bude provedena vyména &titk(). Fakturaéni méfeni SZE v provedeni v souladu s
platnymi obchodné-technickymi podminkami pro dodavku elektrické energie bude umisténo v
elektromérovém rozvadéci ve fasadé TD BTS. Nové napajeci kabelové vedeni typu CYKY-J 4x10
mm2 bude mezi rozvadéem RO1 a TD BTS ulozeno v samostatné zemni kabelové trase.

Napojeni BTS vyvolava nutnost Upravy sjednanych podminek napajeni stavajiciho odbérného mista z
distribuéni sité CEZ Distribuce a.s. Navyseni pfikonu bylo kladné projednano s CEZ Distribuce a.s.

4.3 PS 102 BTS 747 Kadan-Prunérov

Podrobné informace o BTS jsou zaneseny v pfiloze ¢. 1 a 2 této TZ.
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4.3.1 Technologicka ¢ast

V této lokalité bude vybudovéana nova dvousektorova BTS s tfemi anténnimi jednotkami.

Vykony do jednotlivych sméri (anténnich jednotek) v ramci prvniho sektoru budou rozdéleny
symetrickym déli¢em vykonu.

V ramci PS bude instalovana nasledujici technologie:
» technologie BTS
e 19“ram pro umisténi technologie
*  modularni zdroj 48V DC (2 moduly po 2kW) s panelem rozjisténi (6ks jistict)
»  akumulatorové baterie (4ks) o kapacité min. 12V170Ah
»  par optickych rozvadécu POK, v€etné kabelové pfipojky POK
»  par optickych modem (ve sdélovaci mistnosti s vétsi kapacitou karet a navic kartou pro
pfipojeni BTS Kadari)
» vnitfni elektroinstalace TD BTS
*  rozvadéc¢ dohledu s PLC pro BTSv TD
»  klimatizace TD BTS
»  koaxialni svody 7/8“ s konektory a jumpery (10ks po 2m)

BTS bude napojena novym POK 12 vldken do ATU ZST Kadaf Prunéfov. V ramci realizace optické
trasy budou do kynety polozeny 2ks HDPE, modra s dvéma pruhy (provozni) a ¢ernd s dvéma pruhy
(rezervni) a vyty€ovaci vodi¢. Na obou stranach ukonceni kabelu bude provedena kabelova rezerva
min. 50m. Délka optické prfipojky (bez kabelovych rezerv) budované v ramci toho PS je cca 110m.
Pfipojka je vedena i skrze zpevnéné a zadlazdéné plochy.

Pozice BTS musi byt koordinovana se stavbou ,Elektrizace trati Kadan Prunéfov — Kadan*.
4.3.2 Stavebni ¢ast

Bude realizovan novy anténni betonovy stozar vysky 35m. V blizkosti stozaru bude vystavén novy TD
se sedlovou stfechou.

Vystavba bude probihat na pozemku, ktery v sou¢asné dobé patii SZDC.

Stavebni prace na realizaci zakladu stozaru predpokladaji se specialnim zalozeni mikropilotazi. Dale
se predpoklada dusledné pazeni zakladu na strané prilehlé k pozemni komunikaci. Vzhledem
k vyskytu siti a jejich stylu zakresu se navrhuje zaklad provést v atypickém obdélnikovém tvaru
(protazené provedeni). Zakladem stozaru bude vedeno min. 6 ks korugovanych chranicek pr. 90/75
v UV odolném provedeni. Velikost zéklad bude uréena v realizaci na zakladé geologického prizkumu
dodavatelem stozaru.

V ramci vystavby zakladu bude instalovana zemnici sit zékladu stozaru a TD BTS s méfici Sachtou.
Prijezd ke stavenisti je mozny vyuzit bez Uprav.

V lokalité neni nutné vyrazné upravovat plochu pozemku pro vystavbu BTS, pouze budou pokaceny
2ks stromu a dojde k odstranéni krovin.

Vzhledem k existenci siti v blizkosti zakladu stozaru a kvality jejich zakresu je nutné v ramci projektu
nacenit stranové prelozky kabelt SEE 6kV, DOUO a EOV. Nelze presné urcit, kudy tyto kabely vedou,
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pozice BTS byla vybrana tak, aby nebyla v kolizi s Zzddnou z téchto siti, ale jednd se pouze o
informativni zakresleni.

4.3.3 NN pripojka

Pro objekt BTS s odbérem Pi = 8kW, Ps = 5,5kW bude realizovana silova napajeci kabelova pfipojka
NN AC 400V 50Hz z kabelové skfiné pfed budovou SZD.

Pripojka NN bude zakoncena v elektromérovém rozvadéci ve fasadé technologického domku (TD)
BTS na hlavnim jistii 3x16A. Z duvodu nevyhovujiciho technického stavu bude, v ramci vystavby
BTS, kabelova skfifi kompletné prezbrojena. Fakturaéni méFeni SZE v provedeni v souladu s platnymi
obchodné-technickymi podminkami pro dodavku elektrické energie bude umisténo v elektromérovém
rozvadéci ve fasddé TD BTS. Nové napajeci kabelové vedeni typu CYKY-J 4x10 mm2 bude mezi
kabelovou skfini a TD BTS ulozeno v samostatné zemni kabelové trase.

4.4 PS 103 BTS 748 Klasterec n. Ohri
Podrobné informace o BTS jsou zaneseny v pfiloze ¢. 1 a 2 této TZ.

4.41 Technologicka ¢ast

V této lokalité bude vybudovana nové jednosektorova BTS s dvéma anténnimi jednotkami.

Vykony do jednotlivych sméri (anténnich jednotek) vramci prvniho sektoru budou rozdéleny
symetrickym déli¢em vykonu.

V ramci PS bude instalovana nésledujici technologie:
+ technologie BTS
e 19“ram pro umisténi technologie
*  modularni zdroj 48V DC (2 moduly po 2kW) s panelem rozjisténi (6ks jistic()
»  akumulatorové baterie (4ks) o kapacité min. 12V170Ah
»  par optickych rozvadécu POK, v€etné kabelové pfipojky POK
»  par optickych modemu (ve sdélovaci mistnosti s vétsi kapacitou karet)
» vnitini elektroinstalace TD BTS
*  rozvadéc¢ dohledu s PLC pro BTSv TD
»  klimatizace TD BTS
»  koaxidlni svody 7/8“ s konektory a jumpery (6ks po 2m)

BTS bude napojena novym POK 12 vidken do VB ZST Klasterec nad Ohfi. V ramci realizace optické
trasy budou do kynety polozeny 2ks HDPE, modra s dvéma pruhy (provozni) a ernd s dvéma pruhy
(rezervni) a vytyCovaci vodi¢. Na obou strandch ukonéeni kabelu bude provedena kabelova rezerva
min. 50m. Délka optické pfipojky (bez kabelovych rezerv) budované v ramci toho PS je cca 490m.
Pfipojka je vedena i skrze zpevnéné a zadlazdéné plochy.

Béhem vystavby kabelové trasy bude zajiStén provizorni pfistup na nastupisté formou dfevénych nebo
ocelovych lavek.

4.4.2 Stavebni ¢ast

Bude realizovan novy anténni betonovy stozar vysky 35m. V blizkosti stoZzaru bude vystavén novy TD
se sedlovou stfechou.
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Vystavba bude probihat na pozemku, ktery v sou¢asné dobé patii CD a.s..

Stavebni prace na realizaci zakladu stozaru predpokladaji se specidlnim zalozeni mikropilotazi.
Vzhledem k vyskytu siti a jejich stylu zakresu se navrhuje zédklad provést v atypickém obdélnikovém
tvaru (protazené provedeni). Zakladem stozaru bude vedeno min. 6 ks korugovanych chranicek pr.
90/75 v UV odolném provedeni. Velikost zaklad bude urCena v realizaci na zakladé geologického
prizkumu dodavatelem stozaru.

V ramci vystavby zakladu bude instalovana zemnici sit zékladu stozaru a TD BTS s méfici Sachtou.

Prijezd ke stavenisti je komplikovany. V rdmci stavby bude nutné zastavit provoz na mistni Gcelové
komunikaci. Pro tento pfipad bude zpracovano DIO v ramci realizacni dokumentace.

V lokalité neni nutné vyrazné upravovat plochu pozemku pro vystavbu BTS, kromé& odstranéni
drobnych kfovin a cca 6ks naletovych dfevin.

4.4.3 NN pripojka

Pro objekt BTS s odbérem Pi = 8kW, Ps = 5,5kW bude realizovana silova napajeci kabelova pripojka
NN AC 400V 50Hz z kabelové skfiné u sloupové trafostanice.

Pfipojka NN bude zakoncena v elektromérovém rozvadéci ve fasadé technologického domku (TD)
BTS na hlavnim jisti¢i 3x16A. Do kabelové skfiné bude doplnén listovy pojistkovy odpina¢ s
pojistkovymi viozkami 3x25A. Fakturaéni méfeni SZE v provedeni v souladu s platnymi obchodné-
technickymi podminkami pro dodavku elektrické energie bude umisténo v elektromérovém rozvadédi
ve fasadé TD BTS. Nové napajeci kabelové vedeni typu CYKY-J 4x16 mm2 bude mezi kabelovou
skiini KS36 a TD BTS uloZeno ve spole¢né zemni kabelové trase spolu s optickym kabelem. Silové
napajeci kabelové vedeni bude v kyneté oddéleno cihlou nebo deskou.

Napojeni BTS nevyvolava nutnost Gpravy sjednanych podminek napajeni stavajiciho odbérného mista
z distribuéni sité¢ CEZ Distribuce a.s.

4.4.4 Prelozka kabelu 6kV

Vzhledem k umisténi BTS bude nutné provést prelozku kabelu 6kV. Na kabelu bude provedena
vyluka. Kabel bude odkopan (opatrny ruéni vykop) v délce cca 100m, dale bude naspojkovan novym
Usekem vedoucim mimo vystavbu BTS, min. 1m od zaklad(. Pfesné uréeni bude probihat na zakladé
vyty€eni kabelu v realizaci.

4.5 PS 104 BTS 749 Kotvina

Podrobné informace o BTS jsou zaneseny v pfiloze ¢. 1 a 2 této TZ.

4.5.1 Technologicka ¢ast

V této lokalité bude vybudovana nova jednosektorova BTS s dvéma anténnimi jednotkami. Pro
zvySeni vykonu se v této lokalité predpoklada vyuziti dvou vysilacich ¢asti BTS propojenych do jedné
bunky.

+ technologie BTS

» venkovni klimatizovana skiin pro technologii s kleci a drzdkem pro dvé vysilaci ¢asti BTS
*  modularni zdroj 48V DC (5 modulli po 0,8kW) s integrovanym jisténim

»  akumulatorové baterie (4ks) o kapacité min. 12V170Ah
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»  opticky rozvadéc, véetné kabelové pfipojky POK a optické spojky
» vnitfni elektroinstalace skfiné

*  rozvadéc dohledu s PLC v provedeni pro venkovni BTS

»  koaxialni svody 7/8“ s konektory a jumpery (8ks po 2m)

. IP telefon

«  Stfidac pro IP telefon

BTS bude napojena novym POK 12 vidken na DOK 72 vldken budovanym vramci této stavby.
V radmci realizace optické trasy bude do kynety polozen 1ks HDPE, modra s dvéma pruhy a vyty€ovaci
vodi€. Na obou stranach ukonceni kabelu bude provedena kabelova rezerva min. 50m. Délka optické
pripojky (bez kabelovych rezerv) budované vramci toho PS je cca 20m. Pfipojka bude vedena
fizenym protlakem pod trati v PE chrani¢ce pr. 160mm. Délka protlaku je cca 15m.

4.5.2 Stavebni ¢ast

Bude realizovan novy anténni pfihradovy stozar vysky 30m. V blizkosti stozaru bude vystavéna novéa
venkovni technologicka skfin s ochranou kleci.

Vystavba bude probihat na pozemku, ktery v souéasné dobé patfi SZDC.

Stavebni prace na realizaci z&kladu stozaru a TD se predpokladaji standartni, bez specialniho
zalozeni. Zakladem stozaru bude vedeno min. 6 ks korugovanych chrani¢ek pr. 90/75 v UV odolném
provedeni. Velikost zakladl bude urCena v realizaci na zakladé geologického prizkumu dodavatelem
stozaru.

V ramci vystavby zakladu bude instalovana zemnici sit zékladu stozaru a VS BTS s méfici Sachtou.

Prijezd ke stavenisti je komplikovany. Je navrzeno realizovat BTS pomoci dopraveni stavebni techniky
a materialu za pouziti draznich vozidel. Pfedpoklada se vyluka tratové koleje pro pfisun zafizeni a
materialu do lokality BTS. V ramci soutéze je nutné nacenit jak vyluku, tak vyuZiti draznich vozidel
véetné betonovaci soupravy.

V lokalité neni nutné vyrazné upravovat plochu pozemku pro vystavbu BTS.

4.5.3 NN pfipojka

Pro objekt BTS s odbérem Pi = 5kW, Ps =4kW bude realizovana silova napajeci kabelova pfipojka NN
AC 400V 50Hz z rozvodu nn spoleénosti CEZ Distribuce a.s., protoZe v misté situovani BTS neni k
dispozici zadny zdroj SZDC, s.o. CEZ Distribuce a.s. provede vyménu pojistkovych spodkd v
rozpojovaci skfini €.48. V blizkosti rozpojovaci skfiné ¢.48 bude osazen elektromérovy rozvadéc, ktery
bude pfipojen novym napajecim kabelovym vedenim z rozpojovaci skfiné ¢€.48. Z elektromérového
rozvadéce bude novym napajecim kabelovym vedenim CYKY-J 4x10 mm2 pfipojen rozvadéc
prepinani siti RPP. V blizkosti rozvadéce RPP bude na betonovém zakladu a v ochranné kleci osazen
dieselagregat v kapotovaném provedeni.

4.6 PS 105 BTS 750 Perstejn
Podrobné informace o BTS jsou zaneseny v pfiloze €. 1 a 2 této TZ.

4.6.1 Technologicka ¢ast

V této lokalité bude vybudovana nové jednosektorova BTS s dvéma anténnimi jednotkami.
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Vykony do jednotlivych sméril (anténnich jednotek) vramci prvniho sektoru budou rozdéleny
symetrickym déli¢em vykonu.

V ramci PS bude instalovana nasledujici technologie:
» technologie BTS
e 19" ram pro umisténi technologie
*  modularni zdroj 48V DC (2 moduly po 2kW) s panelem rozjisténi (6ks jistict)
»  akumulatorové baterie (4ks) o kapacité min. 12V101Ah
»  par optickych rozvadécu POK, v€etné kabelové pripojky POK
»  par optickych modemu (ve sdélovaci mistnosti s vétsi kapacitou karet)
» vnitfni elektroinstalace TD BTS
»  rozvadéc dohledu s PLC pro BTSv TD
+  klimatizace TD BTS
»  koaxialni svody 7/8“ s konektory a jumpery (6ks po 2m)

BTS bude napojena novym POK 12 vlaken do VB ZST Perstejn. V ramci realizace optické trasy budou
do kynety polozeny 2ks HDPE, modra s dvéma pruhy (provozni) a ¢erna s dvéma pruhy (rezervni) a
vyty€ovaci vodi¢. Na obou stranach ukoncéeni kabelu bude provedena kabelova rezerva min. 50m.
Délka optické pripojky (bez kabelovych rezerv) budované v ramci toho PS je cca 220m. Pfipojka je
vedena i skrze zadlazdéné plochy.

Béhem vystavby kabelové trasy bude zajistén provizorni pfistup na nastupisté formou dfevénych nebo
ocelovych lavek.

4.6.2 Stavebni ¢ast

Bude realizovan novy anténni betonovy stozar vysky 35m. V blizkosti stozaru bude vystavén novy TD
se sedlovou stfechou.

Vystavba bude probihat na ¢asti pozemku, ktery v sou¢asné dobé patfi obci Okounov.

Stavebni prace na realizaci zakladu stozaru a TD se predpokladaji standartni, bez specialniho
zalozeni. Zakladem stozaru bude vedeno min. 6 ks korugovanych chrani¢ek pr. 90/75 v UV odolném
provedeni. Velikost zakladl bude urCena v realizaci na zakladé geologického prizkumu dodavatelem
stozaru.

V ramci vystavby zakladu bude instalovana zemnici sit zékladu stozaru a TD BTS s méfici Sachtou.

Prijezd ke stavenisti je mozny vyuzit bez Uprav. Bude projednano DIO pro zizeni pozemni
komunikace v lokalité vystavby.

V lokalité je nutné nejdfive odbourat a odtézit ast byvalé nakladkové rampy, véetné odvozu materialu
a ulozeni na skladku. Po odbourani ¢asti nakladkové rampy bude jeji zbyvajici ¢ast vyztuzena zdi
z plivodniho materidlu a jeji vrchni ¢ast dosypana a fadné zhutnéna, aby rampu bylo mozné i nadale
vyuzivat a nedoslo k jejimu zborceni.

4.6.3 NN pripojka

Pro objekt BTS s odbérem Pi = 8kW, Ps = 5,5kW bude realizovana silova napajeci kabelova pfipojka
NN AC 400V 50Hz z kabelové skfiné KS5.
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Pfipojka NN bude zakoncena v elektromérovém rozvadéci ve fasadé technologického domku (TD)
BTS na hlavnim jisti¢i 3x16A. V kabelové skiini KS5 bude vyuZit rezervni pojistkovy spodek, do
kterého budou osazeny nové pojistkové viozky 3x25A. Fakturadni méfeni SZE v provedeni v souladu
s platnymi obchodné-technickymi podminkami pro dodavku elektrické energie bude umisténo v
elektromérovém rozvadéci ve fasadé TD BTS. Nové napdjeci kabelové vedeni typu CYKY-J 4x10
mm2 bude mezi kabelovou skfini KS5 a TD BTS uloZzeno ve spoleéné zemni kabelové trase spolu s
optickym kabelem. Silové napajeci kabelové vedeni bude v kyneté oddéleno cihlou nebo deskou.

Napojeni BTS nevyvolava nutnost Gpravy sjednanych podminek napéjeni stavajiciho odbérného mista
z distribuéni sité CEZ Distribuce a.s.

4.7 PS 106 BTS 751 Bo¢
Podrobné informace o BTS jsou zaneseny v pfiloze ¢. 1 a 2 této TZ.

4.7.1 Technologicka ¢ast

V této lokalité bude vybudovana nové jednosektorova BTS s dvéma anténnimi jednotkami.

Vykony do jednotlivych smér(i (anténnich jednotek) vramci prvniho sektoru budou rozdéleny
symetrickym déli¢em vykonu.

V ramci PS bude instalovana nasledujici technologie:
»  technologie BTS
» venkovni klimatizovana skfin pro technologii s kleci a drzakem pro vysilaci ¢ast BTS
*  modularni zdroj 48V DC (5 modult po 0,8kW) s integrovanym jisténim
»  akumulatorové baterie (4ks) o kapacité min. 12V101Ah
»  opticky rozvadéc, vcetné kabelové pfipojky POK a optické spojky
» vnitini elektroinstalace skfiné
*  rozvadéc dohledu s PLC v provedeni pro venkovni BTS
»  koaxialni svody 7/8“ s konektory a jumpery (6ks po 2m)
. IP telefon
+  Stfidac pro IP telefon

BTS bude napojena novym POK 12 vidken na DOK 72 vldken budovanym vramci této stavby.
V rdmci realizace optické trasy bude do kynety poloZzen 1ks HDPE, modra s dvéma pruhy a vyty€ovaci
vodi€. Na obou stranach ukonceni kabelu bude provedena kabelova rezerva min. 50m. Délka optické
pripojky (bez kabelovych rezerv) budované v ramci toho PS je cca 20m.

4.7.2 Stavebni ¢ast

Bude realizovan novy anténni pfihradovy stozar vysky 30m. V blizkosti stozaru bude vystavéna novéa
venkovni technologicka skfin s ochranou kleci.

Vystavba bude probihat na pozemku, ktery v souéasné dobé patfi SZDC.

Stavebni prace na realizaci z&kladu stozaru a TD se predpokladaji standartni, bez specialniho
zalozeni. Zakladem stozaru bude vedeno min. 6 ks korugovanych chranic¢ek pr. 90/75 v UV odolném
provedeni. Velikost zakladl bude urCena v realizaci na zakladé geologického prizkumu dodavatelem
stozaru.

V ramci vystavby zakladu bude instalovana zemnici sit zékladu stozaru a VS BTS s méfici Sachtou.
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Prijezd ke stavenisti je komplikovany. Je navrzeno realizovat BTS pomoci dopraveni stavebni techniky
a materialu za pouziti draznich vozidel. Pfedpoklada se vyluka tratové koleje pro pfisun zafizeni a
materialu do lokality BTS. V ramci soutéze je nutné nacenit jak vyluku, tak vyuZiti draznich vozidel
véetné betonovaci soupravy.

V lokalité je nutné vykacet cca 2ks vzrostlych dfevin a odstranit kefe.

4.7.3 NN pripojka

Pro objekt BTS s odbérem Pi = 5kW, Ps =4kW bude realizovana silova napajeci kabelova pfipojka NN
AC 400V 50Hz z rozvodu nn spoleénosti CEZ Distribuce a.s., protoZe v misté situovani BTS neni k
dispozici #adny zdroj SZDC, s.0. Bude provedeno navySeni hlavniho jistite pred elektromé&rem
stavajiciho odbéru na zastavce Bo&. Nové bude osazen jisti¢ 3x40A. CEZ Distribuce a.s. provede
Upravy vedeni a vymeéni stévajici pfipojkovou skfifi na fasddé budovy a osadi novou. Z této nové
pripojkové skfiné bude novym kabelovym vedenim CYKY-J 4x10 mm2 pfipojen novy elektromérovy
rozvadéc, ktery bude vybudovan v blizkosti stavajiciho elektromérového rozvadéce. Z
elektromérového rozvadéce bude novym napajecim kabelovym vedenim CYKY-J 4x10 mm2 pfipojena
nova kabelova skfin KS1. Z nové KS1 bude novym napajecim kabelovym vedenim CYKY-J 4x10
mm2 pfipojen rozvadé¢ prepinani siti RPP a na druhou sadu pojistek bude pfipojeno stavajici
kabelové vedeni prepojené ze stavajiciho elektromérového rozvadéce. V blizkosti rozvadéce RPP
bude na betonovém zakladu a v ochranné kleci osazen dieselagregat v kapotovaném provedeni.

4.8 PS 107 BTS 752 Straz nad Ohri
Podrobné informace o BTS jsou zaneseny v pfiloze ¢. 1 a 2 této TZ.

4.8.1 Technologicka ¢ast

V této lokalité bude vybudovana nova jednosektorova BTS s dvéma anténnimi jednotkami.

Vykony do jednotlivych smérii (anténnich jednotek) vramci prvniho sektoru budou rozdéleny
symetrickym déli¢em vykonu.

V ramci PS bude instalovana nésledujici technologie:
+ technologie BTS
e 19" ram pro umisténi technologie
*  modularni zdroj 48V DC (2 moduly po 2kW) s panelem rozjisténi (6ks jistic()
»  akumulatorové baterie (4ks) o kapacité min. 12V101Ah
»  par optickych rozvadécu POK, v€etné kabelové pripojky POK
»  par optickych modemu (ve sdélovaci mistnosti s vétsi kapacitou karet)
»  vnitfni elektroinstalace TD BTS
*  rozvadéc¢ dohledu s PLC pro BTSv TD
»  klimatizace TD BTS
»  koaxialni svody 7/8“ s konektory a jumpery (6ks po 2m)

BTS bude napojena novym POK 12 vldken do VB ZST Straz nad Ohti. V ramci realizace optické trasy
budou do kynety polozeny 2ks HDPE, modra s dvéma pruhy (provozni) a €erna s dvéma pruhy
(rezervni) a vyty€ovaci vodi¢. Na obou stranach ukonceni kabelu bude provedena kabelova rezerva
min. 50m. Délka optické pripojky (bez kabelovych rezerv) budované v ramci toho PS je cca 270m.
Pfipojka je vedena i skrze zpevnéné a zadlazdéné plochy.
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Béhem vystavby kabelové trasy bude zajistén provizorni pfistup na nastupisté formou dfevénych nebo
ocelovych lavek.

4.8.2 Stavebni ¢ast

Bude realizovan novy anténni betonovy stozar vysky 40m. V blizkosti stozaru bude vystavén novy TD
se sedlovou stfechou.

Vystavba bude probihat na pozemku, ktery v souasné dobé patfi CD a.s..

Stavebni prace na realizaci zakladu stozaru predpokladaji se specidlnim zalozeni mikropilotézi.
Z&klad stozaru bude proveden v protahlé varianté atypického tvaru, vzhledem k nedostatku mista.
Zakladem stozaru bude vedeno min. 6 ks korugovanych chranicek pr. 90/75 v UV odolném provedeni.
Velikost zakladu bude uréena v realizaci na zakladé geologického priizkumu dodavatelem stozaru.

V ramci vystavby zakladu bude instalovana zemnici sit zékladu stozaru a TD BTS s méfici Sachtou.

Prijezd ke stavenisti je mozny pouze po Upravach. V misté vystavby je nutné vykacet vétsi mnozstvi
kefu a naletovych dfevin (cca pfes 20ks). Dale je nutné demontovat a upravené zpét namontovat dvé
pole plotu u pozemni komunikace. V rdmci vystavby bude provedeno DIO spocivajici v uzavieni,
respektive omezeni komunikace. Dale je nutné pocitat s obnovenim pfi€éného dlazdéného prahu na
pozemni komunikaci po pojezdech tézkou stavebni technikou.

Vzhledem k existenci siti v blizkosti zakladu stozaru a kvality jejich zakresu je nutné v ramci projektu
nacenit stranové prelozky kabell TUDC, SSZT a SEE. Nelze presné uréit, kudy tyto kabely vedou,
pozice BTS byla vybrana tak, aby nebyla v kolizi z Zzddnou z téchto siti, ale jednd se pouze o
informativni zakresleni.

V lokalité neni nutné vyrazné upravovat plochu pozemku pro vystavbu BTS. V realizaci je nutné
pocitat s odkopem cca 30m kabelové trasy (po pfesném vytyceni) drazni kabelizace a pFipadném
smérovém prelozeni mimo zaklady BTS. Dale bude vybudovano betonové schodisté z pozemni
komunikace k mistu BTS pro servisni udrzbu. Pfesna poloha schodidté a jeho tvar bude specifikovan
v dal§im stupni dokumentace.

4.8.3 NN pripojka

Pro objekt BTS s odbérem Pi = 8kW, Ps = 5,5kW bude realizovana silova napajeci kabelova pfipojka
NN AC 400V 50Hz z kabelové skFiné KS-4.

Pfipojka NN bude zakoncena v elektromérovém rozvadéci ve fasadé technologického domku (TD)
BTS na hlavnim jisti¢i 3x16A. V kabelové skfini KS-4 bude vyuzit rezervni pojistkovy spodek, do
kterého budou osazeny nové pojistkové viozky 3x25A. Fakturadni méfeni SZE v provedeni v souladu
s platnymi obchodné-technickymi podminkami pro dodavku elektrické energie bude umisténo v
elektromérovém rozvadéci ve fasadé TD BTS. Nové napajeci kabelové vedeni typu CYKY-J 4x10
mm2 bude mezi kabelovou skfini KS-4 a TD BTS ulozeno ve spole¢né zemni kabelové trase spolu s
optickym kabelem. Silové napajeci kabelové vedeni bude v kyneté oddéleno cihlou nebo deskou.

Napojeni BTS nevyvolava nutnost Upravy sjednanych podminek napajeni stavajiciho odbérného mista
z distribu¢ni sité¢ CEZ Distribuce a.s.

4.9 PS 108 BTS 753 Damice

Podrobné informace o BTS jsou zaneseny v pfiloze ¢. 1 a 2 této TZ.
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4.9.1 Technologicka ¢ast

V této lokalité bude vybudovana nové jednosektorova BTS s dvéma anténnimi jednotkami.

Vykony do jednotlivych sméril (anténnich jednotek) vramci prvniho sektoru budou rozdéleny
symetrickym déli¢em vykonu.

V ramci PS bude instalovana nasledujici technologie:
» technologie BTS
» venkovni klimatizovana skfin pro technologii s kleci a drzakem pro vysilaci ¢ast BTS
*  modularni zdroj 48V DC (5 modult po 0,8kW) s integrovanym jisténim
»  akumulatorové baterie (4ks) o kapacité min. 12V101Ah
»  opticky rozvadéc, vcéetné kabelové pfipojky POK a optické spojky
» vnitini elektroinstalace skfiné
*  rozvadéc dohledu s PLC v provedeni pro venkovni BTS
»  koaxialni svody 7/8“ s konektory a jumpery (6ks po 2m)
. IP telefon
«  Stfidac pro IP telefon

BTS bude napojena novym POK 12 vidken na DOK 72 vldken budovanym vradmci této stavby.
V rdmci realizace optické trasy bude do kynety polozen 1ks HDPE, modra s dvéma pruhy a vyty€ovaci
vodi€. Na obou stranach ukonceni kabelu bude provedena kabelova rezerva min. 50m. Délka optické
pfipojky (bez kabelovych rezerv) budované vramci toho PS je cca 15m. Pfipojku je nutné vést
svahem k hlavni kabelové trase.

4.9.2 Stavebni ¢ast

Bude realizovan novy anténni pfihradovy stozar vysky 25m. V blizkosti stozaru bude vystavéna novéa
venkovni technologicka skfin s ochranou kleci.

Vystavba bude probihat na pozemku, ktery v sou¢asné dobé patfi CR.

Stavebni prace na realizaci zakladu stozaru a VS se predpokladaji standardni s co mozna nejuzsim
zakladem vzhledem k nedostatku mista. Zarovernn bude provedeno zvySeni zakladu o cca 1,5m
vzhledem k blizkosti vodniho toku. U VS bude realizovana ploSina se stupadly pro snazsi pfistup
k technologii. Zakladem stozaru bude vedeno min. 6 ks korugovanych chraniéek pr. 90/75 v UV
odolném provedeni. Velikost zakladd bude uréena v realizaci na zakladé geologického prizkumu
dodavatelem stozaru.

Pred vystavbou BTS bude provedeno zpevnéni drazniho svahu gabiony a pfipadné mikropilotazi. Tim
se Castecné zvétsi prostor pro vystavbu zakladu stozaru.

V ramci vystavby zakladu bude instalovana zemnici sit zékladu stozaru a VS BTS s méfici Sachtou.

Prijezd ke stavenisti bude lokalné vyspraven (zasypani vytlukd). V ramci realizace bude nutné DIO pro
uzavieni komunikace pobliz vystavby BTS. Bude nutné profezat vétve zasahujici do prajezdného
profilu stavebni techniky.

V lokalité je nutné vykacet cca 4ks vzrostlych naletovych dfevin a odstranit kefe. Zaroven bude nutné
demontovat a zpétné poskladat nizkou kamennou zidku.
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4.9.3 NN pfipojka

Pro objekt BTS s odbérem Pi = 5kW, Ps =4kW bude realizovana silova napajeci kabelova pfipojka NN
AC 400V 50Hz z rozvodu nn spoleénosti CEZ Distribuce a.s., protoZe v misté situovani BTS neni k
dispozici zadny zdroj SZDC, s.o0. CEZ Distribuce a.s. provede potfebné Upravy vedeni a vybuduje na
hranici pozemku 509/3 novou kabelovou skfif.. Z této nové kabelové skfiné bude pfipojen novym
kabelovym vedenim CYKY-J 4x10 mm2 novy elektromérovy rozvadéc, ktery bude vybudovan v
blizkosti nové kabelové skfiné. Z elektromérového rozvadéte bude novym napajecim kabelovym
vedenim CYKY-J 4x10 mm2 pfipojen rozvadéc prepinani siti RPP.

4.10 PS 109 BTS 754 Vojkovice n. Ohfi

Podrobné informace o BTS jsou zaneseny v pfiloze ¢. 1 a 2 této TZ.

4.10.1 Technologicka ¢ast

V této lokalité bude vybudovana nova jednosektorova BTS s dvéma anténnimi jednotkami.

Vykony do jednotlivych sméril (anténnich jednotek) vramci prvniho sektoru budou rozdéleny
symetrickym déli¢em vykonu.

V ramci PS bude instalovana nésledujici technologie:
+ technologie BTS
e 19" ram pro umisténi technologie
*  modularni zdroj 48V DC (2 moduly po 2kW) s panelem rozjisténi (6ks jistic()
»  akumulatorové baterie (4ks) o kapacité min. 12V101Ah
»  par optickych rozvadécu POK, v€etné kabelové pripojky POK
»  par optickych modemu (ve sdélovaci mistnosti s vétsi kapacitou karet)
»  vnitfni elektroinstalace TD BTS
*  rozvadéc¢ dohledu s PLC pro BTSv TD
»  klimatizace TD BTS
»  koaxialni svody 7/8“ s konektory a jumpery (6ks po 2m)

BTS bude napojena novym POK 12 vladken do VB ZST Vojkovice n. Oh¥i. V ramci realizace optické
trasy budou do kynety polozeny 2ks HDPE, modra s dvéma pruhy (provozni) a ernd s dvéma pruhy
(rezervni) a vyty€ovaci vodi¢. Na obou stranach ukonceni kabelu bude provedena kabelova rezerva
min. 50m. Délka optické pripojky (bez kabelovych rezerv) budované v ramci toho PS je cca 60m.
Pripojka je vedena i skrze zpevnéné a zadlazdéné plochy.

Béhem vystavby kabelové trasy bude zajiStén provizorni pFistup na nastupisté formou dfevénych nebo
ocelovych lavek.

4.10.2 Stavebni ¢ast

Bude realizovan novy anténni betonovy stozar vysky 25m. V blizkosti stozaru bude vystavén novy TD
se sedlovou stfechou.

Vystavba bude probihat na pozemku, ktery v sou¢asné dobé patii CD a.s..

Stavebni prace na realizaci zakladu stozaru a TD se predpokladaji standartni, bez specialniho
zalozeni. Zakladem stozaru bude vedeno min. 6 ks korugovanych chrani¢ek pr. 90/75 v UV odolném
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provedeni. Velikost zakladl bude ur€ena v realizaci na zékladé geologického prizkumu dodavatelem
stoZaru.

V ramci vystavby zakladu bude instalovana zemnici sit zékladu stozaru a TD BTS s méfici Sachtou.
Prijezd ke stavenisti je mozny vyuzit bez Uprav.

V lokalité bude odstranéna &ast zpevnéného asfaltového krytu a podkladnich vrstev. Vytézeny
material bude uloZzen na skladku, popfipadeé k recyklaci. Povrch bude po vystavbé upraven do plvodni
podoby.

4.10.3 NN pripojka

Pro objekt BTS s odbérem Pi = 8kW, Ps = 5,5kW bude realizovana silova napajeci kabelova pfipojka
NN AC 400V 50Hz z kabelové skfiné KS2.

Pfipojka NN bude zakoncena v elektromérovém rozvadéci ve fasadé technologického domku (TD)
BTS na hlavnim jisti¢i 3x16A. V kabelové skfini KS2 bude jedna sada pojistkovych spodkl nahrazena
dvojitymi pojistkovymi spodky. Do nové sady pojistkovych spodku budou osazeny nové pojistkové
vlozky 3x25A. Fakturaéni méfeni SZE v provedeni v souladu s platnymi obchodné-technickymi
podminkami pro dodavku elektrické energie bude umisténo v elektromérovém rozvadéci ve fasaddé TD
BTS. Nové napajeci kabelové vedeni typu CYKY-J 4x10 mm2 bude mezi kabelovou skfini KS2 a TD
BTS uloZeno ve spole€né zemni kabelové trase spolu s optickym kabelem. Silové napéjeci kabelové
vedeni bude v kyneté oddéleno cihlou nebo deskou.

Napojeni BTS nevyvolava nutnost Gpravy sjednanych podminek napéjeni stavajiciho odbérného mista
z distribuéni sité CEZ Distribuce a.s.

4.11 PS 110 BTS 755 Hradisté

Podrobné informace o BTS jsou zaneseny v pfiloze ¢. 1 a 2 této TZ.

4.11.1 Technologicka ¢ast

V této lokalité bude vybudovana nova jednosektorova BTS s dvéma anténnimi jednotkami. Pro
zvySeni vykonu se v této lokalité predpokladd vyuziti dvou vysilacich ¢asti BTS propojenych do jedné
bunky.

+ technologie BTS

»  venkovni klimatizovana skfif pro technologii s kleci a drzakem pro dvé vysilaci ¢asti BTS
*  modularni zdroj 48V DC (5 modulli po 0,8kW) s integrovanym jisténim

» akumulatorové baterie (4ks) o kapacité min. 12V170Ah

»  opticky rozvadéc, vcetné kabelové pfipojky POK a optické spojky

» vnitfni elektroinstalace skfiné

*  rozvadéc dohledu s PLC v provedeni pro venkovni BTS

»  koaxidlni svody 7/8“ s konektory a jumpery (8ks po 2m)

. IP telefon

»  Stfidac pro IP telefon

BTS bude napojena novym POK 12 vidken na DOK 72 vldken budovanym vramci této stavby.
V ramci realizace optické trasy bude do kynety poloZzen 1ks HDPE, modra s dvéma pruhy a vyty¢ovaci
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vodi€. Na obou stranach ukonceni kabelu bude provedena kabelova rezerva min. 50m. Délka optické
pripojky (bez kabelovych rezerv) budované v ramci toho PS je cca 10m.

4.11.2 Stavebni ¢ast

Bude realizovan novy anténni pfihradovy stozar vy$ky 30m. V blizkosti stozaru bude vystavén novy
TD se sedlovou stfechou.

Vystavba bude probihat na pozemku, ktery v soucasné dobé patfi soukromému vlastnikovi
(Karlovarské mineralni vody, a. s.)

Stavebni prace na realizaci zakladl stozaru a VS se predpokladaji standartni, pouze bude v rdmci
vykopovych praci postupovano opatrné vzhledem k blizkosti svahu ze dvou stran BTS. PloSna velikost
zaékladu je pozadovana co nejmensiho pldorysu. Zakladem stozaru bude vedeno min. 6 ks
korugovanych chranic¢ek pr. 90/75 v UV odolném provedeni. Velikost zakladd bude uréena v realizaci
na zakladé geologického prizkumu dodavatelem stozaru.

V ramci vystavby zakladu bude instalovana zemnici sit zékladu stozaru a TD BTS s méfici Sachtou.

Pfijezd ke stavenisti neni mozny pro tézkou techniku vzhledem k malé nosnosti mostu pobliz lokality
BTS. Navrhuje se foukdni betonu pomoci Cerpadla pfes most k lokalité BTS do délky cca 70m.
Vykopové prace bude nutné provadét pomoci minibagru a zeminu odvézet vozidly nebo ruéni

mechanizaci, pfipadné zemi pfekladat na té€zsi vozidlo za mostem. V rdmci realizace bude nutné DIO
pro uzavieni komunikace pobliz vystavby BTS.

V lokalité neni nutné vyrazné upravovat plochu pozemku pro vystavbu BTS, pouze dojde v rdmci
vystavby ke srovnani terénu.

4.11.3 NN pripojka

Pro objekt BTS s odbérem Pi = 5kW, Ps =4kW bude realizovana silova napajeci kabelova pfipojka NN
AC 400V 50Hz z rozvodu nn spoleénosti CEZ Distribuce a.s., protoZe v misté situovani BTS neni k
dispozici zadny zdroj SZDC, s.o. CEZ Distribuce a.s. provede potfebné Gpravy vedeni a vybuduje na
hranici pozemkd 954/3 a 1007 novou kabelovou skfin. Z této nové kabelové skfiné bude pfipojen
novym kabelovym vedenim CYKY-J 4x10 mm2 novy elektromérovy rozvadéc, ktery bude vybudovan v
blizkosti nové kabelové skiiné. Z elektromérového rozvadéce bude novym napédjecim kabelovym
vedenim CYKY-J 4x10 mm2 pfipojen rozvadéc prepinani siti RPP.

4.12 PS 111 BTS 756 Ostrov nad Ohfri

Podrobné informace o BTS jsou zaneseny v pfiloze ¢. 1 a 2 této TZ.

4.12.1 Technologicka ¢ast

V této lokalité bude vybudovana nové jednosektorova BTS s dvéma anténnimi jednotkami.

Vykony do jednotlivych sméri (anténnich jednotek) vramci prvniho sektoru budou rozdéleny
nesymetrickym délicem vykonu.

V ramci PS bude instalovana néasledujici technologie:
» technologie BTS
e 19“ram pro umisténi technologie
*  modularni zdroj 48V DC (2 moduly po 2kW) s panelem rozjisténi (6ks jistict)
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»  akumulatorové baterie (4ks) o kapacité min. 12V101Ah

»  par optickych rozvadécu POK, v€etné kabelové pfipojky POK

»  par optickych modemu (ve sdélovaci mistnosti s vétsi kapacitou karet)
»  vnitfni elektroinstalace TD BTS

*  rozvadéc dohledu s PLC pro BTSv TD

»  klimatizace TD BTS

»  koaxidlni svody 7/8“ s konektory a jumpery (6ks po 2m)

BTS bude napojena novym POK 12 vidken do VB ZST Ostrov nad OhFi. V ramci realizace optické
trasy budou do kynety polozeny 2ks HDPE, modra s dvéma pruhy (provozni) a ¢erna s dvéma pruhy
(rezervni) a vytyCovaci vodi€. Na obou strandch ukonéeni kabelu bude provedena kabelova rezerva
min. 50m. Délka optické pfipojky (bez kabelovych rezerv) budované v ramci toho PS je cca 500m.
Pripojka je vedena i skrze zpevnéné a zadlazdéné plochy. Pfipojka bude vedena v nékolika mistech
fizenym protlakem pod trati v PE chranicce pr. 160mm. Celkovéa délka protlakd je cca 55m.

Béhem vystavby kabelové trasy bude zajistén provizorni pfistup na nastupisté formou dfevénych nebo
ocelovych lavek.

4.12.2 Stavebni ¢ast

Bude realizovan novy anténni betonovy stozar vysky 35m. V blizkosti stozaru bude vystavén novy TD
se sedlovou stfechou.

Vystavba bude probihat na pozemku, ktery v souasné dobé patfi CD a.s..

Stavebni prace na realizaci zdklad( stozaru a TD se predpokladaji standartni, bez specialniho
zalozeni. Pazeni bude vyuZito vzhledem k blizkosti mistni komunikace. Zakladem stozaru bude
vedeno min. 6 ks korugovanych chranicek pr. 90/75 v UV odolném provedeni. Velikost zakladl bude
urcena v realizaci na zakladé geologického prizkumu dodavatelem stozaru.

V ramci vystavby zakladu bude instalovana zemnici sit zékladu stozaru a TD BTS s méfici Sachtou.
Prijezd ke stavenisti je mozny vyuzit bez Uprav.

V lokalité neni nutné vyrazné upravovat plochu pozemku pro vystavbu BTS.

4.12.3 NN pfipojka

Pro objekt BTS s odbérem Pi = 8kW, Ps = 5,5kW bude realizovana silova napajeci kabelova pfipojka
NN AC 400V 50Hz z rozvadéce RO1.

Pfipojka NN bude zakoncena v elektromérovém rozvadéci ve fasadé technologického domku (TD)
BTS na hlavnim jisti¢i 3x16A. V rozvadéci RO1 bude vyuzit rezervni pojistkovy odpinac. Do rezervniho
pojistkového odpinace budou osazeny nové pojistkové viozky 3x25A. Fakturaéni méfeni SZE v
provedeni v souladu s platnymi obchodné-technickymi podminkami pro dodavku elektrické energie
bude umisténo v elektromérovém rozvadéci ve fasadé TD BTS. Nové napajeci kabelové vedeni typu
CYKY-J 4x10 mm2 bude mezi rozvadécem RO1 a TD BTS ulozeno ve spole¢né zemni kabelové trase
spolu s optickym kabelem. Silové napajeci kabelové vedeni bude v kyneté oddéleno cihlou nebo
deskou.

Napojeni BTS nevyvolava nutnost Gpravy sjednanych podminek napéjeni stavajiciho odbérného mista
z distribuéni sité CEZ Distribuce a.s.
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4.13 PS 112 BTS 757 Ottav rybnik

Podrobné informace o BTS jsou zaneseny v pfiloze ¢. 1 a 2 této TZ.

4.13.1 Technologicka ¢ast

V této lokalité bude vybudovana nové jednosektorova BTS s dvéma anténnimi jednotkami.

Vykony do jednotlivych sméril (anténnich jednotek) vramci prvniho sektoru budou rozdéleny
symetrickym déli¢em vykonu.

V ramci PS bude instalovana néasledujici technologie:
» technologie BTS
+ venkovni klimatizovana skiif pro technologii s kleci a drzdkem pro vysilaci ¢&st BTS
*  modularni zdroj 48V DC (5 moduld po 0,8kW) s integrovanym jisténim
»  akumulatorové baterie (4ks) o kapacité min. 12V101Ah
»  opticky rozvadéc, vcetné kabelové pfipojky POK a optické spojky
» vnitini elektroinstalace skfiné
*  rozvadéc dohledu s PLC v provedeni pro venkovni BTS
»  koaxialni svody 7/8“ s konektory a jumpery (6ks po 2m)
. IP telefon
«  Stfidac pro IP telefon

BTS bude napojena novym POK 12 vidken na DOK 72 vldken budovanym vradmci této stavby.
V rdmci realizace optické trasy bude do kynety polozen 1ks HDPE, modra s dvéma pruhy a vyty€ovaci
vodi€. Na obou stranach ukonceni kabelu bude provedena kabelova rezerva min. 50m. Délka optické
pripojky (bez kabelovych rezerv) budované v ramci toho PS je cca 10m.

4.13.2 Stavebni ¢ast

Bude realizovan novy anténni montovany stozar vysky 25m. V blizkosti stozaru bude vystavéna nova
venkovni technologicka skfin s ochranou kleci.

Vystavba bude probihat na pozemku, ktery v souéasné dobé patfi SZDC.

Stavebni prace na realizaci zakladu stozaru a VS se predpokladaji se specialnim zalozenim. Zaklad
bude, pokud mozno, proveden v protahlé atypické varianté vzhledem k omezenému prostoru pozemku
a existenci draznich siti. Zakladem stozaru bude vedeno min. 6 ks korugovanych chrani¢ek pr. 90/75
v UV odolném provedeni. Velikost zaklad( bude uréena v realizaci na zakladé geologického priizkumu
dodavatelem stozaru. Predpokladad se vedeni draznich siti TUDC, SSZT a CD Telematika
v korugovanych chrani¢kach zakladem vzhledem k nedostatku mista na stranové prelozky.

V ramci vystavby zakladd bude instalovana zemnici sit zakladu stozaru a VS BTS s méfici Sachtou.
Vzhledem k blizkosti koleje s trakénim vedenim bude zemnéni vybudovano atypicky s odstupem
zemnicicho pasku min. 5m od osy koleje s pfipadnym rozSifenim zemnici sité paskem ulozenym
v zemi a zemnicimi deskami nebo ty&emi.

Prijezd ke stavenisti je komplikovany. Je nutno pfivést material po nezpevnénych cestach k lokalité
BTS. Je navrzeno vyspravit nezpevnéné cesty vrstvou makadamu ve formé lokalnich vyspravek.
Konkrétni uréeni bude probihat v nasledujicim stupni na zakladé mistnich podminek a pozadavku
majitele/spravce cesty. Celkova dalka Useku nezpevnéné cesty je cca 1600m.
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V lokalité neni nutné vyrazné upravovat plochu pozemku pro vystavbu BTS.

4.13.3 NN pripojka

Pro objekt BTS s odbérem Pi = 5kW, Ps =4kW bude realizovana silova napajeci kabelova pfipojka NN
AC 400V 50Hz zrozvodu nn spoleénosti CEZ Distribuce a.s., protoZe v misté situovani BTS neni
k dispozici zadny zdroj SZDC, s.o. CEZ Distribuce a.s. provede potfebné tpravy vedeni a vybuduje na
hranici pozemku 1516/4 novou kabelovou skfin. V ramci SO812 bude z této nové kabelové skfiné
CEZ pfipojen novym kabelovym vedenim novy elektromérovy rozvadéé RE, ktery bude vybudovan
v blizkosti nové kabelové skfing CEZ. V ramci SO 812 budou vybudovany nové kabelové skiing KS1,
KS2, KS3 a kabelové vedeni mezi témito kabelovymi skfinémi. Z nové KS3 bude v ramci tohoto PS
pfipojen novym napajecim kabelovym vedenim typu CYKY-J 4x10 mm2 rozvadé¢ prepinani siti RPP.
Z rozvadéce RPP bude kabelovym vedenim typu CYKY-J 4x10 mm2 pfipojena technologicka skfif
BTS.

4.14 PS 113 BTS 758 Hajek
Podrobné informace o BTS jsou zaneseny v pfiloze ¢. 1 a 2 této TZ.

4.14.1 Technologicka ¢ast

V této lokalité bude vybudovana nova jednosektorova BTS s dvéma anténnimi jednotkami.

Vykony do jednotlivych sméri (anténnich jednotek) vramci prvniho sektoru budou rozdéleny
symetrickym déli¢em vykonu.

V ramci PS bude instalovana nésledujici technologie:
+ technologie BTS
e 19" ram pro umisténi technologie
*  modularni zdroj 48V DC (2 moduly po 2kW) s panelem rozjisténi (6ks jistic()
»  akumulatorové baterie (4ks) o kapacité min. 12V101Ah
»  par optickych rozvadécu POK, v€etné kabelové pripojky POK
»  par optickych modemu (ve sdélovaci mistnosti s vétsi kapacitou karet)
»  vnitfni elektroinstalace TD BTS
*  rozvadéc¢ dohledu s PLC pro BTSv TD
+ klimatizace TD BTS
»  koaxialni svody 7/8“ s konektory a jumpery (6ks po 2m)

BTS bude napojena novym POK 12 viaken do VB ZST Hajek. V ramci realizace optické trasy budou
do kynety polozeny 2ks HDPE, modra s dvéma pruhy (provozni) a ¢erna s dvéma pruhy (rezervni) a
vyty€ovaci vodi¢. Na obou stranach ukoncéeni kabelu bude provedena kabelova rezerva min. 50m.
Délka optické pfipojky (bez kabelovych rezerv) budované v ramci toho PS je cca 110m. Pfipojka je
vedena i skrze zadlazdéné plochy.

Béhem vystavby kabelové trasy bude zajistén provizorni pfistup na nastupisté formou dfevénych nebo
ocelovych lavek.

4.14.2 Stavebni ¢ast

Bude realizovan novy anténni betonovy stozar vysky 25m. V blizkosti stozaru bude vystavén novy TD
se sedlovou stfechou.
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Vystavba bude probihat na pozemku, ktery v sou¢asné dobé patii CD a.s..

Stavebni prace na realizaci zakladu stozaru a TD se predpokladaji standartni, bez specialniho
zalozeni. Zakladem stozaru bude vedeno min. 6 ks korugovanych chrani¢ek pr. 90/75 v UV odolném
provedeni. Velikost zakladl bude urCena v realizaci na zakladé geologického prizkumu dodavatelem
stozaru.

V ramci vystavby zakladu bude instalovana zemnici sit zékladu stozaru a TD BTS s méfici Sachtou.

Pfijezd ke stavenisti bude nutné vybudovat ndjezd ze zhutnéné zeminy a vrstvy makadamu. Pfi
vystavbé bude ¢aste€né zluzena komunikace pobliz budovaného najezdu.

V lokalité neni nutné vyrazné upravovat plochu pozemku pro vystavbu BTS, pouze dojde ke kaceni
cca 2ks drobnych naletovych drfevin a odstranéni kiovi.

4.14.3 NN pripojka

Pro objekt BTS s odbérem Pi = 8kW, Ps =5,5kW bude realizovana silova napajeci kabelova pripojka
NN AC 400V 50Hz z rozvodu nn spoleénosti CEZ Distribuce a.s., protoZze v misté situovani BTS neni
k dispozici zadny zdroj SZDC, s.o. CEZ Distribuce a.s. provede potfebné tipravy vedeni a vybuduje na
hranici pozemku p¢.12 novou kabelovou skfifi. Z této nové kabelové skfiné bude pfipojen novym
kabelovym vedenim CYKY-J 4x10 mm2 novy elektromérovy rozvadéc, ktery bude vybudovan v
blizkosti nové kabelové skiiné. Z elektromérového rozvadéce bude novym napédjecim kabelovym
vedenim CYKY-J 4x10 mm2 pfipojen rozvadéc prepinani siti RPP.

4.15 PS 114 BTS 759 Dalovice
Podrobné informace o BTS jsou zaneseny v pfiloze ¢. 1 a 2 této TZ.

4.15.1 Technologicka ¢ast

V této lokalité bude vybudovéana nova dvousektorova BTS s tfemi anténnimi jednotkami.

Vykony do jednotlivych sméri (anténnich jednotek) vramci prvniho sektoru budou rozdéleny
symetrickym déli¢em vykonu.

V ramci PS bude instalovana néasledujici technologie:
»  technologie BTS
e 19“ram pro umisténi technologie
*  modularni zdroj 48V DC (2 moduly po 2kW) s panelem rozjisténi (6ks jistict)
»  akumulatorové baterie (4ks) o kapacité min. 12V170Ah
»  par optickych rozvadécu POK, v€etné kabelové pfipojky POK
*  par optickych modem (ve sdélovaci mistnosti s vétSi kapacitou karet a navic kartou pro
pfipojeni BTS Kadari)
»  vnitfni elektroinstalace TD BTS
*  rozvadéc¢ dohledu s PLC pro BTSv TD
»  klimatizace TD BTS
»  koaxialni svody 7/8“ s konektory a jumpery (10ks po 2m)

BTS bude napojena novym POK 12 vlaken do VB ZST dalovice. V ramci realizace optické trasy budou

do kynety polozeny 2ks HDPE, modra s dvéma pruhy (provozni) a ¢erna s dvéma pruhy (rezervni) a
vyty€ovaci vodi¢. Na obou stranach ukoncéeni kabelu bude provedena kabelova rezerva min. 50m.
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Délka optické pFipojky (bez kabelovych rezerv) budované v rdmci toho PS je cca 120m. Pfipojka je
vedena i skrze zpevnéné a zadlazdéné plochy.

Béhem vystavby kabelové trasy bude zajistén provizorni pFistup na nastupisté formou dfevénych nebo
ocelovych lavek

4.15.2 Stavebni ¢ast

Bude realizovan novy anténni betonovy stozar vysky 35m. V blizkosti stoZzaru bude vystavén novy TD
se sedlovou stfechou.

Vystavba bude probihat na pozemku, ktery v sou¢asné dobé patii CD a.s..

Stavebni prace na realizaci z&kladu stozaru a TD se predpokladaji standartni, bez specialniho
zalozeni. Zakladem stozaru bude vedeno min. 6 ks korugovanych chrani¢ek pr. 90/75 v UV odolném
provedeni. Velikost zakladl bude ur€ena v realizaci na zékladé geologického prizkumu dodavatelem
stoZaru.

V ramci vystavby zakladu bude instalovana zemnici sit zékladu stozaru a TD BTS s méfici Sachtou.
Prijezd ke stavenisti je mozny vyuzit bez Uprav.

V lokalité neni nutné vyrazné upravovat plochu pozemku pro vystavbu BTS.

4.15.3 NN pripojka

Pro objekt BTS s odbérem Pi = 8kW, Ps = 5,5kW bude realizovana silova napajeci kabelova pfipojka
NN AC 400V 50Hz z kabelové skFiné KS1.

Pfipojka NN bude zakoncena v elektromérovém rozvadéci ve fasadé technologického domku (TD)
BTS na hlavnim jistici 3x16A. V kabelové skfini KS1 bude vyuZit rezervni pojistkovy spodek. Do
rezervniho pojistkového spodku budou osazeny nové pojistkové viozky 3x25A. Fakturaéni méfeni SZE
v provedeni v souladu s platnymi obchodné-technickymi podminkami pro dodavku elektrické energie
bude umisténo v elektromérovém rozvadéci ve fasadé TD BTS. Nové napajeci kabelové vedeni typu
CYKY-J 4x10 mm2 bude mezi kabelovou skfini KS1 a TD BTS uloZeno ve spole€¢né zemni kabelové
trase spolu s optickym kabelem. Silové napéjeci kabelové vedeni bude v kyneté oddéleno cihlou nebo
deskou.

Napojeni BTS nevyvolava nutnost Gpravy sjednanych podminek napajeni stavajiciho odbérného mista
z distribuéni sité CEZ Distribuce a.s.

4.16 PS 115 BTS 760 Karlovy Vary
Podrobné informace o BTS jsou zaneseny v pfiloze ¢. 1 a 2 této TZ.

4.16.1 Technologicka ¢ast

V této lokalité bude vybudovana nova dvousektorova BTS s ¢tyfmi anténnimi jednotkami.

Vykony do jednotlivych smérii (anténnich jednotek) vramci prvniho sektoru budou rozdéleny
symetrickym déli¢em vykonu.

V ramci PS bude instalovana nésledujici technologie:
+ technologie BTS
e 19" ram pro umisténi technologie
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*  modularni zdroj 48V DC (2 moduly po 2kW) s panelem rozjisténi (6ks jistic()

»  akumulatorové baterie (4ks) o kapacité min. 12V170Ah

»  par optickych rozvadécu POK, v€etné kabelové pripojky POK

e par optickych modem( (ve sdélovaci mistnosti s vétSi kapacitou karet a navic kartou pro
pfipojeni BTS Stara Role)

» vnitini elektroinstalace TD BTS

*  rozvadéc dohledu s PLC pro BTSv TD

»  klimatizace TD BTS

»  koaxidlni svody 7/8“ s konektory a jumpery (12ks po 2m)

BTS bude napojena novym POK 12 vlaken do objektu VB ZST Karlovy Vary. V ramci realizace optické
trasy budou do kynety a kabelovodu polozeny 2ks HDPE, modra s dvéma pruhy (provozni) a ¢erna
s dvéma pruhy (rezervni) a vytyCovaci vodi€. Na obou stranach ukonceni kabelu bude provedena
kabelova rezerva min. 35m. V dalSim stupni bude zakresleno pfesné vedeni HDPE v kabelovodu,
véetné Upravy zatahovaciho planu. Délka optické pfipojky (bez kabelovych rezerv) budované v ramci
toho PS je cca 350m. Pfipojka je vedena i skrze zpevnéné plochy. Pfipojka bude vedena fizenym
protlakem pod trati v PE chrani¢ce pr. 160mm. Délka protlaku je cca 20m.

Stavba je koordinovana se stavbou ,Modernizace ZST Karlovy Vary — staniéni &ast“. V ramci stavby
bylo pocitano s prostorovou rezervou v prostupech pro zatazeni HDPE od BTS vcetné rezervy
v prostupu do VB.

4.16.2 Stavebni ¢ast

Bude realizovan novy anténni betonovy stozar vysky 40m. V blizkosti stozaru bude vystavén novy TD
se sedlovou stfechou.

Vystavba bude probihat na pozemku, ktery v souasné dobé patfi CD a.s..

Stavebni prace na realizaci zakladu stozaru a TD se predpokladaji standartni, bez specialniho
zalozeni. Zakladem stozaru bude vedeno min. 6 ks korugovanych chrani¢ek pr. 90/75 v UV odolném
provedeni. Velikost zakladl bude urCena v realizaci na zakladé geologického prizkumu dodavatelem
stozaru.

V ramci vystavby zakladu bude instalovana zemnici sit zékladu stozaru a TD BTS s méfici Sachtou.
Prijezd ke stavenisti je mozny vyuzit bez Uprav.

V lokalité bude odstranéna €ast zpevnéného asfaltového krytu a podkladnich vrstev. Vytézeny
material bude ulozen na skladku, popfipadé k recyklaci. Povrch bude po vystavbé upraven do plvodni
podoby.

4.16.3 NN pfipojka

Pro objekt BTS s odbérem Pi = 8kW, Ps = 5,5kW bude realizovana silova napajeci kabelova pfipojka
NN AC 400V 50Hz z rozvadéce RS02.

Pfipojka NN bude zakoncena v elektromérovém rozvadéci ve fasadé technologického domku (TD)
BTS na hlavnim jistiCi 3x16A. V rozvadéci RS02 bude vyuZit rezervni pojistkovy odpinag. Do
rezervniho pojistkového odpinace budou osazeny nové pojistkové vliozky 3x25A. Fakturacni méreni
SZE v provedeni v souladu s plathymi obchodné-technickymi podminkami pro dodavku elektrické
energie bude umisténo v elektromérovém rozvadéci ve fasadé TD BTS. Nové napdjeci kabelové
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vedeni typu CYKY-J 4x10 mm2 bude mezi rozvadéCem RS02 a TD BTS ulozeno Castecéné v
samostatné zemni kabelové trase a Castecné ve spolecné zemni kabelové trase spolu s optickym
kabelem. Silové napéjeci kabelové vedeni bude v kyneté oddéleno cihlou nebo deskou.

Napojeni BTS nevyvolava nutnost Gpravy sjednanych podminek napajeni stavajiciho odbérného mista
z distribuéni sité CEZ Distribuce a.s.

4.17 PS 141 - Uvedeni do provozu, usek Chomutov (mimo) - Karlovy Vary

Tento provozni soubor feSi zprovoznéni a dokonceni celého Useku jako funkéniho celku, v€etné
zapojeni jednotlivych pfenosovych smycek, funkénich zkouSek a zkuSebniho provozu.

Zakladnové stanice BTS budou pfipojeny na centralni spojovaci systém pres zakladnovy Fidici modul
BSC, ktery je spoleéné s centralnim spojovacim systém MSC umistén v budové SZDC v ul. Pernerova
v Praze. V ramci této stavby budou spojovaci modul MSC a Fidici modul BSC v rdmci samostatného
PS dopInény o nové vzniklou pfipojovanou kapacitu BTS. Napojeni jednotlivych BTS na fidici jednotku
BSC a na centralni spojovaci modul MSC je zajisténo v rdmci pfenosového zafizeni.

VS8echny BTS, vybudované v uvedeném tratovém Useku budou pFipojeny na Fidici modul BSC
v Praze, ktery se vramci této stavby vybavi na potfebny pocet pfenosovych smycek E1. Dale se
doplni stavajici dohledovy systém o nové vybudované lokality. DopInéni a rozSifeni centralnich ¢asti
systému GSM-R je feSeno v ramci samostatného PS v ¢asti D.2.6.

V daném Useku bude vybudovano celkem 15 zakladnovych stanic BTS. Vystavba nové navrzenych
BTS muze probihat véetné jejich uvedeni do zkuSebniho provozu postupné a navzajem nezavisle,
s ohledem na konkrétni podminky dané lokality. Pro zprovoznéni celého Useku a jeho zacélenéni do
sité GSM-R, je nutné i dokon&eni vystavby nasledujicich ¢asti sité:

» dokonceni a uvedeni do provozu DOK v uvazovaném useku stavby

= dokonceni a uvedeni do provozu pfenosovych systému v daném Useku
» dokonceni kabelovych propojeni POK k budovanym BTS v€. vypich

= doplnéni a zprovoznéni rozsifujici kapacity centralni casti sité

V ramci tohoto PS se provede zapojeni jednotlivych BTS do pfenosovych smycek E1 a provede se
pridéleni kandld v prfenosovém traktu. Zapojeni pfenosovych traktd do smycek je upfednostriovano
pred hvézdicovym zapojenim z ddvodu zaokruhovani prfenosové cesty a tim relativni bezvypadkovosti
spojeni. V jednotlivych smyckéach bude zapojeno maximéalné 5 BTS. Po zapojeni BTS do smycky bude
provedeno zavérecné kontrolni predavaci méfeni pokryti daného Useku signalem elmag. pole.

Veskeré mérfeni pokryti signalem v tomto Useku jsou obsazeny vramci tohoto PS. Je zapoéitano,
predrealizaéni, porealizaéni a akceptacni (QoS) méreni.

Soucasti tohoto PS je i dodavka 1ks dieselagregatu (v€éetné prodluzovaciho kabelu 50m) pro zajisténi
nahradniho napdjeni BTS v pfipadé vypadku napajeni pfesahujiciho 6 hodin. Tento dieselagregat
bude feSen jako pfenosny pro servisni organizaci a bude slouZit pro tento Usek stavby.

Soucasti PS jsou i drobné konfigurace na stavajicim systému zdkladniho radiového spojeni v feSeném
Useku trati nutnych pro fungovani stavajici zakladniho radiového spojeni po dobu stavby a v pfipadé
odboénych trati i po stavbé GSM-R.
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Vramci tohoto PS je pocitano s pfipadnym vybudovanim jedné kompletni vykryvaci BTS vcetné
pfipojek, v pfipadé, Ze by nevychazelo ovéfovaci po-realizacni méfeni signadlu GSM-R v ramci
nékterého z Usekl stavby.

4.18 PS 151 - Pfenosové zarizeni, usek Chomutov (mimo) - Karlovy Vary

V rdmci této stavby se navrhuje vybudovat novy pfenosovy systém na urovni IP MPLS sité.

V lokalitdch kde bude budovana BTS bude instalovan PE MPLS agregacni router. Tento router bude
vzdy doplnén smérovadem L3 s dostate&nym podtem portti. Toto plati vyjma ZST Kadari-Prunéfov kde
dojde k doplnéni a Upravé prenosového uzlu budovaného v ramci stavby ,Elekirizace trati Kadarn
Prunéfov — Kadan".

Veskeré MPLS routery budou umoznovat pfenos okruhl E1 z BTS a budou umoznovat synchronizaci
s havazanim na stavajici prenosovou sit SZDC. Zafizeni musi byt kompatibilni se stavajicim
zafizenim v siti SZDC. Nové routery musi umoziiovat pfenos E1 na Ustfednové éasti GSM-R a musi
byt pog&itano i s pfipadnymi rekonfiguracemi a doplnénim stavajicich zafizeni MPLS v siti SZDC, aby
tato funkce byla zprovoznéna.

V ramci stavby bude nutné nakonfigurovat stavajici prenosovou sit SZDC pro pienos dat na centralni
¢asti sité¢ GSM-R s vazbou na KAC.

V ZST Chomutov bude upgradovano zafizeni IP MPLS a bude upgradovan stavajici opakovaé
DWDM.

V objektu Pernerova a CDP Prerov prob&hne doplnéni stavajicich IP MPLS boxu a instalace novych
pro pfipojeni E1 na BSC.

4.18.1 Prenosové zarizeni, tech. reSeni, dislokace

Resené lokality pro dodani nového boxu IP MPLS:
= BTS Malkov
= 7ST Klasterec nad Oh¥i
= BTS Kotvina
= 7ST Perstejn

= BTSBo¢
=  7ST Straz nad Ohfi (patefni)
= BTS Damice

= 7ST Vojkovice nad Oh¥i

= BTS Hradisté

= 7ST Ostrov nad Ohfi

= BTS Ottlv rybnik

= 7ST Hajek

= 7ST Dalovice

= ZST Karlovy Vary (patefni)
» Praha Pernerova (patefni)
= CDP Prerov (pateini)
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Resené lokality pro dodani nového L3 switche s PoE:
= 7ST Chomutov (2x ve stacku)
= 7ST Klasterec nad Oh¥i
= 7ST Perstejn
= 7ST Straz nad Ohii (2x ve stacku)
= 7ST Vojkovice nad Oh¥i
= ZST Ostrov nad Ohfi
= 7ST Hajek
= ZST Dalovice
= 7ST Karlovy Vary (2x ve stacku)

Resené lokality pro dodani nového switche L3 v pramyslovém provedeni s napajenim 48V DC:

= BTS Malkov
= BTS Kotvina
= BTSBod¢

= BTS Damice
= BTS Hradiste
= BTS Ottlv rybnik
Lokality s Upravou stavajiciho pfenosového systému:
= ZST Chomutov
= Praha Pernerova
= CDP Prerov
IP MPLS bude vybaveno zakladnimi jednotkami s rozhranim E1 (pocet prispévkovych portl min.

8xE1) a budou vybaveny Eth. pfispévkovymi porty. Déle bude soucasti boxu ve stanicich zdvojena
karta managementu a napajeni a vSechna potfebna SFP.

V jednotlivych ZST budou nové 19* skiing dodany v ramci tohoto PS. Umisténi a pocet skini a jejich
pudorysny rozmér je uveden ve vykresovych prilohach. Atypické skiiné budou dodany v ZST Karlovy
Vary, rozmérové a vzhledem budou odpovidat okolnim skfinim ve sdélovaci mistnosti.

V ramci PS bude provedena v jednotlivych ZST demontaz ¢asti stojanovych Fad, pripadné premisténi
stavajicich zafizeni a doplnéni novych kabelovych rostl a list ve sdélovaci mistnosti.

V ZST Klasterec nad Ohfi bude preloZen rozvadé& NN pro uvolnéni mista 19* skiinim.

4.18.2 Sitovy management, synchronizace

Nové prenosové uzly IP MPLS musi umoznit plnohodnotné zarazeni pod stavajici sitovy management
prenosovych zafizeni SZDC. Souéasti tohoto PS bude jak nakup veskerych licenci pro kaZdy novy
uzel, tak zaclenéni téchto uzli do dohledu a pfipojeni na synchronizaci pfenosové sité. Dodavka
synchroniza¢niho zdroje neni predmétem stavby, PS je nutné koordinovat se stavbou feSici
synchronizaci celé IP MPLS sité a DWDM sité SZDC.

Pouzity pfenosovy systém musi byt kompatibilni se stavajicimi IP MPLS a to jak z hlediska HW tak i
SW a musi umoznovat pfenos E1 pies MPLS sit.
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Sprava smérovacl a pfepinacl bude realizovana formou vzdéleného pfistupu (napf. zabezpecenym
SSH komunikaénim protokolem). Stav smérovacu Ize zjiStovat zaclenénim téchto smeérovaci pod
SNMP manager pomoci SNMP protokolu. V pfipadé chybové udélosti musi dotené zafizeni poslat
SNMP trap. V8echny aktivni sitové prvky musi podporovat protokol SNMPv3.

Dohled nad novym pfenosovym systémem smérovace IP MPLS bude realizovan pomoci stavajiciho
dohledového pracovisté PRIME vybudovaného v ramci stavby KAC. V ramci feSené stavby budou
doplnény prisludné licence.

Soucasti tohoto PS je doplnéni licenci pro stavajici dohled a spravu sitovych prvkd. VeSkera nové
dodana zafizeni musi byt kompatibilni se stavajicim dohledem a musi byt plné do tohoto dohledu
zallenitelna.

Synchronizace datové MPLS sité SZDC se predpoklada samostatnou technologickou stavbou.
Veskeré prvky dodané v této stavbé, u kterych bude nutna funkce SyncE budou splfiovat podminky
pro synchronizaci celé sité.

Jednotlivé LAN TDS budou spolu navzajem propojeny pomoci kofenové VRF VPN., Tato VRF VPN je
pfipojena do DMZ pro fizeni datovych tokl do dalSich ¢asti datové sité na zakladé nastavenych
pravidel napf. pro oddéleni od administrativni sité.

4.18.3 Napajeni

V technologickych prostorach BTS budou pfenosové uzly a datové switche napéajeny ze zdroje BTS.

Napéjeni novych pfenosovych uzlt a switchd v jinych objektech se navrhuje feSit dodavkou zdroje
48V DC. Zdroj musi mit modularni a redundantni fe$eni jednotek usmérnovace, predpoklada se zdroj
o vykonu min. 2x2kW. Soucasti zdroje musi byt dohledové jednotka poskytujici dohledové informace
pomoci SNMPv3. Novy Zdroj je vZdy doplnén min. 1ks rozjiStovaciho panelu 48V DC a bateriovym
jisténim. Soucésti dodavky je i potfebnd kabeldz rozvodu 230V AC a 48V DC a jistice DC a AC,
pfipadné zasuvkovy panel a panel rozjisténi 230V AC. Soucasti dodavky je i doplnéni jisticd do
privodniho rozvadéce, pfipadné drobné Upravy rozvadéce.

Ke zdroji budou dodany nové akumulatorové baterie 4x12V.

V lokalitach s navrzenym novym zdrojem 48V DC se navrhuje umistit modularni stfidac, ktery bude
napajet zafizeni zrozvodu 230V AC (zalohovanym akumulatory). Stfidaé musi byt modularni
konstrukce s min dvéma moduly o vykonu min. 2x625W. Stfida¢ musi podporovat rezim ,bypass®, kdy
napaji zarizeni pouze z pfivodni sité 230V AC a nezatézuje zdroj 48V DC az do vypadku pfivodniho
napajeni.

V ZST Klasterec nad Ohfi az Dalovice budou demontovany stavajici zdroje 48V DC a stfidage (UPS)
pro dalSi vyuziti. Napajeci zasuvkové panely a panely rozjisténi budou pfepojeny na novy zdroj a
stfidac. V téchto lokalitach budou dodany nové akumulétory 12V se zvySenou kapacitou (190Ah).
Lokality s instalovanym napdjecim kompletem:

= ZST Chomutov

= 7ST Klasterec nad Oh¥i

= 7ST Perstejn

= ZST Straz nad Ohfi

= 7ST Vojkovice nad Ohfi
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= 7ST Ostrov nad Ohfi
= 7ST Hajek

= ZST Dalovice

= 7ST Karlovy Vary

V nésledujicich lokalitach bude nové IP MPLS a pfipadné switch napajen ze zdroje 48V DC BTS:

=  BTS Malkov
= BTS Kotvina
= BTSBoc¢

= BTS Damice
= BTS Hradisté
= BTS Ottlv rybnik

V ZST Chomutov bude vyuzit stavajici zdroj 48V DC véetné stiidace.

V ZST Kadaf-Prunéfov bude v ATU doplnén zdroj ze stavby ,Elektrizace trati Kadan Prunéfov —
Kadan“ o modul usmérfiovace a budou vyménény akumulatory 12V za kapacitné&jsi.

V ZST Chomutov prob&hne doplnéni jednotky usmérfiovage do stavajiciho zdroje 48V DC.

4.18.4 Redundance pienosoveé cesty

Celkovéa redundance prenosové cesty v daném Useku bude po ukonéeni predmétné stavby zajisténa
kruhovou topologii pfenosovych cest v irovni DWDM respektive MPLS. Obchozi trasa bude vedena
z Chebu pres Plzen pfi vyuziti stavajicich optickych vliaken pro KAC.

4.18.5 Kyberneticka bezpeénost

Datova sit SZDC spliiuje ve vybranych jejich ¢astech podminky pro zafazeni do kritické nebo
vyznamné informacni infrastruktury podle Kybernetického z&kona 181/2014 Sb. a provadécich
vyhlaSek v pozdéjSim znéni.

4.18.6 Obecné pozadavky na pouzita zarizeni

Pouzitd zafizeni musi byt schvalena pro provoz na SZDC dle smérnice & 34 a musi byt plné
kompatibilni se stavajicimi pfenosovymi zafizenimi. Dale musi datové pfepinae splfiovat nize

uvedené parametry:

*  podpora sluzby 802.1q;

* podpora sluzby 802.1x;

» vzdalené pfipojeni a management pfes SSH s autorizaci a autentifikaci uzivatele pomoci
serveru RADIUS nebo TACACS+;

SNMPvV3.

* VPN

Datovy prepinace L3 (smérovac) musi, oproti datovym prepinadim L2, navic jeSté min splfovat tyto

pozadavky:

*  podpora sluzby multi-VRF-CE;
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» musi umozfovat vytvaret a pfedavat informace o datovych tocich pomoci netflow min verze 5
nebo IPFIX;

*  Musi umoznit, s minimalnim dopadem na propustnost a jeho vykon, filtrovat provoz pomoci
ACL nebo FW;

. Musi umét provadét redistribuci routovaci informace staticky nebo pomoci dynamickych

»  routovacich protokold s autorizaci MD5;

*  po zabezpeteném navazani komunikace pres centralni FW mezi VPN musi umoznit

* lokalné samotny RTP pfenos v ramci stanice, CDP atd.

Dodané MPLS routery musi splfiovat:

*  Podpora Multi-VRF-CE (Moznost virtualizace routert ve funkci CE — Customer Edge)

* Podpora BGP (Border Gateway protokol)

L2 VPN/L3 VPN sluzby

»  Synchronni ethernet (syncE)

» Podpora SDH — fyzické rozhrani a pfenos SDH okruhi

»  HW konfigurace —modularni a HA konfigurace (redundance Fidicich jednotek a napajeni)
»  Kompatibilita - plnd kompatibilita se stavajici platformou a jejim managementem

» Interface pro prenos okruht E1

PE router mUze pro zafizeni v LAN poskytovat pouze pfenosové sluzby, pro které je tento prvek
transparentni, a tedy pro tyto sluzby je neviditelny. Sou€asné provozovani sluzeb, které jsou typické
pro CE zafizeni, nejsou na PE routeru povoleny.

Napajeni PE routeru je uvazovano zdvojené z rozvodu 48V DC. Ostatni switche v TD BTS nebo ve

venkovnich skfinich budou napajeny z rozvodu 48V DC. Uvnitf sdélovacich mistnosti budou switche
napajeny z rozvodu 230V AC.

V ramci pfepojovani a upgradu prenosového zafizeni a napajeni budou nutné kratkodobé vyluky na
konektivité. Pfesny postup pfepojovani bude stanoven v dal§im stupni dokumentace.

4.18.7 Doplnéni DWDM

V lokalit¢ ZST Chomutov ATU bude proveden upgrade opakovaée DWDM na plnohodnotny bod
DWDM. Sit DWDM bude redesignovana a bude provedeno ovéreni tohoto zdméru v pldnovacim SW.
Pro pfenos DWDM budou vyuZita stavajici viakna ze stavby KAC mezi Chomutovem, Chebem a Plzni.

DWDM bude upgradovano vcéetné vymény vSeho potfebného HW, SW a licenci. Déale bude
realizovano propojeni DWDM — MPLS v ZST Chomutov ATU a s tim spojené rekonfiguraéni prace.
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5 OBECNE POZADAVKY NA STAVBU

5.1 Zakladni pozadavky na sdélovaci zafizeni

« IP adresy pridéluje vyhradné SZDC s.o., odbor automatizace a elektrotechniky (014), od
kterého si je dodavatel vyzada v dostate€ném predstihu prfed zahjenim montaze.

* Nové instalovana technologicka zafizeni musi byt odsouhlasena O14.

+  Strukturovand kabeldz bude budovana dle platnych technickych norem a doporuceni vyrobcu
v kategorii 5e. Strukturovand kabelaz a patchcordy, budou v modrém barevném provedeni.

+ Stavbou budou detailné oznaceny vSechny feSené porty switchl i zdsuvek strukturované
kabeladze. Oboustranné budou oznaeny vSechny patchcordy (metalické i optické). Striktné
bude dodrzovana separace silovych a datovych rozvod( véetné pospojeni a pfepétovych
ochran. Dusledné budou vyuzivany moznosti kabelovych organizéri a vSechny délky
dostupnych patchcordl tak, aby v datovych rozvadécich nebyly zbyteéné dlouhé rezervy.

»  Detailné budou popsany stavbou feSené konektory optickych rozvadécu.

* Detailné budou popsany vSechny Spicky zafezovych konektort a strikiné budou oddéleny
datové a telefonni rozvody od 100V rozvodu reproduktorovych vétvi.

»  Veskeré chranicky, které budou vystaveny pfimému sluneénimu zafeni musi byt UV stabilni
v Sedém barevném provedeni, prostupy do technologickych skfinék musi byt opatfeny
odpovidajicimi prachodkami, do nichz budou pevné ukotveny chranicky,

»  Vesdkerd kabelizace musi byt pfednostné vedena vnittkem sloupkl a nosnikld informacnich,
rozhlasovych a kamerovych systém( tak, aby bylo minimum kabell vystaveno slune¢nimu
zafeni, pfipadné vandalim

»  Sdélovaci zafizeni musi umoznovat zapojeni do DDTS prostfednictvim SNMP protokolu a
umoznovat sledovat vybrané parametry (tyto parametry je tfeba projednat nejpozdéji v ramci
daldich stupnich PD). Jedna se zejména o nasazované kamerové systémy, informacni
zafizeni pro cestujici, rozhlasové zafizeni, EZS a EPS.

« Demontd? sdélovaciho zafizeni bude provedena v souladu se smérnici SZDC &.42
.Hospodareni s vyziskanym materialem®.

5.2 Programové vybaveni

Po kone¢ném odladéni programovych ¢asti budou provozovateli pfedany zdrojové kédy ze vSech
pouzitych PLC, zdrojové kody nebo projekty pro pouzité vizualizaéni systémy a projekty FeSici
nastaveni, logiku elektronickych ochran (dale programové ¢asti).

Mezi zhotovitelem a provozovatelem daného zafizeni bude sepséna licenéni smlouva, kde budou
presné definovany nazvy programovych ¢&asti, kterych se licenéni smlouva tyka a popis rozsahu
vyuzivani danych programovych ¢asti provozovatelem. V tomto popisu musi byt jednoznaéné uréeny
jednotlivé programové casti kazdého programu, na které budou platné rlzné Urovné vyuzivani
provozovatelem.

Provozovatel bude mit opravnéni dle svych potfeb dale rozvijet a upravovat programové ¢€asti tykajici
se logiky ovladaného zafizeni a Upravy vizualiza¢nich systému nebude vS§ak zasahovat do knihoven ¢i
celk Fesicich komunikaéni protokoly. Provozovatel miize provadét programové Upravy v zaruéni dobé

pouze se svolenim zhotovitele.
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Provozovatel nesmi pfedat Zadné programové casti tieti strané &i pouzit Z&dné programové ¢asti do
jiného zarizeni bez souhlasu zhotovitele. Pfedanim programovych ¢asti nevznika provozovateli narok
na licenc¢ni klice potfebné k jejich editaci.

Dodavatel doda provozovateli pro vSechna konfigurovatelna zafizeni vypis konfigurace nastavitelnych
parametrd (vypis muze byt elektronicky) a pfistupové hesla nejvyS$si urovné.

IP adresy pfidéluje vyhradn& SZDC s.o., odbor automatizace a elektrotechniky (O14), od kterého si je
dodavatel vyzada v dostate¢ném predstihu pfed zahajenim montaze.
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6 OCHRANA ELEKTRICKYCH ROzZVODU
6.1 Prostredi

Vnitini prvky sdélovaciho zafizeni jsou umistény uvnitf budov v prostfedi norméalinim dle CSN 33
2000-3. Vnéjsi kabely a prvky jsou konstruované pro vnéjsi prostredi.

6.2 Ochrana pired nebezpec¢nym dotykem zivych casti

U Zivych ¢asti ve sdélovacich mistnostech bude ochrana pfed nebezpecnym dotykem zivych &asti
provedena zabranou, nebot se jedna o umisténi zafizeni v prostorach pristupnych pouze uréenym
pracovnikim s elektrotechnickou kvalifikaci. Dvefe musi byt uzam&eny a opatfeny bezpecnostnimi
tabulkami.

6.3 Ochrana pired nebezpeénym dotykem nezivych casti

Pro ochranu pred nebezpednym dotykem nezZivych &asti plati pFislusna ustanoveni CSN 33 2000-4-41
ed.2. Podle druhu jednotlivych napéjecich soustav se uziva nasledujicich zpasobu ochran:

»  Ochrana samocinnym odpojenim od zdroje v siti TNC-S 3x400/230V, 50Hz (3x380/220V)

U zafizeni v prostorach normalnich a nebezpecnych staci provést ochranu zékladni, u zafizeni
umisténého v prostorach zvlast nebezpecnych se provede s ohledem na prostfedi ochrana zvySena
tim, ze se provede doplhkové pospojovani nezivych casti.

53157 A



sSUDOP .
® PRAHA GSM-R Chomutov - Cheb

D.2.1 Usek — Chomutov — Karlovy Vary

7 ZASADY ZAJISTENIi POZARNIi OCHRANY STAVBY

Z hlediska kodexu norem pozarni bezpecnosti staveb je provedeno hodnoceni stavby jako celku,
v rozsahu odpovidajicim dokumentaci pro stavebni povoleni. Do hodnoceni jsou zahrnuty vSechny
upravované objekty a prostory technologickych zafizeni. Pozarni bezpeénost stavby a jednotlivych
objektll je FeSena v souladu s pozadavky platnych norem a predpisu PO, zejména vyhlasky 23/2008
Sb. ve znéni pozdéjsich predpisti (vyhlagka 268/2011 Sb.), CSN 73 0802, CSN 73 0834, TNZ 34 2612
a norem navazujicich. Hodnoceni pozarni bezpecnosti dale vychazi z ustanoveni § 41 vyhlasky ¢.
246/2001 Sb. ve znéni pozdéjsich predpist (,Pozarné bezpecnostni feSeni“) a vyhlasky ¢. 268/2009
Sb. (vyhlaska , O technickych pozadavcich na stavbu®).

Posuzovana stavba a Upravy objektd navrzené v ramci této stavby, splfuji pozadavky pozarni
bezpecnosti ve smyslu platnych norem a pfedpisl pozarni ochrany. Stavbou neni ohrozena pozarni
bezpe€nost stavajicich objektd a technologickych zafizeni a nevznikaji naroky na vybaveni
zasahujicich hasi¢skych jednotek jinymi druhy hasiv, nez ktera jsou bézné pouzivana ani naroky na
vybaveni téchto jednotek specialni mobilni technikou. Cely posuzovany Usek Zelezni¢ni trati je pod
troleji trakéniho vedeni.

Vstupy a vystupy kabel( do kabelovych tras se utésni nehoflavou, pozarné odolnou hmotou. Totéz
plati u nového zalsténi kabeldze do stavajicich i nové budovanych objektl a mezi stavajicimi
pozarnimi Useku. PoZzadovana pozarni odolnost ucpavky u stavajicich objektl je s pozarni odolnosti
min. El 60 a u stavajici technologické mistnosti (napf. sdélovaci mistnosti) — za predpokladu, ze tvori
samostatny PU — ucpavka s pozarni odolnosti min. El 30. Dale plati, e u vstupd
kabelovych/trubkovych instalaci do objektd pfimo z terénu — ze zemé (ne z kabelovodu, ne z
tvarnicové trasy apod.), se pozadavek na tésnéni prostupu resp. instalaci pozarnich ucpavek
neuplatriuje.

,Prostupy budou zietelné oznaceny Stitkem (alespori na jedné strané) obsahujicim informace o
a) pozarni odolnosti,

b) druhu nebo typu ucpavky/tésnéni véetné pofadového cCisla

c) datu provedeni,

d) firmé, adrese a jméné zhotovitele,

e) oznaceni vyrobce systému.

Z oznaceni ucpavky/tésnéni Stitkem musi byt patrné jeji umisténi (objekt, ¢islo mistnosti popf.
pozarniho Useku).

V pfipadé, ze budou prostupy zakryty stavebni konstrukci (napf. sadrokartonovym podhledem,
zdvojena podlaha apod.), musi byt v konstrukci realizovan kontrolni otvor s ozna¢enim.*

Hasebni zasah bude provadét JPO Hasi¢ské zachranné sluzby SZDC, dale prislusny vefejny Gtvar
Hasi¢ského zachranného sboru kraje, pfipadné dalSi pfizvané jednotky v souladu se stupném
poplachu. JPO HZS SZDC je opravnéna na zéakladé zmény &.1 k normé& CSN 34 3109 provadét
vypnuti trolejového vedeni (kryti nesjizdného mista).

V objektech se nevyzaduje zfizeni jednotky pozarni ochrany ani pozarnich hlidek
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7.1 Vhodnost stavenisté z hlediska pozarni ochrany
a) Prijezdové komunikace

V rédmci stavby nedochazi ke zméné podminek pro pfijezd pozarni techniky do jednotlivych lokalit a ke
stavajicim stavebnim objektam.

Béhem provadéni Uprav nutné zajistit, aby po celou dobu stavby byl ke vSem stavajicim objektim
zajistén pristup pozarnich jednotek, aby po celou dobu stavby byl ke vdem stavajicim objektim
zajistén pristup do jednotlivych lokalit hasi¢skych jednotek a vozidel zachranné sluzby.

b) Zabezpeceni pozarni vody

Naroky na zabezpeceni stavajicich objekttd dotéenych stavbou se neméni. Pro nové navrzené
technologické provozy ve vypravnich budovach se ve smyslu &l. 4.4b2) CSN 73 0873 (06/2003)
pozarni voda nezajistuje. Jedna se o zajisténi vnitfnich odbérnich mist.

¢) Spojeni a signalizace pro pozarni ucely

V lokalité stavby je k dispozici stavajici telefonni sit SZDC/CD s moznosti vstupu do statni telefonni
sité.

d) Odstupové vzdalenosti
V ramci této stavby nedochazi k zadnym zménam.
e) Zasahové cesty

S ohledem na charakter stavajici zastavby a navrhovanych Uprav se vnitini ani vnéjsi zasahové cesty
nemeéni a ani nepozaduiji.

f) Hasebni prostfedky
Stavajici technologické provozy v objektech jsou jiz ve stavajicim stavu vybaveny pfenosnymi hasicimi

pristroji v souladu s poZzadavky TNZ 34 2612.

8 HOSPODARENI S ODPADY

Hospodareni s odpady béhem vystavby a pfi vlastnim provozu se bude Fidit ustanovenim z&kona ¢.
2185/2001Sb. o odpadech a dal§imi pfedpisy v odpadovém hospodarstvi.

Likvidace odpadii je provadéna podle programu odpadového hospodaistvi viz Vyhlaska MZP &.
383/2001Sb. o podrobnostech naklddani s odpady. Odpadovy materidl bude uloZen dle kategorizace
odpadll nezavadnym zpusobem na fizenou skladku, kde musi dodavatel uzavfit smlouvu o ulozeni
odpadového materidlu s osobou opravnénou k nakladani s odpady.

9 BEZPECNOST A OCHRANA ZDRAVi PRI PRACI

Prace na sdélovacich zafizenich a vedenich podle této PD mohou fidit a provadét pouze pracovnici s
predepsanou kvalifikaci (vzdélani, odborna praxe, skoleni, pfezkousSeni atd.) a zdravotni zpuUsobilosti.

Pfi praci je tfeba dodrzovat stanovené technologické postupy a platné technické i bezpecénostni
predpisy. Tyka se to pfedev§im ohrozeni vyplyvajicich z prace na elektrickych zafizenich, prace v
kolejisti a soubéhu praci na raznych PS a SO stavby.
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Pracovisté musi byt pfedepsanym zplsobem vybaveno a zajisténo.

Kromé obecnych kvalifikacnich pfedpokladt (odborné vzdélani a praxe v pfisl. profesni specializaci) je
tfeba respektovat pfedpisy:

e ZAM 1 — Predpis o odborné zpusobilosti zaméstnanct Spravy Zelezni¢ni dopravni cesty,
statni  organizace, ve znéni zmén ¢. 1 a 2;

. Bp1 - pfedpis 0 bezpecénosti a ochrané zdravi pfi praci

» T4 — provoz technickych zafizeni datové sité

«  T10 - Udrzba a opravy televiznich zafizeni

»  T31 —udrzovani sdélovacich a zabezpec€ovacich kabell

»  T35-udrzba a opravy zafizeni rozhlasovych, hodinovych, informaénich a pozarni signalizace

Ptislusné normy TNZ a elektrotechnické normy CSN zejména pak:

«  CSN 33 2000-4-41 — Elektrotechnické ptedpisy CSN. VSeobecné prepisy pro ochranu pred
nebezpecnym dotykovym proudem

« CSN 33 2160 — Elektrotechnické predpisy. Pfedpisy pro ochranu sdélovacich vedeni a
zafizeni pred nebezpecnymi vlivy trojfadzovych vedeni VN, VVN, ZVN

« CSN 34 2040 - Elektrotechnické predpisy CSN. Piedpisy pro ochranu sdélovacich a
zabezpec€ovacich vedeni a zafizeni pred nebezpecCnymi a ruSivymi vlivy elektrické trakce
25kV, 50 Hz

«  CSN 34 2300 — Piedpisy pro vnitfni rozvody sdélovacich vedeni
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10 OSTATNI
10.1 Zvlastni podminky pro realizaci PS a SO

Vzhledem k tomu, Ze pro definitivni stav maji byt pouzity zafizeni, které je v sou¢asné dobé vyuzivana
v provizornim stavu, bude dochéazet k vylukam na sdélovacim zafizeni béhem jeho pfemistovani do
Ustfedniho stavédla. Pfe realizaci musi byt kladen diiraz na co nejkrats$i dobu vyluky jednotlivych
sdélovacich zafizeni a koordinaci jednotlivych PS. Do objektu Ustfedniho stavédla musi byt nové
zafizeni instalovano az po vymalovani a Upravé omitek.

10.2 Pokyny pro montaz a demontaz

Veskeré prace spojené s montazi a demontézi sdélovacich zafizeni a kabelu (optické, metalické) jsou
obvyklé a nevyzaduji zvlaStniho upozornéni. Je tfeba postupovat tak, aby demontovand zafizeni byla i
nadale pouzitelnd pro dalsi moznou montdz do novych lokalit nebo popf. na nahradni dily. Musi byt
provedena Uzka koordinovanost praci s Upravou mistni kabelizace, rozhlasové kabelizace,
informacniho systému, zabezpecovaciho zafizeni a venkovniho osvétleni.

Pfed zapocetim stavby a provadéni vykopt kabelovych ryh a ostatnich zemnich praci je nutné provést
jednotlivymi spravci siti jejich presné vytyCeni a tim zabranit jejich pfipadnému poskozeni.

10.3 Péce o zivotni prostiedi

Pfi navrhované vystavbé je tfeba dodrzovat z hlediska péCe o Zivotni prostfedi predevsim tato
vS§eobecné platna opatfeni:

*  Mechanismy pouzivané pfi provadéni zemnich praci musi byt spravné sefizeny (exhalace!) a
béh motord musi byt omezen na nezbytné nutnou dobu (zemni prace, chranicka).

»  Ekologicky nebezpecny odpad (napf. zbytky barev, lakl, rozpoustédel, fedidel, ropnych
produktud, elektrolytu, odfezky kabell a jejich oball atd.) musi byt odborné likvidovan podle
ekologickych a bezpecnostnich zasad - nikdy nesmi byt ponechan na mistech praci.

»  Po dokonéeni praci musi byt stavenisté fadné uklizeno. To plati zejména pro Useky kabelové
ryhy provadéné v zavéreCnych fazich stavby (napf. néstupisté), kde je nutné odklidit
pfebytecnou zeminu a uvést povrch do stavu umoznujiciho finalni Gpravu povrchu.

»  Pfedpokladané naroky na likvidaci odpadovych materialt jsou u tohoto provozniho souboru
minimalni, zejména proto, Zze nebudou provadény zadné demoli¢ni prace. Zbytky kabell a
vodi¢u, stavebnich néatérd, natérovych hmot a fedidel jakoz i komundlni odpad budou
likvidovany jednotlivymi postupy v ramci stavby.

11 ROZPOCTOVA CAST - VYKAZ VYMER

Stavba je v tzv. rezimu ,Naprojektuj a postav®. Soucasti dokumentace, ¢ast G, jsou tzv. ,Popisy
vykonu a funkce”. Samostatné rozpocty jednotlivych PS a SO nejsou souc¢asti dokumentace. Ocenéni
jednotlivych PS je v cenové urovni pro rok 2018.
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