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Revoluèní

ŽST NOVÉ SEDLO U LOKTE, VB

rezerva na OK 50m
zemní kabelová komora
svod ZOK do zemì
zakotvení ZOK
TS è. 136

Žkm 198,265

Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9

Stavební správa západ se sídlem v Praze

Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1

Správa železniční dopravní cesty, s.o.

VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv

DOKUMENT LZE UŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. ŽÁDNÁ JEHO ČÁST NEMŮŽE BÝT DLE ZÁKONA č.121/2000 Sb. KOPÍROVÁNA NEBO JINÝM ZPŮSOBEM ROZŠIŘOVÁNA  BEZ SOUHLASU SUDOP PRAHA a.s.

±0,000 = xxx,xx m n. m.

Generální projektant:

e-mail: praha@sudop.cz

fax: +420 224 230 316

tel.: +420 267 094 111

Olšanská 1a, 130 80 Praha 3

SUDOP PRAHA a.s. 

03

02

01

-

-

Číslo změny: Obsah změny: Datum změny:

-

-

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK

- -

VERZE ROZPISKY 01 - 30.09.2011

Investor:

Hlavní inženýr projektu:

Garant profese:

Středisko:

Vypracoval: Kontroloval:

Číslo přílohy:

Počet formátů:Měřítko:

Číslo smlouvy:

Název přílohy:

Datum:

ELEKTROTECHNIKY, TRAKCE, SDĚLOVACÍ A ZABEZPEČOVACÍ TECHNIKY

Vedoucí střediska:

Název akce:

Projektový stupeň:

Část:

Číslo části:

Odpovědný projektant SO, IO, PS:

VERZE ROZPISKY 01 - 30.09.2011

17 035 208

ING. MARTIN RAIBR ING. OLDŘICH HORA

ŽELEZNIČNÍ SDĚLOVACÍ ZAŘÍZENÍ

ING. PAVEL ROHÁČ ING. PAVEL ROHÁČ

D.2.7

KABELIZACE

SITUACE, PS 702

3x A4

2.2.1

VYSVÌTLIVKY:

- zažízení realizované v rámci PS 703

- zažízení realizované v rámci jiných PS a SO této stavby

kanalizace

produktovod

meliorace

vodovod

kabely - sdìlovací

kabely NN, VN, VVN

kabely - zabezpeèovací

plyn

POZNÁMKA:

Pøi definitivním situování kabelové trasy je nutno vždy zohlednit stávající podzemní øády.

provedli pøesné vytýèení svého zaøízení a tím zabránili jeho pøípadnému poškození.

(výkopù jam pro BTS, podvrty a pod) je nutné, aby jednotliví správci inženýrských sítí 

Pøed zapoèetím stavby a provádìní výkopù kabelových rýh a ostatních zemních prací 

- trasa DOK, VV a trubek HDPE

198,4

198,3

09/2018

Karlovy Vary

Cheb

PS 702 ZOK V ÚSEKU NOVÉ SEDLO u LOKTE - SOKOLOV

ING. OLDŘICH HORA

ING. OLDŘICH HORA

DURGSM-R CHOMUTOV - CHEB


