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Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9

Stavební správa západ se sídlem v Praze

Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1

Správa železniční dopravní cesty, s.o.

VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv

DOKUMENT LZE UŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. ŽÁDNÁ JEHO ČÁST NEMŮŽE BÝT DLE ZÁKONA č.121/2000 Sb. KOPÍROVÁNA NEBO JINÝM ZPŮSOBEM ROZŠIŘOVÁNA  BEZ SOUHLASU SUDOP PRAHA a.s.
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Generální projektant:

e-mail: praha@sudop.cz

fax: +420 224 230 316

tel.: +420 267 094 111

Olšanská 1a, 130 80 Praha 3

SUDOP PRAHA a.s. 
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SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK
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VERZE ROZPISKY 01 - 30.09.2011

Investor:

Hlavní inženýr projektu:

Garant profese:

Středisko:

Vypracoval: Kontroloval:

Číslo přílohy:

Počet formátů:Měřítko:

Číslo smlouvy:

Název přílohy:

Datum:

ELEKTROTECHNIKY, TRAKCE, SDĚLOVACÍ A ZABEZPEČOVACÍ TECHNIKY
Vedoucí střediska:

Název akce:

Projektový stupeň:

Část:

Číslo části:

Odpovědný projektant SO, IO, PS:

VERZE ROZPISKY 01 - 30.09.2011

17 035 208

ING. MARTIN RAIBR ING. OLDŘICH HORA

ŽELEZNIČNÍ SDĚLOVACÍ ZAŘÍZENÍ

ING. PAVEL ROHÁČ ING. PAVEL ROHÁČ

D.2.7

KABELIZACE

SITUACE, PS 703

5x A4

PS 703 DOK V ÚSEKU LOKET - NOVÉ SEDLO u LOKTE

2.3.2

VYSVÌTLIVKY:

- zažízení realizované v rámci PS 703

- zažízení realizované v rámci jiných PS a SO této stavby

kanalizace

produktovod

meliorace

vodovod

kabely - sdìlovací

kabely NN, VN, VVN

kabely - zabezpeèovací

plyn

POZNÁMKA:

Pøi definitivním situování kabelové trasy je nutno vždy zohlednit stávající podzemní øády.

provedli pøesné vytýèení svého zaøízení a tím zabránili jeho pøípadnému poškození.

(výkopù jam pro BTS, podvrty a pod) je nutné, aby jednotliví správci inženýrských sítí 

Pøed zapoèetím stavby a provádìní výkopù kabelových rýh a ostatních zemních prací 

- trasa DOK, TK a trubek HDPE

N
ov
é 
S
ed
lo
 u
 L
ok
te

Horn
í S
lav

ko
v-K

ou
nic
e

09/2018

ING. OLDŘICH HORA

ING. OLDŘICH HORA

DURGSM-R CHOMUTOV - CHEB


