



- VYSVĚTLIVKY:**
- trasa nového DOK ve stávající trávě HDPE
  - zařízení realizované v rámci PS 704
  - zařízení realizované v rámci jiných PS a SO této stavby
  - produktovody
  - meliorace
  - kanalizace
  - vodovod
  - plyn
  - kabely - sdělovací
  - kabely - zabezpečovací
  - kabely NN, VN, VVN

**POZNÁMKA:**  
Před započatím stavby a prováděním výkopů kabelových rýh a ostatních zemních prací (výkopů jam pro BTS, podvrtky a pod) je nutné, aby jednotliví správci inženýrských sítí provedli přesné vytyčení svého zařízení a tím zabránili jeho případnému poškození. Při definitivním situování kabelové trasy je nutno vždy zohlednit stávající podzemní sítě.

Číslo změny:	Obsah změny:	Datum změny:
01	-	-
02	-	-
03	-	-

<b>Investor:</b> 	Správa železniční dopravní cesty, s.o. Dlažďená 1003/7, 110 00 Praha 1 Stavební správa západ se sídlem v Praze Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9
----------------------	---

<b>Generální projektant:</b> 	SUDOP PRAHA a.s. Olšanská 1a, 130 80 Praha 3 tel.: +420 267 094 111 fax: +420 224 230 316 e-mail: praha@sudop.cz	<b>Hlavní inženýr projektu:</b> ING. OLDŘICH HORA <b>Garant profese:</b> ING. OLDŘICH HORA
----------------------------------	--	---

Středisko: ELEKTROTECHNIKY, TRAKCE, SDĚLOVACÍ A ZABEZPEČOVACÍ TECHNIKY			
Vedoucí střediska:	Odpovědný projektant SO, IO, PS:	Vypracoval:	Kontroloval:
ING. MARTIN RAIBR	ING. PAVEL ROHÁČ	ING. PAVEL ROHÁČ	ING. OLDŘICH HORA

Název akce:	Číslo smlouvy: 17 035 208
<b>GSM-R CHOMUTOV - CHEB</b>	Projektový stupeň: DUR
Část: ŽELEZNIČNÍ SDĚLOVACÍ ZAŘÍZENÍ KABELIZACE PS 704 ZAFUKOVÁNÍ OK V ÚSEKU KADAŇ-PRUNĚŘOV - K. VARY	Datum: 09/2018
Název přílohy:	Číslo části: D.2.7
	Měřítka: Počet formátů: 8x A4
	Číslo přílohy: 2.4.6

**SITUACE, PS 704**  
DOKUMENT LZE UŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘEŠLÉHO SMLUVY O DÍLO. ŽÁDÁ, JEHO ČÁSTI NEMŮJE BYTÍ DLE ZÁKONA Č. 121/2005 SB. VOPROVÁNA NEBO JINÝM ZPŮSOBEM ROZBÝROVÁNA. BEZ SOUHLASU SUDOP PRAHA, A.S.