VYSKOVY SYSTEM Bpv

SOURADNICOVY SYSTEM S-JTSK

+0,000 = xxx,xx m n. m.

Cislo zmény: Obsah zmény:

Datum zmény:

01 -

02 -

03 -

Investor:
e SPRAVA
I ZELEZNIC

Sprava Zeleznic, statni organizace
Dlazdéna 1003/7, 110 00 Praha 1

Stavebni sprava zapad
Sokolovska 1955/278, 190 00 Praha 9

Objednatel:

(s kontron

S&T Group

Kontron Transgortation s.r.o.
Ke Stvanici 656/3
186 00 Praha 8

Generalnf projektant:

sSUbopP
: PRAHA

SUDOP PRAHA as.
OlSanska 1a, 130 80 Praha 3
tel.: +420 267 094 111
e-mail: praha@sudop.cz

Hlavni inZenyr projektu:
ING. MARTIN STROF

Garant profese:
ING. ONDREJ KRUPICKA

Projektant: Garant profese:
IXPROJEKTA s.1.0. | |NG. ROMAN SKOTAK
Her$picka 813/5
639 00 Brno — Styfice
e-mail: info@ixprojekta.com
Stredisko:

ELEKTROTECHNIKY, TRAKCE, SDELOVACI A ZABEZPECOVACI TECHNIKY

Vedouci strediska: Odpovédny projektant SO, IO, PS:| Vypracoval: o Kontroloval:

ING. MARTIN RAIBR ING. ROMAN SKOTAK ING. ADELA JURICKOVA ING. JIRI SIPR

Nézev akce: Cislo smlouvy:

20 138 208
Projektovy stuperi:

GSM-R CHOMUTOV - CHEB PDPS/RDS
Cast: Datum:

ZELEZNICNi SDELOVACI ZARIZENI 09/2020
PS 101 BTS 746 MALKOV Cislo casti:

STAVEBNI CAST D.21
Nazev pfFilohy: Méritko: Pocet format:

, , Cislo pfilohy:

TECHNICKA ZPRAVA 101.3.01

DOKUMENT LZE UZIVAT POUZE VE SMYSLU PRISLUSNE SMLOUVY O DILO. ZADNA JEHO CAST NEMUZE BYT DLE ZAKONA §.121/2000 Sb. KOPIROVANA NEBO JINYM ZPUSOBEM ROZSIROVANA BEZ SOUHLASU SUDOP PRAHA a.s.



IXPRCOJEKTA

Nazev stavby: GSM-R Chomutov — Cheb

Provozni soubor: PS 101 BTS 746 Malkov

Dil¢i ¢ast dokumentace: 101.3 Stavebni ¢ast

Stupen dokumentace: Projektova dokumentace pro provadéni stavby — PDPS

Technicka zprava — vystavba stozaru

OBSAH:
1.1 CeIKOVE FESENI . ..ceiieceeee et e e e e e e 1
1.2 Podklady pro zpracovani realizaCniho projektu ...........cccccveeiiiiiieiiiiiiiceee e, 1
1.3  Architektonické a stavebni FESeNi..........ooovuiiiiiiiiii e 2
1.4 VYKOPOVE PrACE ....coeeiiiiiei ettt e e et e e e e e e e e e e e e e eeeees 2
1.5 ZAKIAadova KONSITUKCE ........ccoeviieeeiee e 2
1.6 Predpjaty Zelezobetonovy StOZar...........coooviiiiiiii i 3
1T ZEDFIK oottt 3
1.8 Hromosvod a uzemnéni anténniho stoZaru..............cccoeeeiiiiiiiiieiiii e 3
1.9 Uzemnéni TD BT S ..t e et eeeaas 4
1.10  POVICNOVE UPFaVY .....eeiiii ettt e ettt e e e e e e e e e e e e e e aees 4
1.11 Bezpelnostni pOAMINKY ......ccooiiiiiiiiece e 5
112 PHIONY TZ ..o 6

IXPROJEKTA s.r.o. Strana i zari 2020



GSM-R Chomutov — Cheb

1.1 Celkové reseni

BTS 746 je umisténa na zeleznicni trati 533A Chomutov — Cheb v zkm 130,611.
Vybudovan bude zakladnovy betonovy stozar o vySce 30 m na zakladnové patce.
Situovani zakladnové stanice BTS a TD:

katastralni pozemek | vlastnik parcely | druh/vyuZiti zpusob dotcéeni
uzemi p.C. pozemku
Ahnikov Sprava draha/ ostatni stozara TD BTS,
646/19 N . ,
Zeleznic, s.o. plocha kabelové trasy
Ahnikov Sprava jina plocha/ ostatni | stozara TD BTS,
648 N . ,
Zeleznic, s.o. plocha kabelové trasy

Situace umisténi je patrna z vykresu ¢&. 3.03.

Soucasti vystavby stozaru je uzemnovaci sit, ktera je propojena s uzemnovaci siti
technologické budovy.

Na stozaru je umistén anténni systém, kabely pro napojeni antén jsou upevnény na vystroji
stozaru, spodni ¢ast kabelu je zabezpe&ena ochrannou trubkou do vy$e 3 m proti kradezi.

Zakladni a doplfikova vystroj stozaru, tj. upeviiovaci a ochranné prvky, stoupaci Zebfik, jimaci
zarizeni, stupacky, vnéjsi kabelové lavky jsou pfipraveny z vyroby.

Technologie BTS je umisténa novém betonovém technologickém domku, ktery je katalogovym
vyrobkem spole¢nosti BETONBAU. K tomuto domku bude pfivedena kabelova pfipojka nn
z ptipojného bodu distribuéni sit¢ CEZ Distribuce, a.s. Dodavka a montaz technologického
domku je pfedmétem ¢asti ¢.2 této dokumentace (¢ast PS 101.2). V této ¢asti bude feSeno
pouze vybudovani zakladovych pasl pro osazeni technologického domku.

Po skonc&eni praci budou provedeny koneCné terénni upravy okoli nového stozaru a
technologického domku. Kolem technologického domku bude provedena dlazba a vydlazdén
pfistup pred technologickym domkem.

Napajeci koaxialni kabely pro anténni systémy mezi stozarem a technologii BTS jsou vedeny
v chrani¢kach, které jsou CasteCné uloZeny v zakladové patce stozaru. Pfipraveny budou
v ramci vystavby zakladové patky.

Pfed zapocetim vystavby budou odstranény betonové panely v mife nezbytné pro vystavbu
stozaru.

Po ukonceni veSkerych stavebnich praci bude provedeno geodetické zaméreni skute€ného
stavu stavby.

Prostor vystavby se nachazi v blizkosti vedeni vvn, proto je zde nutné pracovat s nejvétsi
opatrnosti zvlasté pfi pracich provadénych za pomoci jefabu.

Pfed samotnym zahdajenim praci budou zhotovitelem vytyCeny veskeré inzenyrské sité.

Provadéni praci bude min. 14 dni pfedem oznameno na pfislusny tratovy okrsek, aby monhl
byt zajistén trvaly dohled nad stavbou. V3echna mista dotéena stavbou nutno uvést do
plvodniho stavu.

1.2 Podklady pro zpracovani realizaéniho
projektu

e schvalena DUR
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GSM-R Chomutov — Cheb

e Uzemni rozhodnuti

e technické poZzadavky na sité GSM-R dle standardu UIC — EIRENE (standard
Evropské integrované tratové radiové sité)

e vypocet rozmisténi zakladnovych stanic
e mistni Setfeni v misté stavby v 06/2020
e pracovni porady ucastnikl vystavby

e jednani s organizaénimi jednotkami Spravy Zeleznic, s.o. a Ceskych drah, a.s. (CD,
a.s.)

e hygienicky vypocet vlivll zafeni

pozarné bezpec€nostni feSeni (pozarni zprava)

1.3 Architektonické a stavebni reseni

Pfredpjaty Zelezobetonovy stozar je navrzen jako samostatné stojici objekt, ktery se sklada
ze dvou dild. Stozar ma konicky tvar komolého kuzele s konicitou 15 mm/bézny metr (dale
také bm) u kazdého dilu s pavodni barvou betonu, tj. Sedou. Stozar je prefabrikovany prvek
s prstencovym prifezem. Tvarovani predpjatého ZB stoZaru je spojeno s technologii jeho
vyroby, tj. odstfedovanim betonu v kuzelovych rozebiratelnych formach. Tato technologie
vyroby umozniuje ziskat vysoky stupen zhutnéni betonu a hladky vnéjsi povrch stozaru,
coz garantuje jeho velkou pevnost a vice nez 50-ti letou Zivotnost.

Pfedpjaty Zb stoZar je ukotven do zakladu, ktery tvofi Zelezobetonova monoliticka patka.
Finalni zalivka po osazeni a ustanoveni svislosti stoZaru se provadi fadné hutnénym betonem
o velikosti zrna do 16 mm.

Ocelové konstrukce jsou pFichyceny ke stozaru pres ocelovy opasek, ktery je pevné pfitazen
k lici stozaru. Konstrukce jsou detailné rozkresleny v projektové dokumentaci. Na vrchol
stozaru bude pfes ocelovou pfirubu uchycena jimaci ty¢ z trubky TR & 89 x 4 o délce 1000
mm.

1.4 Vykopové prace

Pfed zahajenim zemnich praci je nutné zajistit vyty€eni stavajicich kabelovych tras.
Geologicky pruzkum v misté patky stozaru nebyl v dobé zpracovani dokumentace k dispozici.

Vykopové prace se provedou, dle CSN 73 30501. Stavebni jama pro zakladovou konstrukci
stozaru bude vyhloubena do hloubky cca -2,950 m od pracovni plochy (x0,000). Stavebni jama
bude hloubena strojné a bude mit Sikmé stény ve sklonu 1:0,5. Po srovnani zakladove spary
se ihned provede zaliti podkladnim betonem.

Zaklad bude realizovan do otevieného vykopu.
Vykopy v blizkosti stavajicich podzemnich siti provadét ruéné a s maximalni opatrnosti.

1.5 Zakladova konstrukce

Viastni zaklad pod stozar je navrZzen jako Zelezobetonova monoliticka dvoustupriova
patka. O rozmérech, horni stuperi: 1800 x 1800 mm, vySky 1200 mm, spodni stupen: 4500 x
4500 mm, vySky 1300 mm. Zaklad bude proveden z betonu C25/30-XC3 a vyztuzen vyztuzi
z oceli tfidy R 10505. Zelezobetonova patka bude umisténa na podkladni desku z prostého

"' CSN 73 3050 — Zemni prace;
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betonu C12/15 o tloustce 450 mm. Tato vrstva ma vyrovnavaci ulohu a bude provedena v co
nejkratSi dobé po ukonceni vykopovych praci.

Vnéjsi povrch podkladniho betonu a zakladové patky bude obalen asfaltovou lepenkou, ktera
tak bude konstrukci chranit proti bludnym prouddm.

Pfed betonazi se osadi pfedepsané chranicky kabelld (napf. plastové trubky kopoflex) 4x @
90/75 mm mezi stozarem a technologickym domkem. Z domku budou navic vyvedeny jesté 2
ks rezervnich chraniek taktéz @ 90/75 mm. Tyto budou zakon&eny cca 1 m za domkem.
Pouzité chrani¢ky musi byt v UV odolném provedeni.

Podélné zakladové pasy pod prefabrikovany betonovy domek budou mit rozmér 400 x 850
mm. Navrzeny jsou z prostého betonu C20/25. Pod nimi je navrZzen §térkovy zhutnény podsyp
ve vrstvé 150 mm.

Pod dno prefabrikatu se provede $térkovy zhutnény podsyp ve vrstvé 150 mm + 20 mm pisku.
Po osazeni betonového domku a zemnéni se zbyvajici vykop dosype zhutnénou zeminou. Pro
pfivod pfipojky silnoproudu bude v zakl. pasu vynechana drazka (patrno z vykresu).

Pfed zasypanim zakladu musi byt osazeny zemnici desky (ty¢e) hromosvodu a vyvody
zabezpeceny proti zasypani zeminou.

Na horni hrané zakladové patky stoZzaru budou diagonalné umistény dva kontrolni méfici body
(KMB) pfivaiené k armature dle CD SR 5/7 (S). Na stoZar budou pfipevnény plastové desticky
s ozna¢enim mista KMB. Cedulky budou mit rozmér 120 x 80 mm, budou bilé barvy a bude
na nich napis ,KMB* — vySka pisma 20 mm, pod nim ,vzdalenost 150 mm* — vy$ka pisma 15
mm. Typ pisma ARIAL, barva ¢erna.

1.6 Predpjaty zelezobetonovy stozar

Nosny predpjaty Zzelezobetonovy dfik stozaru je sestaven ze dvou dill. Jednotlivé dily maji
délky 16 m. Oba dily stozaru maji konicitu 15 mm/bm. Na jednotlivé dily se pfed montazi
pfipevni Zebfik. Po osazeni a vyrovnani svislosti prvniho dilu se dalSi dilec nasune na spojku
v hlavé spodniho dilu a dily se seSroubuji. Pfesnost osazeni se kontroluje teodolitem. Spoje
dild jsou suché bez zalivky. Prostor mezi kalichem zékladu a spodnim dilem stozaru se zalije
betonovou zalivkou a dikladné zhutni vibratorem. Po zatvrdnuti betonu se odstrani dfevéné
kliny a otvory se znovu zaliji betonem a zhutni.

1.7 Zebrik

Zebrik je vyroben z oceli s povrchovou Gpravou eloxovani. Uprostied Zebfiku je ptipevnéna
bezpec€nostni lista, do které je vystupujici osoba uchycena. V misté vystupu na ploSinu je do
listy vlozena vyhybka, kterd umozni uvolnéni z bezpelnostni listy. Pracovnik se nasledné
zajisti na bezpeénostni kruhovou obrug. Zebfik je ve spodni &asti zabezpeden proti
neopravnénému vstupu osob. Po celou dobu Zivotnosti nevyZaduje Zebfik dalSi povrchovou
Upravu.

1.8 Hromosvod a uzemnéni anténniho stozaru

Na vrcholu stozaru je pfes ocelovou pfirubu uchycen nastavec z trubky & 89 x 4 mm délky
1000 mm, slouzici jako jimaci ty€. Svod je veden uvniti stoZaru a provafen s ocelovou nosnou
vyztuzi stozaru. Na tuto sit' jsou vodivé pfipojeny vesSkeré uchyty Zebfiku a kabelovych lavek.
Ve spodni ¢asti stozaru jsou svody vyvedeny na zkuSebni svorky. Z téchto svorek pokracuje
svod FeZn & 10 mm pod zaklad stoZzaru do zemnici sité. Zemnici sit’ pod zakladem je tvofena
zemnicim paskem FeZn 30 x 4 mm. VeSkeré spoje pod zemi musi byt chranény asfaltovym
obalem. VSechny ocelové konstrukce (ploSina, jistici obruCe apod.) musi byt spojeny se
zemnici siti stozaru.
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Hodnota uzemnéni stozaru musi byt do 10 Q. Vybuduje se nova sit v obvodu zakladové
patky stozaru. Do spodni ¢asti vykopu zakladové patky se zarazi 2 ks zemnicich tyCi o délce
2,5 m, které budou propojeny dvojitym zemnicim paskem FeZn 120 mm?. Po obvodu
zakladového bloku se dale polozi dvojity zemnici pasek FeZn 120 mm? do nezamrzné hloubky
(80 cm). Obé sité se navzajem propoji pasky FeZn 120 mm?. Z celkové sité pak budou
vyvedeny dva vyvody napojené na sbérnice na anténnim stozZaru. Na tyto sbérnice se pfipoji
veskeré kovoveé prvky na stozaru vE. vnéjSich vodi¢a anténnich svodu. Z této sité bude rovnéz
vyveden vyvod zemnicim paskem FeZn 120 mm?, ktery bude ukoncen ve zkusebni jimce - viz.
dale

1.9 Uzemnéni TD BTS

Pro technologicky domek BTS bude vybudovana nova uzemnovaci sit' s hodnotou do 5Q.
Tato hodnota je dostacujici pro spravnou funkci zafizeni BTS, pfepétové ochrany a je nutna
pro pfizemnéni sit¢ TN-C na konci vedeni z pohledu CSN 33 2000-5-54 ed. 3 &l. NA.10.
Zemnici sit bude realizovana dvojitym zemnicim paskem FeZn 120 mm?, ktery bude v rozich
doplnén 4 zemnicimi ty¢emi délky 2 m (vrchni konec ty&e musi byt min. 80 cm pod povrchem).
Pro minimalizaci vykopu v okoli BTS bude strojeny zemni¢ uloZzen do rostlé zeminy pod
zakladové pasy a dale pod stfed domku rovnéz do rostlé zeminy. V3echny pasky budou
propojeny napfi¢ zemnicim paskem FeZn 120 mm?2. Tato vznikld mfizova zemnici soustava
bude propojena na dvou mistech zemnicim paskem FeZn 120 mm? se zemnici svorkou, ktera
bude umisténa na vnéjsi strané domku a bude zajiStovat pfipojeni vnitiniho uzemnéni na
vnéjSi. Na zemnici sit bude dale pfipojen vodicem CYY 1x16 mm? i vodi¢ PEN v rozvadéci
RE, resp. RPP. Pro zlepseni pfechodového odporu uzemnovaci soustavy bude zemnici pasek
FeZn 120 mm? poloZen do rostlé zeminy i v samostatné zemni trase jako strojeny zemni¢ a to
v hloubce min. 80 cm v celkové délce cca 20 m a na tento pasek budou upevnéno celkem 5
ks zemnicich tyCi o délce 2 m s rozteCi cca 4 m. Trasa uzemnéni musi byt situovana na
pozemku ve vlastnictvi Spravy Zeleznic, s. o.. Po vybudovani zemnici soustavy musi byt
provedeno v souladu s CSN 33 2000-5-54 ed. 3 &l. NA.15 méfeni zemniho odporu uzemnéni
jako celku. Pokud se méfenim prokaze, Ze realizovana zemnici soustava nema pozadovanou
hodnotu zemniho odporu, musi se rozsifit tak, aby méla poZzadovanou hodnotu pfechodového
odporu do 5Q.

Ze zemnici sité BTS bude vyveden pasek FeZn 120 mm? do zemnici zku$ebni jimky, ktera
bude zajiStovat propojeni uzemnéni BTS a uzemnéni stoZaru. Zkusebni jimka bude zhotovena
z kanalizaéni trubky KG 400/5 délky 800 mm a tato jimka bude opatfena pochozim vikem
KGDOV DN400 zalozenym v urovni terénu. Tato jimka bude vybavena pozinkovanym
uzemnovacim kruhem, na ktery budou Sroubovymi spoji napojeny odchazejici paskové
zemniCe. ZkuSebni jimka slouzi pro kontrolu a méfeni dil€ich uzemnovacich siti.

P¥i realizaci zemnicu je tfeba dbat na jejich izolaci pfed korozivnimi vlivy zvlasté v mistech,
kde dochazi k pfechodu zemniciho pasku ze zemni trasy do venkovni trasy (venkovniho
vedeni) a v misté spoju. Tato mista je tfeba chranit napf. asfaltovou zalivkou, smrstovaci
izolagni trubici nebo jinou adekvatni antikorozni ochranou. Provedeni ochrany musi odpovidat
pozadavkim CSN 33 2000-5-54 ed.3 — &l. NA.7.

Zemnici soustavy musi byt situovany tak, tak se zadna z jejich ¢asti nenachazela blize jak
5 m od osy koleje nebo stozaru TV.

1.10 Povrchové upravy

Zelezobetonovy stozar ani zebfik se b&hem celé doby Zivotnosti nenatiraji zadnymi
barvami. Stozar je vyrabén odstfedivou metodou, a proto je jeho povrch hladky, bez péru a
trhlin. Zebfik je jiz ve vyrob& eloxovan. Plodina a ostatni ocelové konstrukce jsou Zarové
zinkovany (85 ym) a natfeny barvou, odstin aluminium.
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1.11 Bezpecnostni podminky

Pristup k zakladnové stanici RDTF sité

U vstupu k zakladnové stanici RDTF sité jsou umistény vystrazné tabulky upozoriujici na
moznost ohrozeni zdravi pfi nepovoleném vystupu na konstrukci stozaru. V pfipadé
samostatnych pfistupl k jednotlivym ¢astem stanice jsou tabulky umistény na kazdy pfistup,
(zakaz vstupu nepovolanym osobam a vystraha pro neionizujici zareni).
VSechny osoby vstupujici do prostoru zakladnové stanice musi byt prokazatelné proskoleny
pro praci ve vySkach, dle vyhlasky ¢. 362/2005 Sb., ve znéni pozdéjsich predpisl, a musi mit
potvrzenou zdravotni zpUsobilost pro praci ve vyskach.
PFi praci na elektrickém zafizeni stanice musi mit pfedepsanou kvalifikaci, dle vyhlasky
€. 50/1978 Sb.2, ve znéni pozdéjSich predpisu.
Pfi vstupu na stanici je nutna pfitomnost min. dvou osob.
Kazdy pracovnik musi byt kromé prostfedkl osobniho zajisténi vybaven pfilbou, obuvi pro
praci ve vyskach a pracovnim odévem.
KaZda osoba vstupujici do prostoru zakladnoveé stanice je povinna pouzit prostfedky osobniho
zajisténi pro praci ve vyskach, dle vyhlasky ¢. 362/2005 Sb., ve znéni pozdéjsich predpisu.
Kazdy zaméstnanec je povinen se pfed zahajenim prace presvédCit o kompletnosti,
provozuschopnosti a bezvadném stavu svych osobnich ochrannych pracovnich prostfedk.
PFi mimoradnych pracich a podminkach, kdy je zvy$ena moznost ohrozeni zdravi pracovnikd,
rozhoduje o zplsobu prace se zfetelem na zajisténi bezpecCnosti bezprostiedné nadfizeny
vedouci, ktery tuto praci osobné fidi. V kazdé skupiné servisniho tymu musi byt uren
odpovédny pracovnik, ktery v pfipadé nepfitomnosti vedouciho pfebira jeho odpovédnost.
Prace ve vyskach v prostorach nechranénych proti povétrnostnim vlivim musi byt pferuseny
pfi:

e Boufi, silném desti a snézeni, tvofeni namrazy;

e Vétru o rychlosti nad 8 ms™';

e Dohlednosti menSi nez 30 m; nebo

o Teploté prostredi nizSi nez —10 °C.
Prace ve vySce nesmi byt zahajena, dokud neni zajisténo, aby nedoSlo ke zranéni nebo
hmotné 8kodé padajicimi pfedméty, dle vyhlasky &. 362/2005 Sb.

Bezpecénost technickych zafizeni

Periodické revize elektrickych zafizeni, uzemnéni stozaru a kontejneru musi byt provadéna,
dle CSN 33 15003, respektive tabulce ¢.1, ve Inuté: 1x za 5 rokd.
Preventivni prohlidky ocelovych konstrukci musi byt provadény, dle CSN 73 26014
ve [h{té: min 1 x roéné.
Podrobné prohlidky ocelovych konstrukci musi byt provadény, dle CSN 73 2601
ve [h{té: min 1 x roéné.

Bezpecény pfistup k anténam

K anténam se pracovnik dostane po konstrukci stozaru. Pfed vystupem se pracovnik uchyti
do bezpec€nostni listy, ktera je vedena na strané stozaru odlehlé od koleji. V misté vystupu na
stupadlo je do listy vloZzeno vystupni zafizeni (vyhybka), ktera umozni uvolnéni z listy. Pfi

2 Vyhlaska &. 50/1978 Sb., o odborné zplisobilosti v elektrotechnice, ve znéni pozdé&jsich piedpist;
3 CSN 33 1500 — Elektrotechnické predpisy. Revize elektrickych zaiizen;
+ CSN 73 2601 — Provadéni ocelovych konstrukei.
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GSM-R Chomutov — Cheb

vystupu na stupadla se pracovnik nejprve zajisti na bezpeénostni kruhovou obrug, ktera slouzi
jako primarni jisténi, teprve pak se uvolni z listy.

Pracovnik se pfi udrzbé& musi fidit popsanym pfistupem (koridorem) a nesmi vstupovat ani
vylézat na jiné €asti konstrukce nebo objekty. BEhem prace musi byt kazdy pracovnik jistén
prostfedky osobniho zajisténi.

V pfipadé sestupu a vystupu na zakladnovou stanici musi pracovnik pouzit prostfedky
osobniho zajisténi.

Ochrana Zivotniho prostredi

Samotna realizace stavby stozaru mGze mit pravdépodobné nasledujici environmentalni
aspekty — 1., za ktery Ize povazovat prvek &innosti, vyrobkd nebo sluzeb, které mohou
ovliviiovat zivotni prostfedi. Ze specifikace environmentalnich aspektd Ize vyvodit i mozné
dopady na Zivotni prostfedi, za které |ze povazovat jakoukoli zménu v Zivotnim prostfedi, a to
jak pfiznivou, tak i nepfiznivou, ktera je zcela nebo jen z ¢asti zplsobena ¢innosti, vyrobky
nebo sluzbami.

ZpUsob hodnoceni environmentalnich dopadu byl proveden s ohledem na environmentalni
a podnikatelska hlediska.

1.12 Prilohy TZ

Pfiloha €. 1 Seznam vytyCovacich bod(
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Stavba:
PS 101:

LEGENDA

GSM-R Chomutov — Cheb

BTS 746 Malkov

Cislo bodu

301
302
303
304
305
306
307
308

Seznam vytyc¢ovacich bodu

Souradnice X

814059.29
814063.19
814060.95
814057.05
814056.82
814059.68
814058.34
814055.48

3xx — vytyCovaci body 3 &asti PD

Souradnice Y

992867.78
992865.54
992861.64
992863.88
992862.28
992860.64
992858.29
992859.94



