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GSM-R Chomutov — Cheb

1.1 Celkové reseni

BTS 756 je umisténa na zelezni¢ni trati 533 Kadan-Prunéfov — Cheb v zkm 169,372.
Vybudovan bude zakladnovy stozar o vySce 35 m na zakladnové patce.

Situovani zakladnové stanice BTS a TD:

katastralni pozemek | vlastnik parcely | druh/vyuziti zpusob dotcéeni
uzemi p.C. v pozemku
Ostrov nad Ceské drahy, draha/ ostatni stozara TD BTS,
. 1498/16 ]
Oh¥i a.s., plocha kabelové trasy
Ostrov nad Sprava zastavéna plocha | ukonéeni POK
oo St. 311 - : ‘e
Onhf¥i zeleznic, s.o. a nadvori

Situace umisténi je patrna z vykresu ¢&. 3.02.

Soucasti vystavby stozaru je uzemnovaci sit, kterd je propojena s uzemnovaci siti
technologické budovy.

Na stoZaru je umistén anténni systém, kabely pro napojeni antén jsou upevnény na vystroji
stozaru, spodni ¢ast kabell je zabezpecena ochrannou trubkou do vySe 3 m proti kradezi.

Zakladni a doplfikova vystroj stoZzaru, tj. upeviiovaci a ochranné prvky, stoupaci Zebfik, jimaci
zarfizeni, stupacky, vnéjsi kabelové lavky jsou pfipraveny z vyroby.

Technologie BTS je umisténa novém betonovém technologickém domku, ktery je katalogovym
vyrobkem spoleénosti BETONBAU. K tomuto domku bude pfivedena kabelova pfipojka nn
z pripojného bodu distribu¢ni sité Spravy zeleznic. Dodavka a montaz technologického domku
je predmétem casti €.2 této dokumentace (¢ast PS 111.2). V této Casti bude feSeno pouze
vybudovani zakladovych pasu pro osazeni technologického domku.

Po skon&eni praci budou provedeny koneCné terénni upravy okoli nového stozaru a
technologického domku. Kolem technologického domku bude provedena dlazba a vydlazdén
pfistup pfed technologickym domkem.

Napajeci koaxialni kabely pro anténni systémy mezi stoZzarem a technologii BTS jsou vedeny
v chranickach, které jsou CasteCné uloZzeny v zakladové patce stozaru. Pripraveny budou
v ramci vystavby zakladové patky.

Pfed samotnym zahgjenim praci budou zhotovitelem vytyCeny veskeré inzenyrské sité.

Provadéni praci bude min. 14 dni pfedem oznameno na prislusny tratovy okrsek, aby mohl
byt zajistén trvaly dohled nad stavbou. VSechna mista dotCena stavbou nutno uvést do
plGvodniho stavu.

Vzhledem k tomu, Ze se prostor pro vybudovani nového stoZaru nachazi v tésné blizkosti
komunikace, bude provedeno zajisténi svahu pazenim.

Po ukonceni vesSkerych stavebnich praci bude provedeno geodetické zaméfeni skuteCného
stavu stavby.

Pred zahajenim stavebnich praci bude zhotovitelem zpracovan havarijni plan, ktery bude
pfedlozen ke schvaleni vodopravnimu ufadu (MéU Ostrov — odbor zivotniho prostfedi).

Po dobu provadéni terénnich Uprav bude zajistén a trvale pfitomen geologicky dozor, ktery
bude provadét na zakladé ust. § 3 odst. 3 zakona €. 62/1988 Sb., o geologickych pracich, ve
znéni pozdéjsich pfedpis, pravnicka nebo fyzicka osoba s osvédcenim odborné zplsobilosti
v oboru InZenyrska geologie. Jeho pozadavky a podminky budou pinény. Dale pfi téchto
pracich bude pfitomen i hydrogeologicky dozor. Provadéni praci bude prokazatelné pribézné
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GSM-R Chomutov — Cheb

konzultovano s projektantem vlastni stavby a autorizovanou osobou z oboru statiky a
dynamiky staveb zejména z hlediska zakladani staveb. O provadéni dozoru pfi zemnich
pracich budou vedeny pisemné zaznamy formou stavebniho deniku, jehoz soucasti budou
vysledky provadénych zkousek a pribéh provadéni zemnich praci, zejména nasypl. Prace
budou pribézné dokumentovany (napf. fotodokumentaci).

Provadéni praci bude min. 14 dni pfedem oznameno na pfislusny tratovy okrsek, aby mohl
byt zajistén trvaly dohled nad stavbou. VSechna mista dotéena stavbou nutno uvést do
plvodniho stavu

1.2 Podklady pro zpracovani realizaéniho
projektu

e Schvalena DUR
e Uzemni rozhodnuti

e technické pozadavky na sité GSM-R dle standardu UIC — EIRENE (standard
Evropské integrované tratové radiové sité)

e vypocet rozmisténi zakladnovych stanic
e mistni Setfeni v misté stavby v 06/2020
e pracovni porady ucastnikl vystavby

e jednani s organizaénimi jednotkami Spravy Zeleznic, s.o. a Ceskych drah, a.s. (CD,
a.s.)

hygienicky vypocet vlivl zafeni

1.3 Architektonické a stavebni reseni

Predpjaty Zelezobetonovy stozar je navrzen jako samostatné stojici objekt, ktery se sklada
ze tfi dild. Stozar ma konicky tvar komolého kuzele s konicitou 15 mm/bézny metr (dale také
bm) u kazdého dilu s puvodni barvou betonu, tj. Sedou. Stozar je prefabrikovany prvek
s prstencovym prafezem. Tvarovani piedpjatého ZB stoZzaru je spojeno s technologii jeho
vyroby, tj. odstfedovanim betonu v kuzelovych rozebiratelnych formach. Tato technologie
vyroby umozniuje ziskat vysoky stupen zhutnéni betonu a hladky vnéjsi povrch stozaru,
coz garantuje jeho velkou pevnost a vice nez 50-ti letou Zivotnost.

Pfedpjaty zb stoZar je ukotven do zakladu, ktery tvofi Zelezobetonova monoliticka patka.
Finalni zalivka po osazeni a ustanoveni svislosti stoZaru se provadi fadné hutnénym betonem
o velikosti zrna do 16 mm.

Ocelové konstrukce jsou pfichyceny ke stozaru pres ocelovy opasek, ktery je pevné pfitazen
k lici stoZaru. Na vrchol stoZaru bude pfes ocelovou pfFirubu uchycena jimaci ty€ z trubky TR
& 89 x 4 o0 délce 1000 mm.

1.4 Vykopové prace

Pfed zahajenim zemnich praci je nutné zajistit vytyCeni stavajicich kabelovych tras.

Vykopové prace se provedou, dle CSN 73 30501. Stavebni jama pro zakladovou konstrukci
stozaru bude vyhloubena do hloubky cca -3,400 m od pracovni plochy (+0,000). Stavebni jama

"' CSN 73 3050 — Zemni prace;
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GSM-R Chomutov — Cheb

bude hloubena strojné a bude mit Sikmé stény ve sklonu 1:0,5. Po srovnani zakladové spary
se ihned provede zaliti podkladnim betonem.

Zaklad bude realizovan do otevieného vykopu.
Vykopy v blizkosti stavajicich podzemnich siti provadét ru¢né a s maximalni opatrnosti.

1.5 Zakladova konstrukce

Vlastni zaklad pod stozar je navrzen jako Zelezobetonova stupriovitda monoliticka patka. O

rozmérech, spodni stuperi: 4200 x 4200 mm, vy8ky 1300 mm, horni stupen: 1800 x 1800,
vySky 1200 mm. Zaklad bude proveden z betonu C25/30-XC3 a vyztuzen vyztuzi z oceli tfidy
R 10505. Zelezobetonova patka bude umisténa na podkladni desku z prostého betonu C12/15
o tloustce 100 mm (viz. vykres €. 3.04). Tato vrstva ma vyrovnavaci ulohu a bude provedena
v co nejkratSi dobé po ukonceni vykopovych praci.
Pod zakladovou patkou bude zhotoven polstar z hutnéného $térku, bude pouzit Stérk frakce &
16 — 32 mm a bude hutnén po vrstvach o tl. 200 mm. Celkova tloustka takto zhotoveného
Stérkoveého polstare bude 800 mm. Tento Stérkovy polstar bude mit Sitku 5400 mm. (viz. vykres
¢. 3.04)

Vnéjsi povrch podkladniho betonu a zakladové patky bude obalen asfaltovou lepenkou, ktera
tak bude konstrukci chranit proti bludnym proudidm.

Pred betonazi se osadi pfedepsané chrani¢ky kabellu (napf. plastové trubky kopoflex) 4x @
90/75 mm mezi stozarem a technologickym domkem. Z domku budou navic vyvedeny jesté 2
ks rezervnich chraniek taktéz @ 90/75 mm. Tyto budou zakon&eny cca 1 m za domkem.
Pouzité chrani¢ky musi byt v UV odolném provedeni.

Podélné zakladové pasy pod prefabrikovany betonovy domek budou mit rozmér 400 x 850
mm. Navrzeny jsou z prostého betonu C20/25. Pod nimi je navrZzen §térkovy zhutnény podsyp
ve vrstvé 150 mm.

Pod dno prefabrikatu se provede $térkovy zhutnény podsyp ve vrstvé 150 mm + 20 mm pisku.
Po osazeni betonového domku a zemnéni se zbyvajici vykop dosype zhutnénou zeminou. Pro
pfivod pfipojky silnoproudu bude v zakl. pasu vynechana drazka (patrno z vykresu).

Pfed zasypanim zakladu musi byt osazeny zemnici desky (ty¢e) hromosvodu a vyvody
zabezpecCeny proti zasypani zeminou.

Na horni hrané zakladové patky stoZzaru budou diagonalné umistény dva kontrolni méfici body
(KMB) pfivaiené k armature dle CD SR 5/7 (S). Na stoZar budou pfipevnény plastové desticky
s oznacenim mista KMB. Cedulky budou mit rozmér 120 x 80 mm, budou bilé barvy a bude
na nich napis ,KMB*“ — vySka pisma 20 mm, pod nim ,vzdalenost 150 mm®“ — vyska pisma 15
mm. Typ pisma ARIAL, barva Cerna.

1.6 Predpjaty zelezobetonovy stozar

Nosny predpjaty zelezobetonovy dfik stozaru je sestaven ze tfi dilu. Jednotlivé dily maji
délky 13 m, 12 m a 12 m. VSechny dily stozaru maji konicitu 15 mm/bm. Na jednotlivé dily se
pfed montazi pfipevni zebfik. Po osazeni a vyrovnani svislosti prvniho dilu se dalSi dilec
nasune na spojku v hlavé spodniho dilu a dily se seSroubuji, stejnym zplsobem budou
osazeny a seSroubovany i druhy a tfeti dil. Pfesnost osazeni se kontroluje teodolitem. Spoje
dild jsou suché bez zalivky. Prostor mezi kalichem zakladu a spodnim dilem stozaru se zalije
betonovou zalivkou a dikladné zhutni vibratorem. Po zatvrdnuti betonu se odstrani dfevéné
kliny a otvory se znovu zaliji betonem a zhutni.
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1.7 Zebrik

Zebiik je vyroben z oceli s povrchovou Gpravou eloxovani. Uprostfed Zebfiku je pfipevnéna
bezpecnostni lista, do které je vystupujici osoba uchycena. V misté vystupu na ploSinu je do
listy vlozena vyhybka, kterd umozni uvolnéni z bezpelnostni listy. Pracovnik se nasledné
zajisti na bezpe&nostni kruhovou obrug. Zebfik je ve spodni &asti zabezpeden proti
neopravnénému vstupu osob. Po celou dobu Zivotnosti nevyZaduje Zebfik dalSi povrchovou
upravu.

1.8 Hromosvod a uzemnéni anténniho stozaru

Na vrcholu stozaru je pfes ocelovou pfirubu uchycen nastavec z trubky & 89 x 4 mm délky
1000 mm, slouzici jako jimaci ty€. Svod je veden uvnitf stoZaru a provaren s ocelovou nosnou
vyztuzi stozaru. Na tuto sit jsou vodivé pfipojeny veskeré uchyty Zebfiku a kabelovych lavek.
Ve spodni ¢asti stozaru jsou svody vyvedeny na zkusebni svorky. Z téchto svorek pokracuje
svod FeZn & 10 mm pod zaklad stoZaru do zemnici sité. Zemnici sit’ pod zakladem je tvofena
zemnicim paskem FeZn 30 x 4 mm. VeSkeré spoje pod zemi musi byt chranény asfaltovym
obalem. V3Sechny ocelové konstrukce (ploSina, jistici obru€e apod.) musi byt spojeny se
zemnici siti stozaru.

Hodnota uzemnéni stozaru musi byt do 10 Q. Vybuduje se nova sit v obvodu zakladové
patky stoZaru. Do spodni ¢asti vykopu zakladové patky se zarazi 2 ks zemnicich tyCi o délce
2,5 m, které budou propojeny zemnicim paskem FeZn 120 mm?2. Po obvodu zakladového
bloku se dale polozi zemnici pasek FeZn 120 mm2 do nezamrzné hloubky (80 cm). Obé sité
se navzajem propoji pasky FeZn 120 mm?2. Z celkové sité pak budou vyvedeny dva vyvody
napojené na sbérnice na anténnim stoZaru. Na tyto sbérnice se pfipoji veSkeré kovové prvky
na stozaru v&. vnéjSich vodi€u anténnich svodl. Z této sité bude rovnéz vyveden vyvod
zemnicim paskem FeZn 120 mm?, ktery bude ukoncéen ve zkusebni jimce - viz. déle.

1.9 Uzemnéni TD BTS

Pro technologicky domek BTS bude vybudovana nova uzemnovaci sit' s hodnotou do 5 Q.
Tato hodnota je dostacujici pro spravnou funkci zafizeni BTS, pfepétové ochrany a je nutna
pro pfizemnéni sit¢ TN-C na konci vedeni z pohledu CSN 33 2000-5-54 ed. 3 &. NA.10.
Zemnici sit bude realizovana zemnicim paskem FeZn 120 mm?, ktery bude v rozich doplnén
4 zemnicimi ty¢emi délky 2 m (vrchni konec ty€e musi byt min. 80 cm pod povrchem). Pro
minimalizaci vykopl v okoli BTS bude strojeny zemni¢ ulozen do rostlé zeminy pod zakladové
pasy a dale pod stfed domku rovnéz do rostlé zeminy. VSechny pasky budou propojeny napfi¢
zemnicim paskem FeZn 120 mm?. Tato vznikla mfizova zemnici soustava bude propojena na
dvou mistech zemnicim paskem FeZn 120 mm? se zemnici svorkou, ktera bude umisténa na
vnéjsi strané domku a bude zajistovat pfipojeni vnitfniho uzemnéni na vnéjsi. Na zemnici sit
bude dale pfipojen vodicem CYY 1x16mm? i vodi¢ PEN v rozvadéci RE, resp. RPP. Pro
zlepSeni prechodového odporu uzemnovaci soustavy bude zemnici pasek FeZn 120 mm?
poloZen do rostlé zeminy i v samostatné zemni trase jako strojeny zemnic a to v hloubce min.
80 cm v celkové délce cca 20 m a na tento pasek budou upevnéno celkem 5 ks zemnicich ty¢i
0 délce 2 m s rozte€i cca 4 m. Trasa uzemnéni musi byt situovana na pozemku ve vlastnictvi
Spravy Zeleznic, s. o..

Po vybudovani zemnici soustavy musi byt provedeno v souladu s CSN 33 2000-5-54 ed.
¢l. NA.15 méfeni zemniho odporu uzemnéni jako celku. Pokud se méfenim prokaze, Ze
realizovana zemnici soustava nema pozadovanou hodnotu zemniho odporu, musi se rozS§ifit
tak, aby méla pozadovanou hodnotu pfechodového odporu do 5Q.

Ze zemnici sité BTS bude vyveden pasek FeZn 120 mm? do zemnici zkusebni jimky, ktera
bude zajiStovat propojeni uzemnéni BTS a uzemnéni stozaru. Zkusebni jimka bude zhotovena
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z kanalizaéni trubky KG 400/5 délky 800 mm a tato jimka bude opatfena pochozim vikem
KGDOV DN400 zalozenym v Urovni terénu. Tato jimka bude vybavena pozinkovanym
uzemnovacim kruhem, na ktery budou Sroubovymi spoji napojeny odchazejici paskové
zemnicCe. ZkuSebni jimka slouzi pro kontrolu a méfeni dil¢ich uzemnovacich siti.

P¥i realizaci zemnicu je tfeba dbat na jejich izolaci pfed korozivnimi vlivy zvlasté v mistech,
kde dochazi k pfechodu zemniciho pasku ze zemni trasy do venkovni trasy (venkovniho
vedeni) a v misté spoji. Tato mista je tfeba chranit napf. asfaltovou zalivkou, smrstovaci
izolaéni trubici nebo jinou adekvatni antikorozni ochranou. Provedeni ochrany musi odpovidat
pozadavkim CSN 33 2000-5-54 ed.2 — &l. NA.7.

Zemnici soustavy musi byt situovany tak, tak se zadna z jejich ¢asti nenachazela blize jak
5 m od osy koleje nebo stozaru TV.

1.10 Povrchové upravy

Zelezobetonovy stozar ani Zebfik se béhem celé doby Zivotnosti nenatiraji zadnymi
barvami. Stozar je vyrabén odstfedivou metodou, a proto je jeho povrch hladky, bez péru a
trhlin. Zebfik je jiz ve vyrobé eloxovan. Plosina a ostatni ocelové konstrukce jsou Zzarové
zinkovany (85 ym) a natfeny barvou, odstin aluminium.

1.11 Bezpecnostni podminky

Pristup k zakladnové stanici RDTF sité

U vstupu k zakladnové stanici RDTF sité jsou umistény vystrazné tabulky upozoriujici na
moznost ohrozeni zdravi pfi nepovoleném vystupu na konstrukci stozaru. V pfipadé
samostatnych pfistupl k jednotlivym ¢astem stanice jsou tabulky umistény na kazdy pfistup,
(zakaz vstupu nepovolanym osobam a vystraha pro neionizujici zareni).

V3echny osoby vstupujici do prostoru zakladnové stanice musi byt prokazatelné proskoleny
pro praci ve vySkach, dle vyhlasky €. 362/2005 Sb., ve znéni pozdéjSich predpisl, a musi mit
potvrzenou zdravotni zpUsobilost pro praci ve vyskach.

PFi praci na elektrickém zafizeni stanice musi mit pfedepsanou kvalifikaci, dle vyhlasky
€. 50/1978 Sb.2, ve znéni pozdéjSich predpisu.

PFi vstupu na stanici je nutna pfitomnost min. dvou osob.

Kazdy pracovnik musi byt kromé prostfedkd osobniho zajisténi vybaven pfilbou, obuvi pro
praci ve vySkach a pracovnim odévem.

Kazda osoba vstupujici do prostoru zakladnové stanice je povinna pouzit prostfedky osobniho
zajisténi pro praci ve vyskach, dle vyhlasky ¢. 362/2005 Sb., ve znéni pozdéjSich predpisu.
Kazdy zaméstnanec je povinen se pfed zahajenim prace presvédCit o kompletnosti,
provozuschopnosti a bezvadném stavu svych osobnich ochrannych pracovnich prostiedkd.
PFi mimoradnych pracich a podminkach, kdy je zvy$Sena moznost ohrozeni zdravi pracovnikd,
rozhoduje o zplsobu prace se zfetelem na zajisténi bezpecCnosti bezprostiedné nadfizeny
vedouci, ktery tuto praci osobné fidi. V kazdé skupiné servisniho tymu musi byt uren
odpovédny pracovnik, ktery v pfipadé nepfitomnosti vedouciho pfebira jeho odpovédnost.
Prace ve vySkach v prostorach nechranénych proti povétrnostnim vliviim musi byt pferuSeny
pfi:

e Bouri, silném desti a snéZeni, tvofeni namrazy;,

e Veétru o rychlosti nad 8 ms™';

e Dohlednosti mensi nez 30 m; nebo

2 Vyhlaska &. 50/1978 Sb., o odborné zptisobilosti v elektrotechnice, ve znéni pozdéjsich piedpist;
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GSM-R Chomutov — Cheb

o Teploté prostifedi niz8i nez —10 °C.
Prace ve vySce nesmi byt zahajena, dokud neni zajisténo, aby nedoslo ke zranéni nebo
hmotné Skodé padajicimi pfedméty, dle vyhlasky &. 362/2005 Sb.

Bezpecfnost technickych zafizeni

Periodické revize elektrickych zafizeni, uzemnéni stozaru a kontejneru musi byt provadéna,
dle CSN 33 15003, respektive tabulce ¢.1, ve Inuté: 1x za 5 rokd.
Preventivni prohlidky ocelovych konstrukci musi byt provadény, dle CSN 73 26014
ve lhaté: min 1 x ro¢né.
Podrobné prohlidky ocelovych konstrukci musi byt provadény, dle CSN 73 2601
ve lhaté: min 1 x ro¢né.

Bezpec€ny pfistup k anténam

K anténam se pracovnik dostane po konstrukci stozaru. Pfed vystupem se pracovnik uchyti
do bezpecnostni listy, ktera je vedena na strané stozaru odlehlé od koleji. V misté vystupu na
stupadlo je do liSty vloZzeno vystupni zafizeni (vyhybka), ktera umozni uvolnéni z listy. Pfi
vystupu na stupadla se pracovnik nejprve zajisti na bezpecnostni kruhovou obrug, ktera slouzi
jako primarni jisténi, teprve pak se uvolni z listy.
Pracovnik se pfi udrzbé musi fidit popsanym pfistupem (koridorem) a nesmi vstupovat ani
vylézat na jiné Casti konstrukce nebo objekty. BEhem prace musi byt kazdy pracovnik jistén
prostfedky osobniho zajisténi.
V pfipadé sestupu a vystupu na zakladnovou stanici musi pracovnik pouzit prostfedky
osobniho zajisténi.

Ochrana Zivotniho prostredi

Samotna realizace stavby stozaru midze mit pravdépodobné nasledujici environmentalni
aspekty — 1., za ktery lze povazovat prvek Cinnosti, vyrobkd nebo sluzeb, které mohou
ovliviiovat zivotni prostfedi. Ze specifikace environmentalnich aspektl Ize vyvodit i mozné
dopady na Zzivotni prostfedi, za které |ze povazovat jakoukoli zménu v Zivotnim prostiedi a to
jak pfiznivou, tak i nepfiznivou, ktera je zcela nebo jen z ¢asti zplsobena ¢innosti, vyrobky
nebo sluzbami.

Zpusob hodnoceni environmentalnich dopadu byl proveden s ohledem na environmentalni
a podnikatelska hlediska.

1.12 Prilohy TZ

PFiloha €. 1 Seznam vyty€ovacich bodu

3 CSN 33 1500 — Elektrotechnické predpisy. Revize elektrickych zaiizen;
+ CSN 73 2601 — Provadéni ocelovych konstrukei.

IXPROJEKTA s.r.o. Strana 6 zari 2020



Stavba:
PS 111:

LEGENDA

GSM-R Chomutov — Cheb
BTS 756 Ostrov nad Ohfi

Cislo bodu

301
302
303
304
305
306
307
308

Seznam vytyc¢ovacich bodu

Souradnice X

842325.20
842321.13
842322.16
842326.23
842319.47
842316.27
842316.93
842320.13

3xx — vytyCovaci body 3 &asti PD

Souradnice Y

1004080.03
1004079.00
1004074.93
1004075.95
1004077.81
1004077.00
1004074.38
1004075.19



