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1 Technická zpráva – společná část 

1.1 Identifikační údaje 
Název stavby:    GSM-R Chomutov – Cheb 

Číslo a název PS:   PS 206 BTS 766 Královské Poříčí  

Stupeň dokumentace:   Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS) 

Druh/Charakter stavby: Novostavba/Stavba infrastruktury, dráha 

Typ stavby: Telekomunikační stavba železniční infrastruktury 

Cíl stavby:  Výstavba sítě GSM-R pro potřeby zabezpečení železniční 
dopravy na trati 

Kraj:  Karlovarský, Ústecký 

Vlastníci dotčených pozemků:  Správa železnic, státní organizace (ostatní viz geodetická část 
PD) 

Místo stavby: Trať: 
- 120 00 Chomutov – Cheb  
- 121 00 Tršnice – Františkovy Lázně 
- 122 00 Tršnice – Luby u Chebu 
- 123 00 Sokolov os.n. – Kraslice st.hr. 
- 124 00 Krásný Jez – Nové Sedlo u Lokte 
- 125 00 Chodov – Nová Role 
- 126 00 Karlovy Vary-Sedlec – Potůčky st.hr. 
- 105 00 Mariánské Lázně – Karlovy Vary 
- 127 00 Dalovice – Merklín  
- 128 00 Kadaň-Předměstí – Kadaň-Prunéřov 

Dodavatel: Kontron Transportation s.r.o.,  

Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 

Hlavní inženýr projektu:  Ing. Martin Štrof  

     (martin.strof@sudop.cz, tel. 267 094 144, 605 229 014) 
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1.2 Zadavatel projektové dokumentace 

1.2.1 Objednatel (investor) 
Investor:  Správa železnic, státní organizace 

   Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1  

   IČ: 70994234, DIČ: CZ70994234 

   Zapsaná v OR vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 48384 

Zastoupený:  Správa železnic, státní organizace 

   Stavební správa západ,  

   Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9 

1.2.2 Zhotovitel projektové dokumentace stavby 
Zpracovatel:  SUDOP PRAHA a.s. 

   208 Středisko elektrotechniky, trakce, sdělovací a zabezpečovací techniky 

   Olšanská 1a, 130 80 Praha 3 

   IČ: 257 93 349, DIČ: CZ 257 93 349 

Zapsaný v OR u Městského soudu v Praze, oddíl B, č. vložky 6088 
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2 Základní údaje o stavbě 
Zpracovaná PDPS řeší výstavbu rádiového systému GSM-R a pokrytí signálem rádiového systému v 
traťových úsecích:  

 120 00 Chomutov – Cheb  
 121 00 Tršnice – Františkovy Lázně 
 122 00 Tršnice – Luby u Chebu 
 123 00 Sokolov os.n. – Kraslice st.hr. 
 124 00 Krásný Jez – Nové Sedlo u Lokte 
 125 00 Chodov – Nová Role 
 126 00 Karlovy Vary-Sedlec – Potůčky st.hr. 
 105 00 Mariánské Lázně – Karlovy Vary 
 127 00 Dalovice – Merklín  
 128 00 Kadaň-Předměstí – Kadaň-Prunéřov 

 
Výstavba se týká jak uvedených celostátních tratí, které jsou zařazeny do kategorie hlavní tratě, tak 
odbočných tratí, a to s ohledem na budoucí vstup do oblasti ETCS. Stavba rozšiřuje stávající digitální 
rádiovou síť GSM-R provozovanou na I.NŽK v úseku st. hranice SRN – Děčín – Praha – Kolín – Č. 
Třebová – Brno – Břeclav – st. hranice Rakousko a SR, II.NŽK v úseku Břeclav – Přerov – Petrovice u 
Karviné, III.NŽK v úseku Praha – Beroun – Plzeň – Cheb – Vojtanov – st. hranice SRN, IV.NŽK 
v úseku Praha – Benešov – Votice a navazuje na stavby sítě GSM-R v úsecích Česká Třebová – 
Přerov, uzel Ostrava, Děčín – Všetaty – Kolín – Havlíčkův Brod – Křižanov – Brno, Ústí nad Orlicí – 
Lichkov, Plzeň – České Budějovice a České Velenice – České Budějovice – Horní Dvořiště, jejichž 
realizace je již dokončena. 

Stavba GSM-R Chomutov – Cheb rozšiřuje síť pozemních základnových stanic o 31 lokalit BTS a 
rozsah tratí, pokrytých signálem sítě GSM-R v úseku hlavní trati Chomutov – Cheb o 112 km a 
v odbočných tratích o cca 15 km. Celková délka pokrytí je cca 127 km. 

2.1 Účel stavby  
Účelem provozního souboru PS 206 je výstavba BTS 766 Královské Poříčí, která bude vykrývat 
signálem GSM-R traťový úsek Sokolov – Staré sedlo. 

Budě vystavěn: 

• Anténní stožár o výšce 25m 

• Venkovní přístrojová skříň 

• Jednosektorová technologie BTS, anténní systém a další související technologická zařízení 

• Optická přípojka 

• NN napájecí připojka 

2.2 Místo výstavby a dotčená území 
Dotčené pozemky výstavbou BTS: 

• p.č.: 459/17, Královské Poříčí [672688], vlastník: Správa železnic, s.o.   

Výstavba BTS zasahuje do ochranných pásem: 

• Ochranné pásmo dráhy 
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2.3 Odchylky od předchozí dokumentace 
Předcházející stupně dokumentace:  

• Přípravná dokumentace (PD) 

• Dokumentace pro územní řízení (DÚR) 

Tato dokumentace je zpracována v souladu s předchozími stupni dokumentace, včetně zapracování 
požadavků, vznesených během územního řízení. Technické řešení bylo upřesněno do detailů 
projektové dokumentace, případně upraveno na základě výsledků pracovních porad a místních 
šetření. 

2.4 Správní řízení  

2.4.1 Územní rozhodnutí:  
Na stavbu bylo vydáno územní rozhodnutí: 

č.j.: MUSO/7639/2020/OSÚP/MAVO ze dne 22.1.2020; Městského úřadu Sokolov 

2.4.2 Stavební povolení:  
Bude vydáváno Drážním úřadem. 

2.4.3 Ostatní správní řízení:  
Předmětná část stavby nepodléhala žádnému dalšímu správnímu řízení.  

2.5 Výchozí podmínky  
Pro návrh výstavby BTS byly provedeny následující průzkumy:  

• porady a jednání 

• výpočet a měření pokrytí traťových úseků signálem GSM-R 

Byly použity následující mapové podklady: 

• mapy JŽM (jednotné železniční mapy) 1:1 000 

• soubor map z katastru nemovitostí 

• mapy 1:10 000 a 1:50 000 pro určení širších vztahů 

• výpisy z katastru nemovitostí 

• zaměřený úsek trati v okolí výstavby BTS 

Pro zpracování projektu byly dále použity následující podklady: 

• schválená přípravná dokumentace stavby 

• dokumentace pro územní řízení 

• technické požadavky na sítě GSM-R dle standardu UIC – EIRENE (standard Evropské 
integrované traťové rádiové sítě)  

• místní šetření 10/2019, za účasti výběrové komise a jednání s organizačními složkami SŽDC  

• podklady z ostatních staveb v tomto traťovém úseku 
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2.6 Skladba a rozsah členění dokumentace  
Dokumentace tohoto PS je rozdělena do následujících samostatných částí:  

1. 206.1 Společná část (obecné údaje) 

2. 206.2 Technologická a sdělovací část (technologie BTS, optická přípojka…) 

3. 206.3 Stavební část 

4. 206.4 Silnoproudé napojení BTS 

2.7 Koordinace  

2.7.1 Koordinace s ostatními stavbami:  
Výstavbu BTS není třeba koordinovat s žádnými jinými stavbami. 

2.7.2 Koordinace v rámci řešené stavby:  
Výstavba BTS a její spuštění do provozu je závislé na těchto souvisejících PS:  

• PS 241 Uvedení do provozu, úsek Karlovy Vary - Cheb 

• PS 251 Přenosové zařízení, úsek Karlovy Vary - Cheb 

• PS 601 Doplnění centrálních částí sítě GSM-R 

• PS 612 Zapojovače v úseku Karlovy Vary - Cheb 

• PS 613 ŽST Karlovy Vary dolní nádraží - telefonní zapojovač 

• PS 603 Radiovníky v úseku Cheb (mimo) - Chomutov (mimo) 

2.8  Požadavky na provádění stavby  
Výstavbu BTS je možné zahájit na základě projednání s drážním úřadem. Územní rozhodnutí, včetně 
souvisejících správních rozhodnutí, je součástí podkladů pro realizaci stavby. V rámci předání 
staveniště je nutné zajistit vytýčení inženýrských sítí. Podmínky jednotlivých správců jsou uvedeny v 
dokladové části. V předmětné lokalitě se nacházejí následující sítě:  

2.8.1 Drážní inženýrské sítě:  

• Sdělovací a zabezpečovací kabely správce SŽDC OŘ Ústí nad Labem SSZT 

• Sdělovací kabely   správce TÚDC Praha 

• Sdělovací kabely v majetku ČD-T správce ČD-T 

• Silnoproudá kabelizace   správce SŽDC OŘ Ústí nad Labem SEE 

2.8.2 Nedrážní sítě 

• V rámci dokumentace DÚR nebyly zjištěny nedrážní sítě v těsné blízkosti výstavby BTS  
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2.9 Ostatní požadavky a pokyny  

2.9.1 Ochrana proti vlivům trakce  
Veškeré zařízení se nachází mimo oblast POTV, není nutné provádět žádná speciální opatření proti 
vlivům trakce.  

2.9.2 Elektromagnetické vlivy  
Realizací stavby dojde ke zvýšení elektromagnetického záření v pásmu GSM-R (876-880MHz a 921-
925MHz), na jehož vliv byla vypracována hygienická zpráva. Požadavky a podmínky hygienické 
zprávy byly zapracovány do dokumentace. Případné zásadní změny parametrů použitých antén 
podléhají novému zpracování hygienických zpráv a jejich projednání.  

2.9.3 Požárně bezpečnostní opatření  
Na BTS bylo v rámci územního řízení zpracováno požárně bezpečností řešení, které bylo projednáno 
s příslušným útvarem HZS. Požadavky a podmínky PBŘ byly zapracovány do dokumentace.  

2.9.4 Vliv na životní prostředí  
Realizace BTS a souvisejících zařízení neovlivní negativně životní prostředí. V rámci předchozích 
stupňů dokumentace byla výstavba BTS projednána s příslušnými orgány životního prostředí. V rámci 
tohoto projednání nebyly vzneseny žádné speciální požadavky na provádění stavby. S odpady, 
vzniklými během výstavby, je nutné nakládat v souladu s příslušnou legislativou. 

2.9.5 Bezpečnost práce a civilní ochrana  
Při stavbě musí být zajištěna a dodržována veškerá ochranná a bezpečnostní opatření, zejména dle 
platných norem, zákoníku práce a dle předpisu SŽDC Bp 1. Pro práce prováděné strojními 
mechanizmy je nutné dodržet předpisy a ustanovení pro práci s těmito mechanismy, zvláště v blízkosti 
živých částí trakčního vedení.  

Při předání staveniště bude založen stavební deník, kde se kromě postupu a rozhodujících fází 
výstavby budou evidovat veškeré okolnosti mající vliv na bezpečnost práce. Z hlediska civilní ochrany 
nevyžaduje stavba žádné opatření ani zařízení.  

2.9.6 Protokol z měření signálu GSM-R  
Po výstavbě BTS a jejím uvedením do provozu bude provedeno závěrečné ověřovací měření pokrytí 
signálem GSM-R. Výsledkem měření bude protokol, který bude součástí předávané dokumentace při 
předání stavby do užívání. 

2.9.7 Revize zařízení, zkušební provoz  
Součástí dokumentace při předání stavby do užívání budou revizní zprávy elektrických zařízení, 
silnoproudých přípojek a protokol o zkušebním provozu zařízení.  

2.9.8 Protokol z měření optických kabelů  
V rámci výstavby přípojného optického kabelu (POK) bude provedeno reflektometrické a výkonové 
měření vláken. Měření POK bude provedeno podle metodiky SŽDC TUDC. Výsledkem měření bude 
protokol, který bude součástí předávané dokumentace skutečného provedení.  

2.9.9 Kabelová kniha  
Trasa POK bude dopracována do kabelové knihy DOK předmětného traťového úseku, která bude 
obsahovat standardní přílohy dle předpisu a metodiky TÚDC.  
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2.9.10 Geodetické zaměření  
Po dokončení výstavby bude provedeno geodetické zaměření všech nových zařízení a vyhotovena 
geodetická dokumentace dle předpisů SŽDC. Geodetickému zaměření podléhají všechny stavební 
prvky BTS (stožár, technologický domek) a související kabelové trasy (POK, NN připojení). 

2.9.11 Dokumentace skutečného provedení  
V rámci montáže budou minimálně do jednoho výtisku realizační dokumentace vyznačeny veškeré 
změny, ke kterým došlo v rámci realizace. Vyznačení změn bude provedeno standardní metodou tzv. 
žluto-červené dokumentace. Všechny části dokumentace (opravené i neopravované) budou následně 
označeny razítkem „Opraveno dle skutečného provedení“ a podpisem provádějící osoby. Toto 
označení bude uvedeno i na obálkách dokumentace. Takto opravená dokumentace bude předána 
hlavnímu dodavateli stavby pro následnou archivaci a elektronické zpracování.  


