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BTS Chlum

ING. OLDŘICH HORA

DOKUMENT LZE UŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. ŽÁDNÁ JEHO ČÁST NEMŮŽE BÝT DLE ZÁKONA č.121/2000 Sb. KOPÍROVÁNA NEBO JINÝM ZPŮSOBEM ROZŠIŘOVÁNA  BEZ SOUHLASU SUDOP PRAHA a.s.

VERZE ROZPISKY 01 - 30.09.2011

Číslo přílohy:

Počet formátů:Měřítko:

Číslo smlouvy:

Název přílohy:

Datum:

Název akce:

Projektový stupeň:

Část:

Číslo části:

VERZE ROZPISKY 01 - 30.09.2011

PDPS/RDSGSM-R CHOMUTOV - CHEB

186 00  Praha 8

Ke Štvanici 656/3

VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv ±0,000 = xxx,xx m n. m.

Generální projektant:

03

02

01

-

-

Číslo změny: Obsah změny: Datum změny:

-

-

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK

Hlavní inženýr projektu:

Garant profese:

Investor:

- -

e-mail: praha@sudop.cz

tel.: +420 267 094 111

Olšanská 1a, 130 80 Praha 3

SUDOP PRAHA a.s. 

Objednatel:

ING. MARTIN ŠTROF

Kontron Transportation s.r.o.

ING. ONDŘEJ KRUPIČKA

Sokolovská 1955/278, 190 00  Praha 9

Stavební správa západ

Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1

Správa železnic, státní organizace

ELEKTROTECHNIKY, TRAKCE, SDĚLOVACÍ A ZABEZPEČOVACÍ TECHNIKY
Středisko:

Vypracoval: Kontroloval:Vedoucí střediska: Odpovědný projektant SO, IO, PS:

ING. MARTIN RAIBR

20 138 208

08/2020ŽELEZNIČNÍ SDĚLOVACÍ ZAŘÍZENÍ

PS 209 BTS 769 CHLUM

ING. PAVEL VÍŠEKING. PAVEL VÍŠEK

1:500 3xA4
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STAVEBNÍ ČÁST

SITUACE BTS

D.2.2.9.3

1
0
,2

19,8

Příhradový stožár 30m

Venkovní skříň BTS

5

1 2

3 4

7 8

6

VYSVÌTLIVKY:

Nový stožár GSM-R

Sítì NN podzemní/nadzemní

Sítì VN podzemní/nadzemní

Sítì VVN podzemní/nadzemní

Sítì plyn NTL

Sítì plyn STL

Sítì plyn VTL

Rádio-reléové spoje

Sítì kanalizace

Sítì vodovod

Sítì SŽDC zabezpeèovací

do chránièky (žlab, PE korug. trubka a pod.) minimální délky 3m.

V místì køižovatky se stávajícím podzemním zaøízením se TK, MK i HDPE trubky  uloží

Pøi definitivním situování kabelové trasy je nutno vždy zohlednit stávající podzemní øády.

jejich pøesné vytýèení a tím zabránit jejich pøípadnému poškození.

komor a jam pro provedení protlakù a pod) je nutné provést jednotlivými správci tìchto sítí

kabelových rýh a ostatních zemních prací (výkopù pro základy VTO, jam pro uložení kabelových

Vyznaèení inženýrských sítí je pouze orientaèní. Pøed zapoèetím stavby a provádìní výkopù

RRS

Hranice drážního pozemku

Sítì teplovod podzemní/nadzemní

metalické/optické

Sítì sdìlovací podzemní/nadzemní

Stávající/nové inženýrské sítì:

Trasa nové sdìlovací kabelizace (optický kabel, HDPE, metalický kabel)

Trasa nové silové NN pøípojky pro BTS

Nová kabelová komora s optickou spojkou

Nový silnoproudý rozvadìè

Technologický domek/technologická skøíò BTS

Tyrkysovou barvou vyznaèeno zaøízení jiných staveb modernizací želzenièních tratí

Sytì èervìnì a fialovì vyznaèeno nové zaøízení budováno v rámci této stavby

Uložení sdìlovací kabelizace ve volném terénu s krycí fólií/ve žlabu s fólií/v chránièce
FF

SITUACE BTS

PS 209 BTS 769 CHLUM


