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SEZNAM ZKRATEK

Neni-li v téchto ZTP vyslovné uvedeno jinak, maji zkratky pouzité v téchto ZTP
vyznam definovany ve VSeobecnych technickych podminkach.

oy 2P Sprava zeleznic, statni organizace
SZDC ..ovvveens Sprava zZelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace
ESD ...cocenuree Elektronicky stavebni denik
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1.  SPECIFIKACE PREDMETU DiLA

1.1 Ué&el a rozsah predmétu Dila

1.1.1 Predmétem dila je zhotoveni stavby ,Vystavba PZS v km 14,031 trati Rumburk -
Dolni Poustevna" jejimz cilem je zvySeni bezpecnosti zelezni¢ni i silni¢ni dopravy na
prejezdu P3549. Prejezd bude nové vybaven prejezdovym zabezpecovacim zafizenim
svételnym kategorie PZS 3SBLI bez zavor. Ovladaci prvky budou soudasti jednotného
obsluzného pracovisté (JOP) v ZST Mikulasovice dolni nadrazi.

1.1.2 Rozsah Dila ,Vystavba PZS v km 14,031 trati Rumburk - Dolni Poustevna" je zhotoveni
stavby dle schvélené Projektové dokumentace a pravomocného stavebniho povoleni.
Dokumentace pro provadéni stavby, Realizacni dokumentace a Dokumentace
skutecného provedeni stavby vcetné notifikace autorizovanou osobou a zajisténi
manudlu udrzby.

1.1.3 Pripadné rozsireni rozsahu stavby nad rdmec stanoveny témito zadavacimi podminkami
je nutné vzdy predem projednat s Objednatelem Dila.

1.2 Umisténi stavby

1.2.1 Stavba bude probihat na trati Rumburk — Dolni Poustevna.

Kraj: Ustecky

Okres: Dé&Cin

Katastralni Gizemi: Velky Senov
Tratovy Usek: 1181

Defini¢ni Usek:12

1.3 Zakladni charakteristika trati:

Kategorie drahy podle zakona ¢. 266/1994 Sb. Regionalni

Kategorie drahy podle TSI INF P6,F4

Soucdst sité TEN-T ne

Cislo trati podle Prohlaseni o draze 468

Cislo trati podle nakresného jizdniho Fadu 546

Cislo trati podle knizniho jizdniho Fadu 083

Cislo tratového a defini¢niho tseku 118112

Tratova tfida zatiZzeni Cc2

Maximalni tratova rychlost 50 km, 60 km

Trakéni soustava neni

Pocet tratovych koleji 1

2.

2.1
2.1.1

Sprdvcem zafizeni je SZDC, s. o., Oblastni Feditelstvi Usti nad Labem.

PREHLED VYCHOZICH PODKLADU

Projektova dokumentace

Dokumentace pro spolecné povoleni ,Vystavba PZS v km 14,031 trati Rumburk — Dolni
Poustevna “, zpracovatel MONZAS, spol. s r.o., Blahoslavova 937/62, 400 01 Usti nad
Labem, kvéten 2020
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2.2
2.2.1

2.2.2

3.
3.1.1

3.1.2

4.1
4.1.1

4.1.2

4.1.3

4.1.4

4.1.5

4.1.6
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Zhotovitel po uzavieni SOD obdrzi elektronickou podobu Projektové dokumentace
v oteviené formé.

Souvisejici dokumentace

Schvalovaci protokol projektu stavby v piipravé ve stadiu 3 ¢&j: 48240/2020-SZ-GR-
06-Hlo ze dne 23. ¢ervence 2020.

Stavebni povoleni ¢.j.: DUCR-30506/20/PL ze dne 1. Cervna 2020

KOORDINACE S JINYMI STAVBAMI

Zhotoveni stavby musi byt provedeno v koordinaci s pfipravovanymi, pfipadné aktualné
realizovanymi akcemi a to i daldich investord, které pfimo s predmétnou akci souvisi
nebo ji mohou ovlivnit. Soucasti pInéni Dila je i zajisténi koordinace pfti realizaci praci,
poskytovani a rozsahu vyluk, pridéleni prostorl pro stavenisté v jednotlivych Zst. apod.

Koordinace musi probihat zejména s nize uvedenymi investicemi a opravnymi pracemi:

a) ,Oprava Useku Rumburk - Velky Senov® (OR Usti nad Labem).
b) ,Vystavba PZS v km 2,565 trati Rumburk-Dolni Poustevna"

ZVLASTNI TECHNICKE PODMINKY A POZADAVKY NA
PROVEDENI DILA

VSeobecné

Pfed zacatkem provadéni praci si Zhotovitel zajisti vyjadfeni vlastniki a spravch
inzenyrskych siti, kterd v dobé realizace stavby pozbydou platnosti, tyka se v
Projektové dokumentaci ¢asti H. Doklady (zévazna stanoviska dotéenych organl a dalsi
doklady o jednani s dotéenymi organy a Ucastniky stavebniho fizeni). Pfed zahajenim
stavby budou na stavenisti vytyCeny veskeré inzenyrské sité jejich spravci, o ¢emz
bude ucinén zapis ve stavebnim deniku. O existenci inzenyrskych siti a podminkéach
pohybu v jejich ochrannych pasmech budou informovani vsichni pracovnici.

Zhotovitel Dila zajisti disledné plnéni pozadavkl vyplyvajici z vyjadieni dotéenych
organl a osob uvedenych v dokladové &asti DUSP a souvisejici dokumentace a to ve
vzajemné soucinnosti a ndvaznosti.

Schvalovaci protokol bude ze strany Objednatele vydavan znovu pouze v pripadé
opravnénych zmén nakladd stavby, v ostatnich piipadech se za pravoplatny povazuje
Schvalovaci protokol vydany na zakladé predeslého stupné dokumentace, ktery je
zadvaznym podkladem pro vybér Zhotovitele dila. Za Posuzovaci protokol stavby bude
povazovano souhrnné vydani vSech souhlasnych stanovisek k jednotlivym PS a SO na
zavér vsech dil¢ich projednani a projektovych praci, jako soucast Dokladové casti
projektové dokumentace. Toto je zhotovitel povinen predlozit nejpozdéji do 1 mésice
po odsouhlaseni projektu posledniho PS nebo SO.

V rdmci realizace stavby bude garantovana viditelnost navéstidel v souladu s vyhlaskou
MD ¢. 173/1995 Sb., kterou se vydava dopravni fad drah a TNZ 34 2620.

V obdobi mezi dokoncenim objektu s provedenou technicko-bezpecnostni zkouskou a
vydanim kolaudacniho rozhodnuti se po konzultaci s Draznim spravnim Ufadem
predpoklada, Ze nezkolaudovany objekt bude pfi jeho uzivani po dobu zkusebniho
provozu zodpovédny zhotovitel stavby pouze v mife daném predpisem.

Pro presnou identifikaci podzemnich siti, metalickych a optickych kabell, kanalizace,
vody a plynu budou pouzity RFID markery. Mohou se pouzivat pouze markery,
u kterych neni nutné pfi ukladani dbat na jejich orientaci. V ramci jednotného znaceni
v sitich SZ je nutné zachovat standardni barevné znaceni, které doporucuji vyrobci.
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4.2
4.2.1

Minimalni pozadavky na pouziti marker jsou nasledujici:

a) Silova zafizeni a kabely (véetné kabell uréenych k napdjeni zabezpecovacich
zafizeni) - Cerveny marker (169,8 kHz)

- trasy kabell (v pfipadé pozadavku umisténi po cca 50 m), piipojky, zakopané
spojky, kiizeni kabell, servisni smycky, paty instalaénich trubek, ohyby,
zmény hloubky, poklopy, rozvodové smycky.

b) Rozvody vody a jejich zaFizeni - modry marker (145,7 kHz)

- trasy potrubi, paty servisnich sloupcli, potrubi z PVC, v&echny typy ventild,
kFizeni, rozdvojky, &istici vystupy, konce obald.

c) Rozvody plynu a jejich zaFizeni - zluty marker (383,0 kHz)

- trasy potrubi, paty rozvodnych sloupd, paty servisnich sloupd, kfizeni, véechny
typy ventill, méFici skfing, ukonlovaci armatury, hloubkové zmény,
prekladové armatury, stlatend mista, armatury na regulaci tlaku, elektrotavné
spojky, vechny typy armatur a spoju.

d) Sdélovaci zafizeni a kabely - oranzovy marker (101,4 kHz)

- trasy kabell sdélovacich optickych a HDPE (v pfipadé pozadavku umisténi po
cca 50 m a na lomové body), ulozeni kabelovych metalickych spojek, anomalie
na kabelové trase - v pfipadé pozadavku spravce, kabelové rezervy
metalickych, optickych a kombinovanych (hybridnich) kabeld, odbo¢né body
z patefnich tras optickych kabell a HDPE ulozeni spojek optickych
a kombinovanych (hybridnich) kabeld (markery v zapisovatelném provedeni).

e) Zabezpecovaci zafizeni - fialovy marker (66,35 kHz)

- trasy kabell zabezpedovacich, véetné kabell optickych a HDPE - doporucené
umisténi markeru po cca 50 m a na lomové body, ulozeni kabelovych
metalickych spojek (markery v zapisovatelném provedeni), anomadlie na
kabelové trase (napf. zmény hloubky, odboc¢né body) - v pfipadé pozadavku
spravce markery v zapisovatelném provedeni, kabelové rezervy metalickych,
optickych a kombinovanych (hybridnich) kabeld (markery v zapisovatelném
provedeni), uloZeni spojek optickych a kombinovanych (hybridnich) kabell
(markery v zapisovatelném provedeni).

f) Odpadni voda - zeleny marker (121,6 kHz)

- ventily, vdechny typy armatur, &istici vystupy, paty servisnich sloupct, vedlej&i
vedeni, znaceni tras nekovovych objektd.

Oznac¢niky je nutno k ulozenym kabeldm, potrubim a podzemnim zafizenim pevné
upeviovat (napf. plastovou vazaci paskou).

U sdélovacich a zabezpecovacich kabell OR se bude informace o markerech zad&vat do
pasportu do volitelné polozky 2 pod oznacenim ,,RFID".

U slozek, které nemaji zadnou elektronickou databazi, se bude tato informace zadavat
ve stejném znéni do dokumentace.

Informace o pouziti markerd bude zaznamenana do DSPS.

Do digitalni dokumentace se budou zaznamenavat markery ve tvaru kolecka s velkym
pismenem M uprostfed ve vSech 6-ti vrstvach odpovidajicich kategoriim podzemnich
vedeni. Znacka bude tvarové stejna pro vSech 6 vrstev, rozliSeni kategorie bude pouze
barvou, ktera bude odpovidat barvé markeru.

Zhotoveni stavby

Po vytyceni kabelovych tras a pred zahajenim vykopovych praci je Zhotovitel povinen
svolat jednani za Uclasti zhotovitele projektové dokumentace sdélovaciho
a zabezpec&ovaciho zafizeni a silnoproudu, jednotlivych podzhotoviteld a TDS. Cilem je
na misté upresnit a zkoordinovat jednotlivé trasy a zkoordinovat provadéni vykopovych
praci s pracemi ostatnich PS a SO. Z jednani je Zhotovitel povinen vyhotovit zdznam.
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Zhotovitel musi byt pfipraven na chyby a lokdIni zmé&ny v presnosti udajli o polohach
stavajicich inz. siti.

Zhotovitel musi v ramci prejimacich Fizeni, technickych prohlidek a uvedeni zafizeni do
zkusebniho provozu vytvofit ¢asovy prostor pro ¢innost odbornych komisi Objednatele
(dle predpisu SZDC T200 pro vyzkoudeni a uvadéni Zelezni¢nich zabezpelovacich
zarizeni do provozu) v rozmezi cca 10 az 30 dni pred predanim stavby (nebo jeji ¢asti)
Objednateli v zavislosti na rozsahu zarizeni.

Zemémeéricka éinnost zhotovitele

Zemémeéricka cinnost zhotovitele je popsana ve VSeobecnych technickych podminkach
zhotoveni stavby VTP/R/14/20 ze dne 6.3.2020.

Zhotovitel zajisti prostiednictvim UOZI Objednatele pied ukonéenim praci na zhotoveni
dila kontrolu nového smérového a vysSkového feSeni u spravce PPK pfislusného
pracovisté SZG.

Souborné zpracovani geodetické casti dokumentace skutec¢ného provedeni bude v
souladu se Smérnici SZDC ¢. 117 v platném znéni odevzdéna Zhotovitelem ke kontrole
na SZ, Stavebni spravu zdpad, a to v dostate¢ném predstihu terminu pro odevzdani
digitalni dokumentace stanoveném ve Smlouvé. Pripadné upresnujici informace ke
zpracovani geodetické digitalni dokumentace poskytne UOZI objednatele.

Geodetickd dokumentace, vytycCovaci vykresy jednotlivych PS a SO a geodeticka Cast
dokumentace skutecného provedeni, véetné souborného zpracovani musi byt ovérena
Uredné opravnénym zemémeérickym inZzenyrem Zhotovitele, ktery je uveden v SoD,
(fyzicka osoba, které bylo udéleno Ufedni opravnéni podle § 13 odst. 1, pism. c)
zakona €. 200/1994 Sb. s osvédcenim G-02 nebo G-03 podle pfedpisu Zam1.

Doklady prekladané zhotovitelem

Zhotovitel doloZi mimo jiné pfed zahdjenim praci na Zelezni¢ni dopravni cesté prosté
kopie dokladl o kvalifikaci zhotovitel( dle Pfedpisu o odborné zpUsobilosti a znalosti
osob pfi provozovani drahy a drazni dopravy SZDC Zam1, v platném znéni:

e Z-06 c) nebo platna F-06 Vedouci praci pro montaz zabezpecovacich zafizeni;
e E-07 c¢) Vedouci praci na elektrickych zafizeni;

e T-05 c) nebo platna F-08 Vedouci praci pro montaz sdélovacich zarizeni

e G-01+G-03 nebo G-02

- G-01 (vedouci praci geodetickych cinnosti) nebo do doby platnosti OZ F 14 dle
Smérnice SZDC ¢. 50

- G-02 (vedouci praci geodetickych ¢&innosti, ov&fovani vysledkd zemémétickych

¢innosti dle zakona ¢. 200/1994 Sb. v rozsahu uafedniho opravnéni c)
dodavatelem)

- G-03 (ovérovani vysledkd zemémétickych ¢&innosti dle zdkona &. 200/1994 Sb.
v rozsahu Ufedniho opravnéni c) dodavatelem)

Vy$e uvedené doklady upravujici odbornou zpdsobilost musi osvédéit odbornou
zplsobilost samotného dodavatele (je-li fyzickou osobou) nebo jiné osoby, kterd bude
pro dodavatele pfislusnou Cinnost vykonavat.

Dokumentace zhotovitele pro stavbu

Soucasti predmétu dila je i vyhotoveni Realiza¢ni dokumentace stavby (vyrobni,
montazni, dilenské, dokumentace dodavatele mostnich objektl), kterd v pripadé
potfeby rozpracovava podrobné zadavaci dokumentaci (PDPS) dle pfilohy ¢. 4 vyhlasky
¢. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravnich staveb,
v platném znéni, pFislusnych TKP Staveb statnich drah a Smérnice GR ¢&. 11/2006
Dokumentace pro pfipravu staveb na Zelezni¢nich drahach celostatnich a regionalnich,

v platném znéni (déle ,Smérnice GR ¢&. 11/2006"), zejména pro:
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4.5.2
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e prejezdové zabezpelovaci =zafizeni vietné navaznosti na technologie
sdélovaciho zafizeni a véetné zapracovani prechodovych stavi sdélovaciho a
zabezpecovaciho zafizeni v souladu s ZOV

Zhotovitel RDS doda schvalenou vykresovou dokumentaci pro provizorni zabezpecovaci
zarizeni, feSici pouze cilovy stav a rozhodujici stavebni postupy, odsouhlasené v
pfipominkovém fizeni,

Za dodani schvalené souvisejici vykresové dokumentace pro ostatni stavebni postupy
zodpovida Zhotovitel stavby v souladu se Smérnici GR ¢. 11/2006, Priloha ¢. 4.

Zpracovani technologickych postupl (TP) provadéni praci vdetné kontrolniho
a zkusebniho planu v jednotlivych etapach stavby (predevsim v planované vyluce)
jednotlivych SO a PS v pfiméreném rozsahu nutném pro realizaci stavby

Dokumentace skutecného provedeni stavby
Soucasti dokumentace dle skutecného stavu provedeni kromé jiného budou:

o vysledky zaméfeni prostorové priichodnosti s uvedenim soufadnic prekazek,
v evidenénim prostoru EP2,5 dle predpisu SZDC (CD) S65 Predpis Evidence
prekazek prostorové prichodnosti trati Ceskych drah,

e revizni zpravy na opravené pripadné premisténé zarizeni,

e protokoly o technickobezpecnostni zkousce

Zabezpecovaci zafFizeni

Prejezd P3549 v km 14,031 bude zabezpeéen PZS dle CSN 34 2650 ed.2 reléového
typu s elektronickymi doplfiky. Zplisob zabezpeleni prejezdu je stanoven Rozhodnutim
0 zméné zabezpedeni zelezni¢niho prejezdu, ktery byl vydan Draznim arfadem. Jako
prostifedky pro spoluplsobeni viaku budou pouzity poéditate néprav zavedeného typu,
pro pouZiti na siti SZ musi vyhovovat CSN CLC/TS 50238-3 (kompatibilita s draznimi
vozidly). Ustfedna pocitacd néprav bude umisténa v reléovém domku PZS 14,031.

Pokud to technologie zhotovitele umoziiuje, budou instalovany ledkové vystrazniky -
zhotovitel bude postupovat dle Smérnice ¢. 34 ,Smérnice pro uvadéni do provozu
vyrobkd, které jsou soucdsti sdélovacich a zabezpelovacich zafizeni a zafizeni
elektrotechniky a energetiky, na zeleznicni dopravni cesté ve vlastnictvi statu statni
organizace Sprava zeleznicni dopravni cesty ve znéni zmén" - Zavedeni Ovérovaciho
provozu.

Vnitfni ¢ast technologie véetné nahradniho napajeni (akumulatorové baterie) bude
umisténa v novém betonovém reléovém domku pobliz pfejezdu. Indikace a ovladani
PZS bude ze stavajiciho JOP v ZST MikuldSovice dolni nadraZi, které bude zfizeno v
ramci investi¢ni akce ,Rekonstrukce ZST MikuldSovice dolni nadrazi®.

PZS bude vybaveno kompatibilnim zaznamovym (diagnostickym) zafizenim. Spusténi
vystrahy PZS bude odpovidat nejvyssi dovolené tratové rychlosti v daném tratovém
useku, v koordinaci s akci OR ,Oprava Useku Rumburk - Velky Senov".

Sdélovaci zaFizeni

V rozsahu zemnich praci pro zabezpecovaci zafizeni jsou navrzeny 2 HDPE trubky
(modrad provozni, ¢ernd rezervni) a tratovy kabel 10XNO,8. Soudésti prejezdu jsou
navrzeny venkovni telefonni objekty (VTO) zapojené do tratového okruhu.

Zivotni prostiedi a nakladani s odpady

Zhotovitel odpovida v plném rozsahu, Ze neprekroCi stanoveny rozsah kaceni dle
schvalené Projektové dokumentace a pfislusného rozhodnuti o povoleni ke kaceni.
O kaceni mimolesni zelené nad ramec Projektové dokumentace zhotovitel informuje
Objednatele a v soucinnosti s nim pfedjednda na prislusnych organech ochrany pfirody.
PFi terénnich Upravach bude Zhotovitel postupovat podle CSN - 83 9061 Technologie
vegetacnich Uprav v krajiné - ochrana stromi a vefejné zelené.
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Odpadové hospodarstvi - pred realizaci i béhem realizace bude zvazena nutnost
vzorkovani v mistech mozné kontaminace povrchu a podlozi. Bude vyreseno odstranéni
a deponovéani odpadd, tak aby se nestaly potencidlnim zdrojem nedistot v zastavéném
Uzemi. Veskera cinnost na tomto Useku bude probihat v souladu se zakonem
¢. 185/2001 Sb., o odpadech, ve zné&ni pozdé&jsich predpisd a jeho provadé&cimi
predpisy.

Bude feSeno vhodné ekonomické vyuziti Cisté vykopové zeminy pro vlastni Ucely stavby

a alternativni moznosti ulozeni nekontaminovaného odpadu s cilem snizit naklady na
odvoz a ulozeni na skladce.

Na stavbé bude pfitomna mobilni havarijni souprava pro okamzitou likvidaci uniklych
znedistujicich latek.

Zhotovitel bude aktualizovat pfipadny havarijni a povodniovy plan.

ORGANIZACE VYSTAVBY, VYLUKY

Rozhodujici milniky doporuc¢eného casového harmonogramu: Pfi  zpracovani
harmonogramu je nutné vychazet z jednotlivych stavebnich postupl uvedenych v ZOV
a dodrzet mnozstvi a délku predjednanych vyluk.

V harmonogramu postupu praci je nutno dle ZOV v Projektové dokumentaci
respektovat zejména nasledujici pozadavky a terminy:

e termin zahajeni a ukonceni stavby

e mozné terminy uvadé&ni provozuschopnych celkl do provozu

e vylukovou ¢&innost s maximalnim vyuzitim vylukovych ¢ast

e uzavirky pozemnich komunikaci

e prechodové stavy, provozni zkousky (kontrolni a zkusebni plan)
¢ koordinace se soubézné probihajicimi stavbami

Zhotovitel se =zavazuje v souladu s Projektovou dokumentaci, cast dopravni
technologie, povazovat zde uvedené mnozstvi a délku vyluk za maximalni. Objednatel
si vyhrazuje pravo pozmeénit Zhotoviteli navrzené Casové horizonty rozhodujicich vyluk
s cilem dosahnout jejich maximalniho vyuziti a sladéni s vylukami sousednich staveb.

Zhotovitel stavby musi pozadavky na jednotlivé vyluky zelezni¢niho provozu projednat
se zastupci Objednatele, OR Usti nad Labem, GR Sprava Zeleznic - odborem plénovani
a koordinace vyluk a vsemi dotenymi dopravci. Pozadavky bude zhotovitel predkladat
elektronicky v tabulkové podobé v terminech stanovenych predpisem objednatele.

SOUVISEJICI DOKUMENTY A PREDPISY

Zhotovitel se zavazuje provadét dilo v souladu s obecné zavaznymi pravnimi predpisy
Ceské republiky a EU, technickymi normami a s dokumenty a vnitfnimi predpisy
Objednatele (smérnice, vzorové listy, TKP, VTP, ZTP apod.), vSe v platném znéni.

Objednatel umoziuje Zhotoviteli pFistup ke svym dokumentlm a vnitfnim predpistim
na svych webovych strankach:

www.szdc.cz v sekci ,0 nas / Vnitini predpisy / odkaz Dokumenty a predpisy"
(https://www.szdc.cz/o-nas/vnitrni-predpisy-spravy-zeleznic/dokumenty-a-predpisy)

Pokud je dokument nebo vnitfni pfedpis vefejné dostupny je umoznéno jeho stazeni.
Ostatni dokumenty a vnitini predpisy jsou poskytovany v souladu s pravnimi predpisy
na zakladé podané zadosti na nize uvedenych kontaktech:
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Sprava zZeleznic, statni organizace

Centrum telematiky a diagnostiky

Oddéleni dokumentace a distribuce tiskovych materiald
Jeremenkova 103/23

779 00 Olomouc

nebo e-mail: typdok@tudc.cz
kontaktni osoba: pani Jarmila Strnadova, tel.: 972 742 396, mobil: 725 039 782
Ceniky: https://typdok.tudc.cz/
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