

Naše zn. 14639/2020-SŽ-SSV-Ú3  
Listů/příloh 3/4

Vyřizuje Renáta Majerová

Mobil +420 724 932 325  
E-mail Majerova@spravazeleznic.cz

Datum 14. prosince 2020

**Uveřejněno na profilu zadavatele**

**Věc: Modernizace trati Hradec Králové - Pardubice - Chrudim, 3. stavba,  
zdvoukolejnění Pardubice - Rosice nad Labem – Stéblová**

Vysvětlení/ změna/ doplnění zadávací dokumentace č. 1  
ve smyslu § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění  
pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

**Dotaz č. 1:**

Žádáme o doplnění PD. Konkrétně se nám jedná o dokladovou část, která většinou obsahuje  
různá vyjádření, stanoviska, záznamy, průzkumy, měření, geodetickou část, dopravní  
schémata, přílohy BOZP....

Dále žádáme o doložení rekapitulace k výkazu výměr.

**Odpověď:**

*Doklady jsou v části „E“ PD (E\_01\_ZávazStanoviska, E\_03\_StanoviskaVDTI, E\_04\_GeodetDok,  
E\_05\_OstStanoviska- zde jsou vloženy: průzkumy, ZOV, ..., E\_09\_DokSZDC)*

*Rekapitulace není součástí soupisů prací zadávacích podmínek, protože je obsažena v XML a  
bude vyexportována z předložené nabídky oceněného soupisu prací z IS ASPE jako příloha č. 1  
ke Smlouvě o Dílo.*

**Dotaz č. 2:**

SO 31-34-02 ŽST Pardubice - Rosice nad Labem, železniční most v km 2,769 - podchod pro  
cestující

V poskytnutém rozpočtu je uvedena položka č. 1 s názvem POPLATKY ZA SKLÁDKU o výměře  
10.047,600T s popisem nevyužitý výkopek na skládku, přepočet dle objemové hmotnosti 1 m<sup>3</sup>  
= 1,8 t; dle pol. 17120. 5582\*1,8. Současně je v rozpočtu uvedena i položka č. 3 POPLATKY  
ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY -  
I. TŘÍDA – TĚŽITELNOSTI o výměře 10.013,40T a popisem Poplatek za uložení výkopku z pol.  
131735, přepočet na tuny 1 m<sup>3</sup> = 1,8t 5563\*1,8. Podle našeho názoru se tyto dvě položky  
dublují a jedna z nich je tedy nepotřebná. Může zadavatel prověřit naši domněnku?

**Odpověď:**

Jednalo se o duplicitu.

V soupisu prací pro ocenění byla zrušena položka č. 1 (014102), v položce č.3 (015111) byla  
opravena výměra na 5582 m<sup>3</sup>.

*Byl upraven dokument D\_02\_01\_04\_01\_313402\_05\_Výkaz výměr\_upr01.pdf*

Opravena výměra na výkrese 2.9.2.

*Upraven dokument D\_02\_01\_04\_01\_313402\_02\_09\_02\_Výkopy a postupy\_upr01.pdf*

**Dotaz č. 3:**

SO 31-34-02 ŽST Pardubice - Rosice nad Labem, železniční most v km 2,769 - podchod pro  
cestující

Dále jsou uvedeny v poskytnutém rozpočtu položky č. 13 ZÁPOROVÉ PAŽENÍ Z KOVU DOČASNÉ pro zřízení záporové stěny dle výkresu Výkopový plán a stavební postupy – etapa I. Po prostudování další položek rozpočtu jsem došli k závěru, že zde chybí položky pro Vrty pro tyto zápor dle položky č.13. Dále zde chybí položka pro odřezání/vytažení těchto zápor v rámci etapy II. A v neposlední řadě jsme nenašli nikde zahrnutou položku pro převážku U240 o výměře 1,195T. Může zadavatel tyto položky doplnit, či vysvětlit kde jsou tyto položky zahrnuty?

**Odpověď:**

Zápory jsou beraněné, vrty tedy nejsou potřeba. Součástí položky 22649 je beranění, opotřebení i jejich odstranění.

Do výměry položky č.13 (22694) byla doplněna převážka 1,195 t.

*Upraven dokument D\_02\_01\_04\_01\_313402\_05\_Výkaz výměr\_upr01.pdf*

**Dotaz č. 4:**

SO 31-34-02 ŽST Pardubice - Rosice nad Labem, železniční most v km 2,769 - podchod pro cestující

Při kontrole projektové dokumentace a rozpočtu jsme našli nesoulad mezi výměrou uvedenou ve výkrese s názvem Madla na chodnících a schodištích 2.8.1 a výměrou uvedenou u položky č. 24 ZÁBRADLÍ Z DÍLCŮ KOVOVÝCH ŽÁROVĚ ZINK PONOREM S NÁTĚREM Kde je uvedeno množství 4.647,000Kg. Oproti rozpočtu je v tabulce ve zmíněném výkrese uvedena výměra 2.461,64Kg. Může zadavatel vysvětlit, které hodnota platí pro ocenění a případně dát tyto dokumenty do souladu.

**Odpověď:**

Hodnota výměry položky č. 24 (348173) byla opravena na 2461,64 kg.

*Upraven dokument D\_02\_01\_04\_01\_313402\_05\_Výkaz výměr\_upr01.pdf*

**Dotaz č. 5:**

SO 31-34-02 ŽST Pardubice - Rosice nad Labem, železniční most v km 2,769 - podchod pro cestující.

V poskytnutém rozpočtu u položky č. 11 ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 jsme našli nesoulad mezi výpočtem uvedeným v popise položky pro výpočet výměry  $23,5+23+48+20,5+18,5+13,5+38+21+15+4,5+14,5+3+27=270$  a tabulkou uvedenou ve výkrese tvaru HYV – Dilatační díly, kde je v tabulce výpočtu objemů uvedeno celkové množství  $25,5+23+48+20,5+18,5+13,5+38+21+15+4,5+14,5+3+27=272\text{m}^3$ . Může zadavatele sdělit, která výměra platí a případně opravit dokumenty?

**Odpověď:**

Hodnota ve výpočtu položky č. 11 (272325) byla uvedena do souladu s výkresem tvaru HYV – Dilatační díly

*Upraven dokument D\_02\_01\_04\_01\_313402\_05\_Výkaz výměr\_upr01.pdf*

Vzhledem ke skutečnosti, že byly zadavatelem provedeny **změny/doplnění zadávací dokumentace**, postupuje zadavatel v souladu s ust. § 99 odst. 2 ZZVZ a prodlužuje lhůtu pro podání nabídek o 1 pracovní den ze dne **5. 1. 2021** na den **6. 1. 2021**.

Zadavatel je dle § 212 odst. 4 ZZVZ v případě změny informací uvedených ve formuláři povinen odeslat opravný formulář. Formulář F14 – Oprava – Oznámení změn nebo dodatečných informací bude uveřejněn na webovém portálu [www.vestnikverejnychzakazek.cz](http://www.vestnikverejnychzakazek.cz) (evidenční č. VZ Z2020-042882). Změny se týkají těchto ustanovení:

**Oddíl IV. 2.2):**

rušíme datum 5. 1. 2021 v 10:00 hod. a nahrazujeme datem **6. 1. 2021** v 10:00 hod.,

**Oddíl IV. 2.7):**

rušíme datum 5. 1. 2021 v 10:00 hod. a nahrazujeme datem **6. 1. 2021** v 10:00 hod.

Vysvětlení/ změnu/ doplnění zadávací dokumentace včetně příloh zadavatel uveřejňuje na profilu zadavatele na webovém portálu <https://zakazky.spravazeleznice.cz/>.

**Příloha:**

D\_02\_01\_04\_01\_313402\_02\_09\_02\_Výkopy a postupy\_upr01.pdf

D\_02\_01\_04\_01\_313402\_05\_Výkaz výměr\_upr01.pdf

XLS\_PaSt\_zm01\_20201211.zip

XDC\_PaSt\_zm01\_20201211.zip

V Praze dne 14. 12. 2020

**Ing. Karel Švejda, MBA**

ředitel odboru investičního

na základě „Pověření“ č. 2449

ze dne 11. 5. 2018

Správa železnic, státní organizace