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IDENTIFIKA ČNÍ ÚDAJE 
Název stavby: Uzel Plzeň, 3. stavba - přesmyk domažlické trati 
Název SO: SO 36-33-61 Zastávka Plzeň-Skvrňany, kabelová trasa  
Stupeň dokumentace: Projekt     
Místo stavby: Prostor mezi tratěmi Plzeň – Domažlice a Plzeň – Cheb pro přeložku 

komunikaci I/26 (Domažlické ulice) a přeložku trati  Plzeň – 
Domažlice 

Kraj: Plzeňský 
Katastrální území: Plzeň, Skvrňany, Vejprnice 
Pověřený obecní úřad: Magistrát města Plzně 
Charakteristika stavby: Novostavba 
Investor a objednatel: Správa železniční dopravní cesty, s.o. 
 Dlážděná 1003/7, 110 00,  Praha 1 
 IČ: 70 99 42 34,  DIČ: CZ 70 99 42 34 
Investor:  Správa železniční dopravní cesty, státní organizace. 
 Dlážděná 1003/7, 110 00, Praha 1, Nové Město 
Zástupce investora:  Stavební správa západ 
 Sokolovská 178/1955, 190 00, Praha 9 
Budoucí vlastník:  ČR-SŽDC  
Správce: SŽDC OŘ Praha  
Dodavatel dokumentace: SUDOP PRAHA a.s. 
 Olšanská 1a, 130 80, Praha 3 
 IČO: 25 79 33 49,  DIČ: CZ 25 79 33 49 
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Výchozí podklady a průzkumy 
- mapové a geodetické podklady – digitální zpracování, převzato ze sítě 
- požadavky zpracovatelů technologických zařízení (autorů PS) a HIPa 
- zadávací podmínky k výzvě na vypracování přípravné dokumentace stavby 
- místní šetření a fotodokumentace 

Účelové jednotky objektu 
- půdorysné rozměry, délka:   úsek Š1-Š7- 177 m a  úsek Š11-Š16- 138 m 
- charakter stavby:   novostavba   
 

2. Dispoziční a technické řešení  
2.1.  Postup výstavby a předpokládané lhůty výstavby 
2.1.1.  Lhůty výstavby 
Předpokládaná doba výstavby objektu je 4 měsíce po provedení přípravných prací (viz výše v souhrnné 

tz).  Lhůta výstavby je z v tomto rozsahu velmi krátká a je nutné před započetím prací oslovit 
projektanta tohoto SO a zpracovatele stavebních postupů. 

Do této lhůty výstavby nejsou zahrnuty úpravy okolí objektu a případně některé vnitřní práce, které lze 
provádět při tzv. zkušebním provozu nových technologických objektů. 

 

2.1.2  Postup výstavby souvisejících objektů 

Přípravné práce, demolice a příprava území před realizací vlastní stavby jsou popsány v souhrnné tz.  
- Postup výstavby kolejí, komunikací, mostů, nástupišť a tech. objektů. 
- Vybudování přeložky kanalizace a vodovodů včetně šachet 
- Přeložky kabelových vedení 
Tyto položky jsou zahrnuty v rozpočtu jednotlivých objektů.  
 

2.2 Vytyčení 
Vytyčení objektu bude zpracováno v souřadnicích na vytyčovacím výkrese. Součástí projektu bude 

koordinační vytyčovací výkres, který soulad s ostatními SO a PS dokladuje. 
Podle místních podmínek se před zahájením zemních prací objekt vytýčí. Také se zřetelně označí 

výškový bod, od kterého se určí všechny příslušné výšky. 
 

2.3 Zemní práce 
Jedná se o výkopy základy, respektive jejich roznášecí polštáře z betonu. Před provedením výkopů je 

nutno sladit s ostatními budovanými objekty.     
Dispoziční řešení: 
Potřeba kabelovodů, situační vedení s místy napojení je dáno na základě požadavků technologických 

profesí – zabezpečovacího, sdělovacího a silnoproudého zařízení.  
Navrženy jsou kabelovody z multikanálů a trubek HDPE.  
Počty kabelových tvárnic jsou dány požadavky všech tří profesí. Železobetonové šachty budou 

samostatně izolované.  Průměrná vzdálenost těchto šachet bude 25 a maximálně 40 metrů.  
Výkopy je nutné koordinovat (s objekty komunikací, nástupištích, kanalizace, atd.), z důvodů úspory 

výkopových prací.  
 

2.4 Technické  řešení: 
Kabelovod je řešen jako sdružený stavební prvek s použitím multikanálů a trubek na protahování kabelů 

a se šachtami na odbočování, protahování a ukončování kabelů s jejich pokračováním do terénu.  
Kabelovod se skládá ze dvou hlavních větví.  

Šachet je dohromady 13. Z toho 13 šachet plastových.  
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Návrh kabelovodu navazuje na 1. etapu výstavby přesmyku domažlické trati. 
Poklopy je třeba řešit v souladu s okolním terénem (nástupiště, zpevněné plochy, atd.) a požadavkem 

pachotěsnosti a vodotěsnosti.  
 
Odvodnění šachet je řešeno napojením na kanalizaci, vsakovací jímkou u jednotlivých šachet a nebo 
jímkou v šachtě pro následné vyčerpání mobilním čerpadlem.  
Vedení kabelovodu v úsecích kde není možné se napojit na kanalizaci bude vyspádováno střechovitě 
vždy ob jednu šachtu, z důvodů zjednodušení čerpání mobilním čerpadlem.  
 
Propojení multikanálů s kabelovodovými šachtami a stavebními objekty musí být provedeno vodotěsně. 
Pouhé obetonování nestačí a bude doplněno např. bentonitovými pásky nebo těsnícím tmelem v šachtě.  
 
V místech kde bychom při pokládce trubek měli odkrýt základy -např. sloupů budeme řešit buď malým 
odklonem z trasy – v rámci možností kabelovodu, nebo zvětšením úhlu svahu při výkopech a nebo 
obetonováním. 
Současně s kabelovodem a okolo betonových šachet bude do výkopu položen zemnící pásek FeZn, který 
bude zatažen do místností v budovách, do kterých kabelovod ústí. 
 

Při ukládání kabelů do žlabů jednotlivých etáží podpůrného vystrojení šachet je třeba uspořádat 
kabely v souladu s ČSN736005-PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ SÍTÍ TECHNICKÉHO 
VYBAVENÍ. 
 
2.4.2  Vedení 
Vedení je v hloubkách minimálně 400mm pod nástupištěm a v pochozích zatravněných plochách.  
 
2.4.4  Plastové komory  
Budou vyrobeny z vysokohustotního polyetylénu (HDPE)  
Přístupové komory jsou v terénu a v nástupištích. Všechny plastové komory jsou opatřeny poklopy.  
Komory jsou osazeny na vrstvu hutněného štěrkopísku tl. 50-200mm, který přesahuje půdorys šachty na 
každou stranu rovněž o 200mm.  
Tato vrstva štěrkopísku slouží jako vsakovací pro případnou vlhkost, která se dostane do šachty.  
Poklopy Jednotlivý segment poklopu nesmí vážit víc než 75kg. 
Šachty v terénu mají prostý plastový poklop. Nosnost poklopu A15.  
Šachty v nástupištích mají poklop vhodný pro zadláždění. Nosnost poklopů s dlažbou B125 a D400.  
Umístění šachet a jejich poklopů v nástupišti výškově navazuje na zadláždění pochozí plochy. Před 

realizací musí zhotovitel oslovit projektanta se skutečným typem dodávaných šachet pro 
prověření výškového a polohového napojení na nástupiště. 

2.4.4.2  Plastové šachty v nástupišti 
Přístupové komory mají hloubku 1200mm + poklop pro zadláždění. 
Komory budou osazeny do betonového lože min. tl. 100mm, který přesahuje půdorys šachty na každou 

stranu o 150 mm.  
Umístění v nástupišti nesmí kolidovat s vodícími liniemi. 
Poklopy v nástupištích mimo plochy pro hasičský vůz.  
Poklopy s únosností B125. 
Poklopy pro šachty 800x1400mm mají rozměr 700x1300mm a budou rozděleny na dva segmenty o váze 
cca 65kg.  
 
Výplň poklopů. – Žula 

2.4.4.3  Plastová šachta v komunikaci  
Pro silniční zatížení je navržena speciální komora, která splňuje nároky na zatížení třídy D 400.  
Tato komora se dodává i s děleným litinovým víkem. 
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Velikost šachty 0,9 x 1,48m, hloubka 1,4m. 
Poklop kabelovodu musí výškově odpovídat komunikaci a jejímu sklonu. 

2.1.3.8  Multikanálová a trubní vedení  
Vedení má minimální hloubku krytí 300mm v pochozích plochách, pod temenem kolejnice je hloubka 

krytí min.1,5m.Multikanály a chráničky jsou vyrobeny z  trubek HDPE. Nevyužité chráničky budou 
zaslepeny.  

Konstrukční a technické řešení: Multikanály a chráničky  jsou kladeny buď vedle sebe a nad sebou s 
rozpěrkami zajišťující tvarovou stálost sestavy. 

Prostor mezi jednotlivými chráničkami bude vysypán dělicí vrstvou zeminy, štěrkopísku, nebo betonu. 
V nástupišti je vhodné postupovat po v pokládání jednotlivých řadách trubního vedení v návaznosti na 
postup výšky zásypu nástupiště. 

Výkop pro kabelovod je hlubší o 50-100 mm. Tato tloušťka bude vyplněna hutněným štěrkopískem (zrna 
musí být frakce 8-16). Pokud to poměry na trase dovolí je trubní vedení ukládáno do výkopu, který je 
na každou stranu širší o 150mm. Tyto širší strany budou po založení trubek podle umístění vysypány 
štěrkopískem a nebo vylity hubeným betonem. Horní líc bude rovněž zasypán a dle povahy povrchu 
sousedního pozemku bude upravena plocha nad trubním vedením.  

Multikanály a chráničky  osazené co nejblíže k povrchu musí splňovat krytí minimálně 300mm. 
Multikanály a chráničky  ukončeny v železobetonových šachtách ve stěně obetonováním a nebo 
systémovým utěsněním. Multikanály a chráničky  jsou v mírném spádu dle spádu terénu, dle potřeby 
podle jeho umístění, ale mezi jednotlivými šachtami je vždy minimální spád. 

Vývody z koncových šachet  je nutné proti pronikání vod stékajících do kabelovodu ochránit. Pokud 
nejsou chráničky pod úrovní rubané skály tak postačí vyspádovat chráničky směrem od kabelovodu ve 
spádu min. 10% (horní líc ukončené chráničky musí být pod spodním lícem chráničky ve stěně 
šachty).  

Pokud nastane případ, že je ukončení chrániček ve skále musí být do těchto trubek vložen systémový 
utěsňovací prvek pro jednotlivé kabely (vzhledem k známé geologii tento případ nemá nastat). 

Při protahovaní kabelu je nutné nevyužité kabelové prostupy zajistit a nenechat otevřené. Utěsnění bude 
provedeno systémovým řešením dodavatele trubek. Utěsněním je zabráněno pronikání vlhkosti a 
drobných živočichů. 

 

2.1.4  Popis jednotlivých úseků 

Kabelovod se skládá ze dvou větví. Úsek Š1-Š7  a úsek Š11-Š16. 

Úsek Š1-Š7 
Sestava 1 devítiotvorového multikanálu. Délka cca 177m, hloubka v terénu min 0,4m pod nástupištěm a 

v terénu. 
Sklon kabelovodu je ve sklonu pro vstup pod nástupištní zídkou sklon cca  15% a přechází do terénu.  
Stavební jáma bude zapažena z obou stran, a využívá výkop pro nástupiště. 
Vedení kabelovodu není obetonováno, ale vedení musí být vodotěsné. 
Tento úsek musí být řešen v koordinaci se zhotovitelem objektu nástupiště, kanalizace, přístřešků.  
 

2.1.4.27  Úsek Š11–Š16 

Sestava 1  multikanálu. Délka cca 138m , hloubka v terénu min 0,40m pod novou komunikací.  
Sklon kabelovodu je min 1% .  
Stavební jáma bude zapažena z obou stran. 
Vedení kabelovodu není obetonováno, ale vedení musí být vodotěsné. 
Tento úsek musí být řešen v koordinaci se zhotovitelem objektu - (sladění POV pro možnost osadit 

šachty a navíc úspora při výkopových pracích). 
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2.1.6  Čerpadlo 

Pro odčerpání vody ze stavení jámy je navrženo mobilní čerpadlo určené pro čerpání vody. S předfiltrem. 
Doba provozu na jednu plnou nádrž min. 8 hodin. Motor benzínový 4-taktní motor. 

Po dokončení stavby zůstane toto čerpadlo ve výpravní budově a stavědle pro případné odčerpání vody 
z kabelových šachet.  

Technická data: 
Typ motoru: 4-taktní, benzínový, jednoválec, vzduchem chlazený, OHV 
Max. výkon: 4,78 kW / 6,5 PS při 3.600 min-1 
Palivo: bezolovnatý benzín   Čerpací výška max.: 28 m 
Čerpací výška konstantní: 23 m  Sací výška (max.): 8 m. 
Čerpané množství: min. 150  l/min   Připojení hadice: 80 mm (3") 
 
 
 

Požární zpráva 
V trase demolovaného kabelovodu bude proveden na podklad z hutněného štěrkopísku nový kabelovod.  
Bude použita kombinace obetonovaných chrániček s plastovým multikanálem, v ohybech a v montážních 

místech budou provedeny betonové šachty.  
Z hlediska Elektrotechnických pravidel EP ESČ 33.01.02 bude tento objekt klasifikován pouze jako druh 

tvárnicové nebo potrubní trasy.  
Vstupy kabelů do této trasy z kabelového prostoru a jednotlivých šachet budou utěsněny v souladu s 

požadavky ČSN 73 0802 a  ČSN 73 0804 v návaznosti na ČSN 73 0810 s požadovanou p požární 
odolností EI 45 minut, třída reakce na oheň C. 

 
 

BOZP 
Zhotovitel je odpovědný za řádné a prokazatelné seznámení svých pracovníků s právními předpisy, 

technickými normami a předpisy, které se týkají bezpečnosti práce a technických zařízení a dbát na 
jejich dodržování. Rozsah seznámení musí odpovídat obsahu činnosti příslušných pracovníků.  

Podrobněji je řešeno v části Bozp která je součásti celého projektu.  
 
 



Mezišachetní 
úseky Izolace Izolace

Ochrana 
izolace

Délka Šířka Výška

Trubky 
počet

 Ø 110mm

Trubky 
délka

Multikanál
vodorovn ě

Multikanál
svisle

Multikanál
celkem

Multikanál
 délka

Obetonov
 vedení

OBETO
NOV Podkladní bet

Tl. 
stěn 

vyztuž betono polyst Bet m3

325 0 338 0 0,0 31 0,0
začŠ01-Konec 1,8 1,4 0,45 0,45 0 1 1 1 3 ne 0,0 0,2 ne 0

Š01-Š02 29,3 28,9 0,45 0,45 0 1 1 1 30 ne 0,0 2,8 ne 0

Š02-Š03 28,6 28,2 0,45 0,45 0 1 1 1 30 ne 0,0 2,7 ne 0

Š03-Š04 28,6 28,2 0,45 0,45 0 1 1 1 30 ne 0,0 2,7 ne 0

Š04-Š05 28,65 28,25 0,45 0,45 0 1 1 1 30 ne 0,0 2,7 ne 0

Š05-Š06 28,6 28,2 0,45 0,45 0 1 1 1 30 ne 0,0 2,7 ne 0

Š06-Š07 22,2 21,8 0,45 0,45 0 1 1 1 23 ne 0,0 2,1 ne 0

Š07-Š08 2,7 2,3 0,45 0,45 0 1 1 1 4 ne 0,0 0,3 ne 0

začŠ08-Konec 5,2 4,8 0,45 0,45 0 1 1 1 6 ne 0,0 0,5 ne 0

0,4 0 0 0 0 0 ne 0,0 0,0 ne 0

0,4 0 0 0 0 0 ne 0,0 0,0 ne 0

0,4 0 0 0 0 0 ne 0,0 0,0 ne 0

začŠ11-Konec 1,8 1,4 0,45 0,45 0 1 1 1 3 ne 0,0 0,2 ne 0

Š11-Š12 29,3 28,9 0,45 0,45 0 1 1 1 30 ne 0,0 2,8 ne 0

Š12-Š13 29,2 28,8 0,45 0,45 0 1 1 1 30 ne 0,0 2,8 ne 0

Š13-Š14 29,3 28,9 0,45 0,45 0 1 1 1 30 ne 0,0 2,8 ne 0

Š14-Š15 29,3 28,9 0,45 0,45 0 1 1 1 30 ne 0,0 2,8 ne 0

Š15-Š16 13,4 13 0,45 0,45 0 1 1 1 14 ne 0,0 1,3 ne 0

začŠ11-Konec 0,9 0,5 0,45 0,45 0 1 1 1 2 ne 0,0 0,1 ne 0

0,4 0 0 0 0 0 ne 0,0 0,0 ne 0

0,4 0 0 0 0 0 ne 0,0 0,0 ne 0

0,4 0 0 0 0 0 ne 0,0 0,0 ne 0



Délka
Výkop
Bude

Výkop
Dodatek silnice nástupišt ě kolejišt ě terén jiné

Výkop
krytí

hloubka
 pod ter Výkop

Zásyp
Bude Zásyp

Odvoz 
mater

Zásyp
Dodatek polystyren

polystyren
20mm  (m2)

polystyren 
50mm (m2) Izolace

izolace 
Nátěr

izolace 
ASF PÁSY geotext m2 300g m2

325 0,0 193,291 131,1 6,4 0,0 1,2 0,0 0,00 0,00 0,00
začŠ01-Konec 1,8 ano 0,35 0,35 1 2,3 1,0 2,0 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0

Š01-Š02 29,3 0,35 0,35 1 0,0 1,0 -5,8 -5,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0

Š02-Š03 28,6 0,35 0,35 1 0,0 1,0 -5,7 -5,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0

Š03-Š04 28,6 0,35 0,35 1 0,0 0,5 -2,8 -2,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0

Š04-Š05 28,65 0,35 0,35 1 0,0 0,5 -2,9 -2,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0

Š05-Š06 28,6 0,35 0,35 1 0,0 0,3 -1,7 -1,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0

Š06-Š07 22,2 0,5 0,5 1,15 0,0 0,5 -2,2 -2,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0

Š07-Š08 2,7 ano 0 0,65 2,2 1,0 1,8 0,5 0,02 1,2 0,0 0,0 0,0 0

začŠ08-Konec 5,2 ano 0,35 0,35 1 6,6 1,0 5,6 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0

0,4 ano 0,35 0,35 0 0,0 1,0 0,1 -0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0

0,4 ano 0,35 0,35 0 0,0 1,0 0,1 -0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0

0,4 ano 0,35 0,35 0 0,0 1,0 0,1 -0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0

začŠ11-Konec 1,8 ano 0,35 0,35 1 2,3 1,0 2,0 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0

Š11-Š12 29,3 ano 0,35 0,35 1 37,1 1,0 31,3 5,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0

Š12-Š13 29,2 ano 0,35 0,35 1 37,0 1,0 31,2 5,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0

Š13-Š14 29,3 ano 0,35 0,35 1 37,1 1,0 31,3 5,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0

Š14-Š15 29,3 ano 0,35 0,35 1 37,1 1,0 31,3 5,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0

Š15-Š16 13,4 ano 0,35 0,35 1 17,0 1,0 14,4 2,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0

začŠ11-Konec 0,9 ano 0,35 0,35 1 1,1 1,0 1,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0

0,4 ano 0,35 0,35 0 0,0 1,0 0,1 -0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0

0,4 ano 0,35 0,35 0 0,0 1,0 0,1 -0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0



0 = plast dl

1 = ŽB 1,5

Šachta
Betonová 

šachta Dodatek

Plastové 
šachta Šířka Délka Výška Tl. st ěn

Výška 
komínk ů

půdorysná
 plocha Poklop IZOLACE

Odvodňovací 

Trubka

0 14

ASF 

NÁTĚR

ASF. 

PÁSY M2

Geotextilie

polystyren

Geotextilie

polystyren

M2 obetonování

obetonování

M3 m

0,0 18,5 4,8 22,5

Š01 0 1 1,4 0,8 1 0,00 kompozit pro pl. šachtu Terén B125 NE NE 0 ANO 8,6 ANO 0,8 1,5

Š02 0 1 1,095 0,8 1 0,00 pro zádlažbu pro pl. šachtu Nástupiště B125 NE NE 0 0,0 0,0 1,5

Š03 0 1 1,095 0,8 1 0,00 pro zádlažbu pro pl. šachtu Nástupiště B125 NE NE 0 0,0 0,0 1,5

Š04 0 1 1,095 0,8 1 0,00 pro zádlažbu pro pl. šachtu Nástupiště B125 NE NE 0 0,0 0,0 1,5

Š05 0 1 1,095 0,8 1 0,00 pro zádlažbu pro pl. šachtu Nástupiště B125 NE NE 0 0,0 0,0 1,5

Š06 0 1 1,095 0,8 1 0,00 pro zádlažbu pro pl. šachtu Nástupiště B125 NE NE 0 0,0 0,0 1,5

Š07 0 1 1,4 0,8 1 0,00 pro zádlažbu pro pl. šachtu Nástupiště B125 NE NE 0 0,0 0,0 1,5

Š08 0 1 1,4 0,8 1 0,00 kompozit pro pl. šachtu Terén B125 NE NE 0 ANO 8,6 ANO 0,8 1,5

0 0,00 0 0,0 0,0 0,0

0 0,00 0 0,0 0,0 0,0

Š11 0 1 1,095 1,1 1 0,00 kompozit pro pl. šachtu Terén B125 NE NE 0 0,0 0,0 1,5

Š12 0 1 1,095 1,1 1 0,00 beton / kompozit pro pl. šachtu Chodník B125 NE NE 0 0,0 ANO 0,8 1,5

Š13 0 1 1,095 1,1 1 0,00 beton / kompozit pro pl. šachtu Chodník B125 NE NE 0 0,0 ANO 0,8 1,5

Š14 0 1 1,095 1,1 1 0,00 beton / kompozit pro pl. šachtu Chodník B125 NE NE 0 0,0 ANO 0,8 1,5

Š15 0 1 1,095 1,1 1 0,00 beton / kompozit pro pl. šachtu Chodník B125 NE NE 0 0,0 ANO 0,8 1,5

Š16 0 1 1,095 1,1 1 0,00 kompozit pro pl. šachtu Terén B125 NE NE 0 0,0 0,0 1,5

0 0 0,00 0 0,0 0,0 0,0

0 0,00 0 0,0 0,0 0,0

0 0,00 0 0,0 0,0 0,0

0 0,00 0 0,0 0,0 0,0

IZOLACE ŠACHET OCHRANA ŠACHET



0 = plast

1 = ŽB

Šachta
Betonová 

šachta Dodatek

Plastové 
šachta

0 14

Beton 
podkl
(M3)

Vodotěsné utěsnění v 

šachtě

počet otvorů (+10%) ks výkop Výkop Zásyp Zásyp Odvoz
7,5 0,0 ano/ne 42,0 ano/ne 33,0 12,0

Š01 0 1 0,52 1 5,2 1 4,08 1,12

Š02 0 1 0,459 0,2 0,918 0,5 0,48 0,438

Š03 0 1 0,459 0,2 0,918 0,25 0,699 0,219

Š04 0 1 0,459 0,2 0,918 0,25 0,699 0,219

Š05 0 1 0,459 0,5 2,295 0,5 1,857 0,438

Š06 0 1 0,459 0,5 2,295 0,5 1,857 0,438

Š07 0 1 0,52 1 5,2 0,5 4,64 0,56

Š08 0 1 0,52 1 5,2 1 4,08 1,12

0 0 1 0 1 0 0

0 0 1 0 1 0 0

Š11 0 1 0,52785 1 5,2785 1 4,074 1,2045

Š12 0 1 0,52785 0,5 2,63925 0,75 1,735875 0,903375

Š13 0 1 0,52785 0,25 1,319625 0,75 0,41625 0,903375

Š14 0 1 0,52785 0,25 1,319625 0,75 0,41625 0,903375

Š15 0 1 0,52785 0,25 1,319625 0,75 0,41625 0,903375

Š16 0 1 0,52785 1 5,2785 1 4,074 1,2045

0 0 0 0 0,5 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0


