



**LEGENDA:**

- STÁVAJÍCÍ STAV
- NOVÝ STAV
- SOUVISEJÍCÍ STAVBA
- PROVIZORNÍ STAVY
- RUŠENÉ ČÁSTI, DEMOLICE
- PROTILUKOVÉ STĚNY
- TRAKČNÍ VEDENÍ

**NOVÉ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ:**

- SĚLOVACÍ SÍTĚ
- ZABEZP. ZÁŘÍZ.
- ELEKTRO. SÍTĚ
- VODOVOD
- KANALIZACE
- PLYNOVOD


**LEGENDA PLOCH:**

- NÁSTUPÍŠTĚ
- PŘÍSTUPY NA NÁSTUPÍŠTĚ
- ZASTŘEŠENÍ NÁSTUPÍŠT. PRÍSTŘEŠKY
- CHODNÍK
- KOMUNIKACE, ZPEVNĚNÉ PLOCHY
- SANACE SVAHU ZÁŘEZU
- TEŽENÝ ŠTĚRK PRANÝ (KAČÍREK)
- OBJEKTY
- ZDI

**LEGENDA STÁVAJÍCÍCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ**

POZN.: ZÁKRES PROVEDEN DLE PODKLADU POSKYTNUTÝCH SPRÁVCI

- ELEKTRO VN NADZEMNÍ
- ELEKTRO VN PODZEMNÍ
- ELEKTRO NN NADZEMNÍ
- ELEKTRO NN PODZEMNÍ
- SĚLOVACÍ KABEL METALICKÝ
- SĚLOVACÍ KABEL OPTICKÝ
- SĚLOVACÍ KABEL OPTICKÝ NADZEMNÍ
- ZABEZPĚČOVACÍ KABEL
- KANALIZACE
- KANALIZACE DEŠŤOVÁ
- KANALIZACE JEDNOTNÁ
- VODOVOD
- VODOVOD UŽITKOVÝ
- PLYNOVOD VTL
- PLYNOVOD STL
- PLYNOVOD NTL
- HORKOVOD
- TEPLOVOD
- PRODUKTOVOD



### C.3

Číslo změny:	Obsah změny:	Datum změny:
01	-	-
02	-	-
03	-	-

**Objezdna:**

**SZDC**

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace  
Datum: 10.07.2017  
11:00 Praha 1

**Generální projektant:**

**SUDOP PRAHA**

SUDOP PRAHA a.s.  
Oblánská 1a, 130 80 Praha 3  
tel.: +420 207 094 111  
e-mail: praha@sudop.cz

**Hlavní inženýr projektu:**  
ING. MIROSLAV KRSEK

**Garant profese:**  
-

**Středisko:**

**PROJEKTOVÉ STŘEDISKO HRADEC KRÁLOVÉ**

Vedoucí střediska: ING. PAVEL HORAČEK

Odpovědný projektant SO, IO, PS: ING. LENKA NĚMCOVÁ

Vypracoval: *Renčová*

Kontroloval: *Krsek*

ING. MIROSLAV KRSEK

**Název akce:**

**Ústí n. O. - Brandys n. O. - původní stopa, BC**

**Číslo smlouvy:**  
18-264.250

**Projektový stupeň:**  
DSP

**Číslo:**

**Datum:**  
08/2019

**Číslo část:**

**C.3**

**Koordinátní situační výkres**

**Název přílohy:**

**Mřížka:**  
1:1000

**Číslo přílohy:**  
6

**Číslo formátu:**  
12 x A4

**Situace, výhybny**