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Vysvětlení/ změna/ doplnění zadávací dokumentace č. 2 
ve smyslu § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) 
 
Dotaz č. 6: 
V PS 31-22-05 „ŽST Pardubice – Rosice nad Labem, EZS“ jsou v celkovém přehledovém 

schématu PZTS zakresleny (a označeny ve výkresu č. 3 jako „Sdělovací zařízení budované v 

rámci tohoto PS“) dodávky PZTS pro zast. Staré Jasenčany v km 85,398, km 86,762 a km 

87,245. Oproti tomu v technické zprávě se provedení PZTS neuvádí. Žádáme o upřesnění, zda 

v zast. Staré Jasenčany je s dodávkou PZTS počítáno v rámci této stavby. 

 
Odpověď:  
Systémem PZTS budou vybaveny všechny objekty dle přehledového schématu včetně 
přejezdových domků v zast. Staré Jasenčany (jsou uvedeny v příloze č. 6.2).  

Byla opravena Technická zpráva D_01_02_04_02_PS312205_01_01_upr01.pdf, která je 
přílohou. 

  
 
Dotaz č. 7: 
Pro řádné ocenění zemních prací zabezpečovacích a sdělovacích provozních souborů 

postrádáme jakékoli informace pro určení tříd těžitelnosti dle ČSN 73 6133. Žádáme zadavatele 

o doplnění dokumentace stavby. 

 
Odpověď:  
Informace nezbytné pro odborný odhad poměru jednotlivých tříd těžitelnosti jsou obsahem 
části dokumentace E.5.10.1 (geotechnika). V Souhrnné technické zprávě této části lze dohledat 
geologické dokumentace vrtů. Lze se domnívat, že v úseku stavby převládá I.třída těžitelnosti 

dle ČSN 73 6133 a TKP SŽDC (písky, jíly, štěrky, navážky apod.). 
  
 
Dotaz č. 8: 

Pro řádné ocenění zemních prací, určení výkopů, překopů a protlaků u provozních souborů PS 

30-21-01, PS 31-21-01 provizorní postup č. 6, PS 32-21-01 definitivní, PS 34-21-01 

postrádáme v dokumentaci schématický kabelový plán. Žádáme zadavatele o doplnění 

dokumentace stavby. 

 
Odpověď:  
PS 30-21-01, PS 32-21-01, PS 34-21-01 

Podklad je dostatečný, představují jej výkresy 0101 – 0105 (dle PS) a 0804.  

Uveřejněno na profilu zadavatele 



  

 
 

2/9    
 

S ohledem na počet podchodů a kabelů v nich nejde o situaci, kdy by zákresem do 
polohopisného výkresu trpěla přehlednost, a kabelový plán tak, jako nadstandardní řešení pro 

zlepšení přehlednosti proti zákresu do polohopisných výkresů, není nutný. 

 
PS 31-21-01 postup 6 
Ze schématu kabelů pro daný postup (v.č. 0861) plyne, že v daném postupu jde pouze o 
demontáže se zachováním dříve položených provizorních a definitivních kabelů. Kabelový plán 
není nutný. 

 
 
Dotaz č. 9: 

Vzhledem k absenci klasických, položkových výkazů výměr, které přesně určují množství a 

typy jednotlivých položek výkazu výměr, a použití dílčích kompletů, které přesně nespecifikují 

dané množství a položky výkazů výměr, předpokládáme přesnější a úplnější specifikaci v 

přiložené technické dokumentaci. 

a) pro co nejpřesnější ocenění očekáváme v situačních schématech barevné odlišení nově 

budovaných a montovaných prvků, které současná situační schémata neobsahují. Žádáme 

zadavatele o jejich doplnění. 

b) v rámci několika provozních souborů jsou požadavky pro dodání a montáž symetrizačních 

tlumivek. Žádáme zadavatele o doplnění dokumentace o izolační schémata u souborů, kde 

jsou požadavky na dodání a montáž těchto symetrizačních tlumivek (PS 31-21-01, PS 32-

21-01, PS 33-21-01). 

c) zadavatel v části D.1 a D.2 používá pro zemní práce dílčí komplety, v rámci řádného ocenění 

žádáme zadavatele o tabulky uvádějící délky a typy výkopů. 

 

Odpověď:  
a) Situační schémata definitivního stavu obsahují barevné odlišení definitivního stavu (černě), 

zachovávaného stávajícího stavu (zeleně) i demontovaného zařízení (žlutě). Situační 
schémata provizorních stavů obsahují barevné odlišení dle legendy výkresů. Není zřejmý 
obsah požadavku uchazeče, projekt požadované obsahuje. 

b) Není zřejmý důvod dotazu. Je-li důvodem koordinace připojení do zpětného vedení, pak ten 
je obsažen v projektu v části D.2.3.7 Ukolejnění vodivých konstrukcí, která v souladu se 
směrnicí SŽDC SM33, v jednotlivých KSUaTP (vč. rozhodujících stavebních postupů), 
obsahuje mj. i izolaci kolejiště v komplexním náhledu řešení zpětných a poruchových 
proudů v kolejišti. 

c) Dotaz se obsahově překrývá s dotazem č. 10. Odpověď tedy viz dotaz č. 10. 

 

 
Dotaz č. 10: 
Zadávací dokumentace této stavby neposkytuje uchazečům, díky absenci řádně zpracovaných 

soupisů prací a nedostupnosti údajů ve výkresové části, nutné informace k řádnému ocenění 

stavby (např. není možné určit zemní práce, třídy zemin, souběhy, rozsah kabelových žlabů, 

odstranění povrchů zpevněných ploch či obnovu atd.). S tohoto pohledu žádáme zadavatele o 

poskytnutí přehledných tabulek zemních prací (s uvedeným typem, množstvím, ale i třídami 

zemin atd) včetně souvisejících činností (specifikace délek/typů: podchody pod kolejemi, 

přechody přes mosty a propustky, protlaky/podvrty/překopy atd.). 

 
Odpověď:  
Zadavatel má za to, že projektová dokumentace, která je součástí zadávací dokumentace, je 
zpracovaná v dostatečném rozsahu pro určení ceny díla, tj. veškeré informace jsou v zadávací 
dokumentaci dostupné.  

Pro názornost uvádíme příklad PS 31-21-01, kde výměry týkající se zemních prací lze 

dosáhnout následujícím způsobem: 
a) Zemní práce – definitivní stav 
- část A, v.č. 0801 schéma kabelů – jednotlivým úsekům mezi kabelovými objekty a prvky lze 
ze schématu kabelového plánu přiřadit skutečnou délku výkopů 
Případně lze určit délku výkopů: 
- část A, v.č. 0101–0104 (polohopisné výkresy) jsou zpracovány v měřítku = lze z nich odměřit 

délky jednotlivých úseků definitivních kabelových tras a určit délky výkopů/záhozů konkrétními 
povrchy,  
- část A, v.č. 0110 (seznam souřadnic) – souřadnice lze vynést do software pracujícího se 
souřadnicovým systémem umožňujícího přesné měření délky výkopů, 
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- část A, v.č. 0803, 0804 (kabelový plán) - jednotlivým úsekům změřeným výše uvedeným 
způsobem lze z kabelového plánu přiřadit výkop a zařízení pro uložení kabelů, čímž je určena 

výměra výkopů a záhozů tras pro definitivní kabelizaci i výměra použitých úložných zařízení, 

- část A, v.č. 0805 (tabulka příčných přechodů) - jednotlivým úsekům křížení kolejí kabelovou 
trasou je přiřazen způsob (překop/podvrt) řešení prostupu křížením koleje; v řešení SO profese 
koleje (tabulka chrániček) je definována spodní vrstva chráničky (hloubka výkopu) = lze 
odvodit výkopy, protlaky, délky chrániček, 
- část A, v.č. 0001 (technická zpráva), kapitola 4.5 Kabelizace – jsou definovány podmínky 

realizace kabelizace vč. způsobu uložení a rezerv, obnova povrchů apod., 
- část dokumentace C.3 (koordinační výkresy stavby) – lze dohledat křížení a souběhy se 
stávajícími nebo nově pokládanými sítěmi, úseky společné kabelové trasy s jinými profesemi, 
- část dokumentace E.5.10.1 (geotechnika) – lze dohledat vrty pro stanovení tříd zemin.  
b) Zemní práce – demontáže: 
- část B, v.č. 0812 (kabelový plán – SP 1 b) – ve výkrese jsou z dostupných podkladů 
shromážděny údaje o stávající kabelizaci, které lze přiřadit naměřeným délkám, 

Případně lze určit délku výkopů: 
- část A, v.č. 0101–0104 (polohopisné výkresy) jsou zpracovány v měřítku = lze z nich odměřit 
délky jednotlivých úseků stávajících známých kabelových tras a určit délky výkopů/záhozů 
konkrétními povrchy,  
- část B, v.č. 0811 schéma kabelů – jednotlivým úsekům mezi kabelovými objekty a prvky lze 

ze schéma kabelového plánu přiřadit skutečnou délku výkopů  
- část A, v.č. 0001 (technická zpráva), kapitola 4.5 Kabelizace – jsou definovány podmínky 

realizace kabelizace vč. způsobu uložení a rezerv, obnova povrchů apod., 
- část B, v.č. 0001 (technická zpráva), kapitola 2 Demontáže – jsou definovány podmínky 
demontáže a hospodaření s vyzískaným materiálem, 
- část dokumentace C.3 (koordinační výkresy stavby) – lze dohledat křížení a souběhy se 
stávajícími nebo nově pokládanými sítěmi, úseky společné kabelové trasy s jinými profesemi, 
c) část dokumentace E.5.10 (geotechnika) – lze dohledat vrty pro stanovení tříd zemin – V 

Pardubicích je 1 třída těžitelnosti dle ČSN 73 6133 a TKP SŽDC. 
d) Zemní práce – provizorní stavy: 
- část A, v.č. 0101–0104 (polohopisné výkresy) jsou zpracovány v měřítku = lze z nich odměřit 
délky jednotlivých úseků provizorních kabelových tras a určit délky výkopů/záhozů konkrétními 
povrchy,  
- část B, v.č. 0812 až 0852 (kabelové plány) – ve výkresech je návrh řešení provizorních 
kabelových tras, 

- část A, v.č. 0001 (technická zpráva), kapitola 4.5 Kabelizace – jsou definovány podmínky 
realizace kabelizace vč. způsobu uložení a rezerv, obnova povrchů apod., 

- část B, v.č. 0001 (technická zpráva), kapitola 2 Demontáže – jsou definovány podmínky 
demontáže a hospodaření s vyzískaným materiálem, 
- část dokumentace C.3 (koordinační výkresy stavby) – lze dohledat křížení a souběhy se 
stávajícími nebo nově pokládanými sítěmi, úseky společné kabelové trasy s jinými profesemi, 
e) část dokumentace E.5.10.1 (geotechnika) – lze dohledat vrty pro stanovení tříd zemin. 

f) Demontáže: 
- výchozí stav zařízení je převážnou měrou obsahem výkresů části B (např. v.č. 0211, 0212, 
0811, 0812 apod.), 
- tam, kde je zařízení ve výkresech výchozího stavu již zdemontováno (minoritně), je stávající 
stav dohledatelný ve výkresech část A, č.v. 0101–0104 nebo část dokumentace C.3 
(koordinační výkresy stavby). 

 
 
Dotaz č. 11: 
V Oznámení byla stanovena lhůta pro podání nabídek 05. 01. 2020. S ohledem na níže 

uvedené skutečnosti si Vás dovolujeme požádat o prodloužení lhůty pro podání nabídek o 4 

týdny (tj. o 20 pracovních dní):  

Od dodavatelů se očekává, že pečlivě prostudují a splní všechny pokyny, termíny a podmínky a 

vyplní všechny formuláře obsažené v zadávacích podmínkách veřejné zakázky. Dodavatelé 

podají svoji nabídku na celý předmět plnění této veřejné zakázky, jak je požadováno v 

zadávací dokumentaci této veřejné zakázky. Nabídková cena musí pokrývat provedení všech 

prací nezbytných k řádnému provedení předmětu plnění této veřejné zakázky podle Smlouvy, 

Pokynů a zadávacích podmínek veřejné zakázky jako celku.  

 

Zhotovení stavby musí být provedeno v koordinaci s připravovanými, případně aktuálně 

realizovanými akcemi a to i dalších investorů, které přímo s předmětnou akcí souvisí nebo ji 
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mohou ovlivnit. S ohledem na předpokládaný souběh stavebních postupů výluky ŽST Pardubice 

hl. n. a ŽST Pardubice-Rosice n. L. musí Zhotovitel stavby včas a bezodkladně řešit všechny 

případné odchylky od harmonogramu, neboť dojde-li k jakémukoliv narušení takto provázaného 

harmonogramu, dojde k vážným dopadům do železniční dopravy. Součástí plnění Díla je i 

zajištění koordinace při realizaci prací, poskytování a rozsahu výluk, přidělení prostorů pro 

staveniště v jednotlivých ŽST apod.  

 

Pro tyto úkony a mnoho dalších spojené se zpracováním nabídky je nutné mít kvalifikovaný 

personál. Z důvodů pandemie COVID-19 a následně vyhlášeného Nouzového stavu vč. 

mimořádných opatření, je značná část našich zaměstnanců, zodpovědných za zpracování a 

specifikaci nabízeného řešení s ohledem na požadavky kladenými zadávací dokumentací buď v 

pracovní neschopnosti, nebo v nařízené karanténě.  Lhůta pro podání nabídek spadá těsně po 

období Vánočních svátků a tím spojených celozávodních dovolených, které mají rovněž za 

následek delší časové období pro přípravu dokumentů.  

V neposlední řadě jde o komplexní veřejnou zakázku velkého rozsahu (předmět plnění, 

obchodní a technické podmínky atd.), s jejímiž veškerými podmínkami se musí dodavatel 

detailně seznámit a případně zajistit jiné osoby k prokázání chybějící kvalifikace. 

 

Odpověď:  
Zadavatel posoudil uvedenou žádost o prodloužení lhůty pro podání nabídek a neshledal v 
uvedených skutečnostech důvod pro její prodloužení.  
 

Nicméně Zadavatel v návaznosti na odeslání Zadávací dokumentace k uveřejnění do Věstníku 
veřejných zakázek dne 2. 12. 2020, která byla ve Věstníku veřejných zakázek zveřejněna až 
dne 7. 12. 2020, prodlužuje lhůtu pro podání nabídek o dobu ode dne odeslání Zadávací 
dokumentace do Věstníku veřejných zakázek do dne jejího zveřejnění, tedy o 5 dnů. 
 
 
Dotaz č. 12: 

SO 31-34-02 

Pol. 272314 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30. Položka obsahuje mimojiné podkladní 

beton C12/15-XA1. Dle platné ČSN EN 206+A1 je však pro uvedený stupeň vlivu prostředí 

pořadována minimální pevnostní třída betonu C20/25. Může zadavatel objasnit zda nedošlo k 

omylu? 

 

Odpověď:  
Třída betonu upravena v rozpočtu i dokumentaci na C12/15 X0. 

Upravena položka 10 (272314) v souboru SO313402_upr02.xlsm 
Upraveny technické částí dokumentace – soubory: 
D_02_01_04_01_313402_02_04_01_Půdorys_upr01.pdf 
D_02_01_04_01_313402_02_04_02_AA_upr01.pdf 
D_02_01_04_01_313402_02_04_03_BB_upr01.pdf 
D_02_01_04_01_313402_02_04_04_CC_DD_upr01.pdf 
D_02_01_04_01_313402_02_04_05_EE_FF_GG_upr01.pdf 

D_02_01_04_01_313402_02_04_06_HH_upr01.pdf 
a výkaz výměr 
D_02_01_04_01_313402_05_Výkaz výměr_upr02.pdf položka 10 (272314) 
 
 
Dotaz č. 13: 
SO 31-34-02 

Domníváme se, že v soupisu prací není uvedena převázka záporového pažení. Dle výkresu 

2.9.4: U240 2x 36 m, tj. cca 2,4 t. Může zadavatel doplnit položku pro převázku záporového 

pažení? Má-li být osučástí položky 22694 ZÁPOROVÉ PAŽENÍ Z KOVU DOČASNÉ, pak by měl 

zadavatel přidat hmotnost převázky do kubatury uvedené položky.  

 
Odpověď:  
Viz Vysvětlení/ změna/ doplnění zadávací dokumentace č. 1 Dotaz č. 3 
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Dotaz č. 14: 
SO 31-34-02 

Domníváme se, že v soupisu prací není uvedena převázka a rozpěra štětovnicového pažení. Dle 

výkresu 2.9.4 je profil rozpěry TR 219/10, profil převázky však není nikde uveden. Může 

zadavatel doplnit položku pro převázku a rozpěru štětovnicového pažení? Může zadavatel v 

uvedeném výkresu doplnit předpokládaný profil převázky? 

 
Odpověď:  
K položce16 (23217) soupisu prací byla přidána výměra rozpěr (TR 219x10 1,220t) a převázek 
(HEB 240 1,248t). Do dokumentace byl doplněn profil převázky HEB 240. 
Upraveny dokumenty: 

SO313402_upr02.xlsm 
D_02_01_04_01_313402_05_Výkaz výměr_upr02.pdf 
D_02_01_04_01_313402_02_09_01_Výkopy a postupy-Etapa0_upr01.pdf 
D_02_01_04_01_313402_02_09_02_Výkopy a postupy-Etapa1_upr02.pdf 
 
 
Dotaz č. 15: 

SO 31-34-02 

Pol. 348173 ZÁBRADLÍ Z DÍLCŮ KOVOVÝCH ŽÁROVĚ ZINK PONOREM S NÁTĚREM. Množství 

uvedené v soupisu prací je v rozporu s množstvím uvedeným na výkresu č. 2.8.1 (4647,00 kg 

vs. 2461,64 kg). Může zadavatel provést kontrolu uvedeného rozporu? 

 
Odpověď:  
Viz Vysvětlení/ změna/ doplnění zadávací dokumentace č. 1 Dotaz č. 4 
 
 
Dotaz č. 16: 

V předané projektové dokumentaci jsme nenalezli následující doklady: 

 Výjimka z druhové ochrany (vydává Krajský úřad Pardubického kraje) 
 Povolení kácení (vydávají úřady městských obvodů Pardubice I. II., VI. VII., obecní 

úřad Stéblová) 

 Souhlas se stavbou dle §17 vodního zákona (vydává Magistrát města Pardubice) 

 Vyjádření Povodí Labe ke stavbě 

 Vyjádření KHS Pardubice ke stavbě 

Žádáme zadavatele o doplnění chybějící části dokumentace. 

 
Odpověď:  
Zadavatel doplňuje doklady: 
06_KÚ Pardubického kraje ZCHD_.pdf - Výjimka z druhové ochrany 
19_MČ Pardubice II kácení.pdf;  
22_MČ Pardubice VI kácení.pdf;  
32_1_Obec Stéblová  

35652 20 Pardubice Steblova Zdvojkolejneni trati stavebko oprava.pdf - Vyjádření Povodí Labe 
33_KHS.pdf - Vyjádření KHS Pardubice 
Doklady, které budou doplněny: 
Povolení kácení Pardubice I., VII  
Souhlas se stavbou dle §17 vodního zákona  
V současné době povolovací procesy probíhají, jakmile Zadavatel Doklady získá, podá 

vysvětlení/změnu/doplnění zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce bez 
předchozí žádosti. 
 
 

Dotaz č. 17: 
V části E_05_07_04_00 – Odpadové hospodářství je v příloze č.2 uvedeno množství odpadů 

z jednotlivých PS a SO a v tabulce v příloze č.3 je pak součet všech druhů odpadů. 

Při kontrole množství odpadů ze zadaných soupisů prací, neodpovídá množství odpadů tabulce 

z odpadového hospodářství. 

 

Při vysčítání všech druhů odpadů ze zadaných soupisů prací, docházíme přibližně k hodnotám 

v tabulce níže: 
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kód 

odpadu   Název odpadu m.j. množství 

    ODPADY NEKONTAMINOVANÉ     

02 01 03 O SMÝCENÉ STROMY A KEŘE T 1 300,204 

07 02 99 O PRYŽOVÉ PODLOŽKY (ŽEL. SVRŠEK) T 27,385 

07 02 99 O PRYŽOVÉ PŘEJEZDY T 7,030 

16 02 14 O 

ELEKTROŠROT (VYŘAZENÁ EL. ZAŘÍZENÍ A PŘÍSTR. 

- AL, CU A VZ. KOVY) T 3,360 

17 01 01 O BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV T 6 168,450 

17 01 01 O ŽELEZNIČNÍ PRAŽCE BETONOVÉ T 337,700 

17 01 01 O ARMOVANÝ BETON T 35,370 

17 01 01 O KŮLY A SLOUPY BETONOVÉ T 33,000 

17 01 02 O STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ SUŤ (CIHLY) T 775,983 

17 01 03 O ODPOJOVAČE-OCEL, PORCELÁN 100KG T 1,000 

17 01 03 O PORCELÁNOVÉ PODPĚRKY T 0,100 

17 01 03 O IZOLÁTORY PORCELÁNOVÉ T 5,900 

17 02 01 O DŘEVO PO STAVEBNÍM POUŽITÍ, Z DEMOLIC T 24,347 

17 02 03 O POLYETYLÉNOVÉ PODLOŽKY (ŽEL. SVRŠEK) T 3,072 

17 02 03 O 

PLASTY Z INTERIÉRŮ REKONSTRUOVANÝCH - 

OBJEKTŮ T 0,571 

17 02 03 O IZOLÁTORY PLASTOVÉ T 1,700 

17 03 02 O VYBOURANÝ ASFALTOVÝ BETON BEZ DEHTU T 737,077 

17 04 05 O OCELOVÉ POTRUBÍ T 22,248 

17 05 04 O 

VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. A II. TŘÍDA 

TĚŽITELNOSTI T 148 954,465 

17 05 04 O 

VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. A II. TŘÍDA 

TĚŽITELNOSTI - nesplňující limity pro uložení na 

povrchu T 5 846,927 

17 05 04 O KAMENNÁ SUŤ T 3 082,598 

17 05 08 O ŠTĚRK Z KOLEJIŠTĚ (ODPAD PO RECYKLACI) T 5 156,250 

17 06 04 O ZBYTKY IZOLAČNÍCH MATERIÁLŮ T 299,693 

17 09 04 O SMĚSNÝ ODPAD T 73,052 

20 03 99 O ODPAD PODOBNÝ KOMUNÁLNÍMU ODPADU T 3,110 

  O ODPADY KOMPLET 31,000 

    ODPADY NEBEZPEČNÉ     

16 02 09 N 

TRANSFORMÁTORY A KONDENZÁTORY S OBSAHEM 

PCB T 0,800 

17 02 04 N ŽELEZNIČNÍ PRAŽCE DŘEVĚNÉ T 132,848 

17 03 03 N ASFALTOVÉ STAVEBNÍ NÁTĚRY T 0,500 

17 04 10 N KABELY S IZOLACÍ PAPÍR - OLEJ T 0,100 

17 04 10 N KABELY S PLASTOVOU IZOLACÍ T 0,300 

17 05 07 N 

LOKÁLNĚ ZNEČIŠTĚNÝ ŠTĚRK A ZEMINA Z 

KOLEJIŠTĚ (VÝHYBKY) T 16 138,631 

17 06 01 N IZOLAČNÍ MATERIÁLY S OBSAHEM AZBESTU T 1,670 

17 06 03 N 

IZOLAČNÍ MATERIÁLY OBSAHUJÍCÍ NEBEZPEČNÉ 

LÁTKY T 4,729 

17 06 03 N TEPELNÉ IZOLACE T 0,140 

17 06 05 N STAVEBNÍ MATERIÁLY OBSAHUJÍCÍ AZBEST T 0,100 

 

Žádáme zadavatele o prověření. Obzvláště u zeminy, kde je rozdíl největší. 

 
Odpověď:  
Rozhodující pro ocenění jsou vždy množství odpadů uvedená v příslušných soupisech PS a SO. 
Odpadové hospodářství patří mezi souhrnné části, které sloužilo pro projednání s orgány DOS a 
bylo odevzdáno v předstihu před čistopisem rozpočtů (soupisů prací). 
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Dotaz č. 18: 
SO 31-34-02 

1 014102  OTSKP-

SPK+ŽS 

2018 

POPLATKY ZA SKLÁDKU T 10 047,600 

3 015111  2019_OTSKP POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ 

NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04  

VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY -  I. 

TŘÍDA - TĚŽITELNOSTI 

T 10 013,400 

 

Žádáme zadavatele o prověření, zda se nejedná o duplicitní položku 

 
Odpověď:  
Viz Vysvětlení/ změna/ doplnění zadávací dokumentace č. 1 Dotaz č. 2. 
 
 
Dotaz č. 19: 

SO 32-34-02 

1 014102  2019_OTSKP POPLATKY ZA SKLÁDKU T 3 391,200 

3 015111  2019_OTSKP POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ 

NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04  

VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY -  I. 

TŘÍDA - TĚŽITELNOSTI 

T 3 391,200 

 

Žádáme zadavatele o prověření, zda se nejedná o duplicitní položku 

 
Odpověď:  
Jednalo se o duplicitu. 
V soupisu prací pro ocenění byla zrušena položka č. 1 (014102) 
Byl upraven dokument SO313402_upr01.xlsm a D_02_01_04_01_313402_05_Výkaz 
výměr_upr01.pdf 

 

 
Dotaz č. 20: 
SO 31-34-03 

Pol. 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15. Množství 

uvedené v soupisu prací (120,966 m3) je v rozporu s výkresem tvaru č. 2.5.1 (13,9 m3), na 

který se položka odkazuje. Pravděpodobně je počítáno se špatnou tloušťkou podkladního 

betonu.  

Může zadavatel opravit soupis prací? 

 
Odpověď:  
Výměra položky 35 (451312) byla upravena v souladu s výkresem tvaru č. 2.5.1 
(46,363*0,15*2=13,909 m3) 
Upraven dokument SO313403_upr01.xlsm 

 
 
Dotaz č. 21: 
SO 31-34-03 

Pol. 34817 ZÁBRADLÍ Z DÍLCŮ KOVOVÝCH ŽÁROVĚ ZINK PONOREM S NÁTĚREM. Množství 

uvedené v soupisu prací (1082,390 kg) je v rozporu s výkresem tvaru č. 2.8.1 (1064,18 kg, 

resp. 1117,39 kg vč. rezervy 5%), na který se položka odkazuje.  

Může zadavatel zkontrolovat uvedený rozpor? 

 
Odpověď:  

Výměra položky 34 (348173) byla upravena v souladu s výkresem zábradlí č. 2.8.1 (1117,39 
kg) 
Upraven dokument SO313403_upr01.xlsm 
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Dotaz č. 22: 
Může zadavatel objasnit proč se u některých SO železničních mostů používá pro podobné 

konstrukce (Rámové konstrukce) jednou položku zahrnující i betonářskou výztuž a v jiném 

případě dvě položky obsahující zvlášť beton a zvlášť výztuž? Např. SO 31-34-02 vs. SO 32-34-

03. Neuvažuje zadavatel o sjednocení napříč mostními objekty, tak aby se zamezilo možné 

chybě uchazečů praměnící z nejednostnosti dokumentace? 

 
Odpověď:  
Zadavatel neuvažuje o sjednocení položek pro podobné konstrukce napříč mostními objekty. 
Ocenění více způsoby přináší možné využití při případných úpravách konstrukce.  
Třídník OTSKP umožňuje obě varianty. 

 
 
Dotaz č. 23: 
SO 32-34-03 

Pol. 348325 ZÁBRADLÍ A ZÁBRADELNÍ ZÍDKY ZE ŽELEZOBETONU C30/37. Drobný rozdíl v 

kabatuře mezi soupisem prací a výkresem (16,2 vs. 16,4 m3).  

Může zadavatel zkontrolovat uvedený rozpor? 

 

Odpověď:  
Byla provedena úprava výměry položky 26 (348325) 4*4,1 = 16,4 m3 

Upraven dokument SO323403_upr01.xlsm 
 
 
Dotaz č. 24: 
SO 32-34-03 

Pol. 936501 DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ NEREZ. V popisu položky se uvádtí Vrut M8, 

zatímco ve výkresové dokumentaci (Projekt vodotěsných izolací) je uvedeno M10. Prosíme o 

kontrolu a případnou opravu. 

 
Odpověď:  
Byla provedena úprava změnou v popisu položky 43 (936501) na vrut M10. Výměra byla 

ponechána – pro šrouby byla odhadnuta a je dostačující i po změně šroubů z M8 na M10. 
Upraven dokument SO323403_upr01.xlsm 
 
 

Zadavatel tímto podává vysvětlení/ změnu/ doplnění zadávací dokumentace k výše 
uvedené veřejné zakázce bez předchozí žádosti. 

 
SO 32-34-02  
V souvislosti s Dotazy č.12, 13 a 14 byly v dokumentaci provedeny analogické úpravy: 
Byla upravena položka 10 (272314)  
Do výměry položky č.14 (23217) byla přidána převázka i rozpěry (viz dotaz č.14). 
 
Upraveny technické částí dokumentace – soubory: 

D_02_01_04_01_323402_02_04_01_Půdorys_upr01.pdf 
D_02_01_04_01_323402_02_04_02_AA_upr01.pdf 
D_02_01_04_01_323402_02_04_03_BB_upr01.pdf 
D_02_01_04_01_323402_02_04_04_CC_DD_upr01.pdf 
D_02_01_04_01_313402_02_04_05_EE_upr01.pdf 
a výkaz výměr 
D_02_01_04_01_323402_05_Výkaz výměr_upr02.pdf položka 10 (272314) 

D_02_01_04_01_323402_05_Výkaz výměr_upr01.pdf 

D_02_01_04_01_323402_05_Výkaz výměr_upr01.pdf 
D_02_01_04_01_323402_02_04_09_01_Výkopy-Etapa1_upr01.pdf 
D_02_01_04_01_323402_02_04_09_02_Výkopy-Etapa2_upr01.pdf 
 
 

Vzhledem ke skutečnosti, že byly zadavatelem provedeny změny/doplnění zadávací 
dokumentace, postupuje zadavatel v souladu s ust. § 99 odst. 2 ZZVZ a prodlužuje lhůtu pro 
podání nabídek v návaznosti na odpovědi k dotazům č.6 až č.24 (mimo dotaz č.11)  o 1 
pracovní den ze dne 6. 1. 2021 na den 7. 1. 2021 a dále v návaznosti na odpověď na dotaz 
č.11 o 5 kalendářních dnů, tj. ze dne 7. 1. 2021 na den 12. 1. 2021. 
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Zadavatel je dle § 212 odst. 4 ZZVZ v případě změny informací uvedených ve formuláři 

povinen odeslat opravný formulář. Formulář F14 – Oprava – Oznámení změn nebo dodatečných 

informací bude uveřejněn na webovém portálu www.vestnikverejnychzakazek.cz (evidenční č. 
VZ Z2020-042882). Změny se týkají těchto ustanovení: 
 
Oddíl IV. 2.2):  
rušíme datum 5. 1. 2021 v 10:00 hod. a nahrazujeme datem 12. 1. 2021 v 10:00 hod.,  

Oddíl IV. 2.7):  
rušíme datum 5. 1. 2021 v 10:00 hod. a nahrazujeme datem 12. 1. 2021 v 10:00 hod. 
 
 
Vysvětlení/ změnu/ doplnění zadávací dokumentace včetně příloh zadavatel uveřejňuje na 
profilu zadavatele na webovém portálu https://zakazky.spravazeleznic.cz/. 

 

 
Příloha:       
D_01_02_04_02_PS312205_01_01_upr01.pdf 
D_02_01_04_01_313402_02_04_01_Půdorys_upr01.pdf 

D_02_01_04_01_313402_02_04_02_AA_upr01.pdf 
D_02_01_04_01_313402_02_04_03_BB_upr01.pdf 
D_02_01_04_01_313402_02_04_04_CC_DD_upr01.pdf 

D_02_01_04_01_313402_02_04_05_EE_FF_GG_upr01.pdf 
D_02_01_04_01_313402_02_04_06_HH_upr01.pdf 
D_02_01_04_01_313402_02_09_01_Výkopy a postupy-Etapa0_upr01.pdf 
D_02_01_04_01_313402_02_09_02_Výkopy a postupy-Etapa1_upr02.pdf 
D_02_01_04_01_313402_05_Výkaz výměr_upr02.pdf 
D_02_01_04_01_323402_02_04_01_Půdorys_upr01.pdf 

D_02_01_04_01_323402_02_04_02_AA_upr01.pdf 
D_02_01_04_01_323402_02_04_03_BB_upr01.pdf 
D_02_01_04_01_323402_02_04_04_CC_DD_upr01.pdf 
D_02_01_04_01_323402_02_04_05_EE_upr01.pdf 
D_02_01_04_01_323402_02_04_09_01_Výkopy-Etapa1_upr01.pdf 
D_02_01_04_01_323402_02_04_09_02_Výkopy-Etapa2_upr01.pdf 
D_02_01_04_01_323402_05_Výkaz výměr_upr01.pdf 

06_KÚ Pardubického kraje ZCHD_.pdf 
19_MČ Pardubice II kácení.pdf 

22_MČ Pardubice VI kácení.pdf 
32_1_Obec Stéblová kácení.pdf 
33_KHS.pdf 
35652 20 Pardubice Steblova Zdvojkolejneni trati stavebko oprava.pdf 
XDC_PaSt_zm02_20201215.zip 

XLS_Past_zm02_20201215.zip 
 
 
V Praze dne 15. 12. 2020 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Ing. Karel Švejda, MBA 
ředitel odboru investičního 
na základě „Pověření“ č. 2449 
ze dne 11. 5. 2018 
Správa železnic, státní organizace 
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