

Naše zn. 15118/2020-SŽ-SSV-Ú3/HOL
Listů/příloh 2/1

Prostřednictvím EZAK

Vyřizuje Ing. Magdaléna Holá

Mobil +420 724 932 387
E-mail HolaM@spravazeleznic.cz

Datum 16. prosince 2020

Věc: „**Výstavba PZS na přejezdu P4574 v km 10,383 trati Chlumec n. Cidlinou – Křinec**“

Vysvětlení/ změna/ doplnění zadávací dokumentace č. 2

Dotaz č. 3: Ve výkazu výměr PS 02 Sdělovacího zařízení chybí vzorce pro výpočet celkových cen jednotlivých položek. Žádáme zadavatele o doplnění.

Odpověď: Doplněno a zasláno přílohou.

S ohledem na skutečnost, že zadavatel neposkytl vysvětlení zadávací dokumentace ve stanovené lhůtě 2 pracovních dnů ode dne doručení žádosti a vzhledem ke skutečnosti, že byly zadavatelem provedeny **změny/doplnění zadávací dokumentace**, prodlužuje zadavatel lhůtu pro podání nabídek o dva pracovní dny, tedy ze dne 18. 12. 2020 v 09:00 hod. na den 22. 12. 2020 v 09:00 hod.

V souvislosti s touto změnou lhůty pro podání nabídek se mění rovněž:

čl. 12.1 odst. 2 Výzvy k podání nabídky takto:

„Nabídky musí být zadavateli doručeny nejpozději do **22. 12. 2020 do 09:00 hodin**“

Vysvětlení/ změnu/ doplnění zadávací dokumentace, včetně příloh, zadavatel uveřejní stejným způsobem, jakým uveřejnil výzvu k podání nabídek, tedy na profilu zadavatele: <https://zakazky.spravazeleznic.cz/>. Vysvětlení/ změna/ doplnění je považováno za doručené okamžikem uveřejnění.

Příloha: PS02.xlsx

V Olomouci dne **16 -12- 2020**



Ing. Miroslav Bocák
ředitel organizační jednotky
Stavební správa východ
Správa železnic, státní organizace