






PO PŘIPOMÍNKÁCH

			ČÍSLO SOUPRAVY:
REVIZE Č.	DATUM	ZMĚNA	



SUDOP BRNO, spol. s r.o.
Kounicova 26
611 36 Brno

OBJEDNAVATEL:	SŽDC, s.o., Dílžďěná 1003/7, 110 00 Praha 1 Stavební správa východ (organizační jednotka)		tel. : 515 917 688 jaburek@signalprojekt.cz	
ZPRACOVATEL:	 Signal Projekt s.r.o., Vídeňská 55, 639 00 Brno Pracoviště Brno	VEDOUČÍ PROF. SKUPINY Ing. Milan Lukášek	ŘEDITEL Ing. Milan Ptáček	
ODPOVĚDNÝ PROJ. ZAKÁZKY Ing. Jiří Pelc 	ODPOVĚDNÝ PROJ. PS, SO Ivo Jabůrek 	NAVRHL, VYPRACOVAL Ivo Jabůrek 	KONTROLOVAL Ivo Jabůrek 	
KRAJ: Vysočina	POVĚŘENÝ OÚ: Velké Meziříčí, Velká Bíteš		STUPEŇ: DŮR	
Rekonstrukce traťového úseku Vlkov u Tišnova (mimo) - Křižanov (mimo)			ZAK. ČÍSLO 17-140-10-113	ARCH. ČÍSLO 2017230016
			MĚŘITKO	POČET FORMÁTŮ
			DATUM: 09/2017	
Železniční zabezpečovací zařízení			ČÁST DOKUM. D.1	PŘÍLOHA

Obsah dokumentace

- 01 Technická zpráva
- 02 Situační schéma Vlkov u Tišnova - Křížanov - stávající stav
- 03 Situační schéma Vlkov u Tišnova - Křížanov - navrhovaný stav
- 04 Soupis prací