




PO PŘIPOMÍNKÁCH

			ČÍSLO SOUPRAVY:
REVIZE Č.	DATUM	ZMĚNA	



SUDOP BRNO

SUDOP BRNO, spol. s r.o.
Kounicova 26
611 36 Brno

OBJEDNAVATEL:	SŽDC, s.o., Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 Stavební správa východ (organizační jednotka)		tel. : 724 035 405 gajdecka@ova.signalprojekt.cz	
ZPRACOVATEL:	 Signal Projekt s.r.o., Vídeňská 55, 639 00 Brno Pracoviště Ostrava, 28. října 165, 709 00 Ostrava	VEDOUcí PROF. SKUPINY Ing. Antonín Pieter	ŘEDITEL Ing. Milan Ptáček	
ODPOVĚDNÝ PROJ. ZAKÁZKY Ing. Jiří Pelc 	ODPOVĚDNÝ PROJ. PS, SO Dle části dokumentace	NAVRHL, VYPRACOVAL Dle části dokumentace	KONTROLOVAL Ing. Pavel Gajdecka 	
KRAJ: Vysočina	POVĚŘENÝ OÚ: Velké Meziříčí, Velká Bíteš		STUPEŇ: DÚR	
Rekonstrukce traťového úseku Vlkov u Tišnova (mimo)-Křižanov (mimo)			ZAK. ČÍSLO 17-140-10-113	ARCH. ČÍSLO 2017230016
			MĚŘITKO -	POČET FORMÁTŮ -
			DATUM: 09/2017	
ŽELEZNIČNÍ SDĚLOVACÍ ZAŘÍZENÍ			ČÁST DOKUM. D.2	PŘÍLOHA -