




FORMULÁŘ 5 b CÚ 2016
Položkový rozpočet  PS

Název stavby : Rekonstrukce traťového úseku Vlkov u Tišnova (mimo) - Křižanov (mimo)
Název PS : Žst. Vlkov u Tišnova, úprava SZZ PS 01-28-01.4
Datum zpracování : září 2017
Poř.
číslo Číslo měrná 
pol. položky Název položky jednotka množství Technická specifikace

1 2 3 4 11

Díl: M22
Montáže sdělovací a 
zabezpečovací techniky

1 75B111 Vnitřní kabelové rozvody do 20 kabelů - 
dodávka

m 20,000
1. Položka obsahuje:
 – dodávka kabelů vč. eventuálních konektorů a potřebného pomocného materiálu a jeho dopravy na místo určení
 – všechny náklady na kabely včetně pomocného materiálu
 – dopravu do místa určení
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Měří se v metrech délkových kabelových žlabů nebo jiné kabelové konstrukce.

2 75B117 Vnitřní kabelové rozvody do 20 kabelů - 
montáž

m 20,000

1. Položka obsahuje:
 – položení kabelu do rozvodného žlabu, vyformování, vyvázání vč. zapojení na stojany nebo skříně
 – montáž vnitřních kabelových rozvodů obsahuje všechny pomocné a doplňující práce a součásti, případné použití mechanizmů, náklady na mzdy
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Měří se v metrech délkových kabelových žlabů nebo jiné kabelové konstrukce.

3 75B218 Jednotné ovládací pracoviště (JOP) 
nezálohované - demontáž

kus 1,000
1. Položka obsahuje:
 – demontáž stolů pro umístění počítačového vybavení kanceláře
 – demontáž výpočetní techniky, včetně propojovacích vedení a monitorů
 – všechny náklady na demontáž vybavení pro jednotné obslužné pracoviště (JOP) se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, 
případné použití mechanizmů, včetně dopravy z místa demontáže do skladu, náklady na mzdy
 – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek
 – odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci
2. Položka neobsahuje:
 – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0)
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
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Poř.
číslo Číslo měrná 
pol. položky Název položky jednotka množství Technická specifikace

1 2 3 4 11
4 75B811 Skříň traťových kolejových obvodů s NJ a RJ 

vystrojená do 10-ti KO - dodávka
kus 2,000

1. Položka obsahuje:
 – dodání kompletní skříně traťových kolejových obvodů podle typu určeného položkou včetně potřebného pomocného materiálu a jeho dopravy na 
místo určení
 – všechny náklady na pořízení příslušné skříně včetně pomocného materiálu a její dopravu do místa určení
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

5 75B817 Skříň traťových kolejových obvodů s NJ a RJ 
vystrojená do 10-ti KO - montáž

kus 2,000
1. Položka obsahuje:
 – usazení skříně traťových kolejových obvodů na místě určení, zapojení
 – všechny náklady na montáž dodaného zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanizmů, náklady 
na mzdy
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

6 75B851 Skříň DOZ - dodávka kus 1,000
1. Položka obsahuje:
 – dodání kompletní skříně DOZ pro jednu stanici podle typu určeného položkou včetně potřebného pomocného materiálu a jeho dopravy na místo 
určení
 – všechny náklady na pořízení příslušné skříně včetně pomocného materiálu a její dopravu do místa určení
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

7 75B857 Skříň DOZ - montáž kus 1,000
1. Položka obsahuje:
 – usazení skříně DOZ na místě určení, zapojení
 – všechny náklady na montáž dodaného zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanizmů, náklady 
na mzdy
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

8 75B861 Skříň elektronického automatického bloku - 
dodávka

kus 1,000
1. Položka obsahuje:
 – dodání kompletní skříně elektronického automatického bloku pro dvě traťové koleje a jeden směr podle typu určeného položkou včetně potřebného 
pomocného materiálu a jeho dopravy na místo určení
 – všechny náklady na pořízení příslušné skříně včetně pomocného materiálu a její dopravu do místa určení
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
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Poř.
číslo Číslo měrná 
pol. položky Název položky jednotka množství Technická specifikace

1 2 3 4 11
9 75B867 Skříň elektronického automatického bloku - 

montáž
kus 1,000

1. Položka obsahuje:
 – usazení skříně elektronického automatického bloku na místě určení, zapojení
 – všechny náklady na montáž dodaného zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanizmů, náklady 
na mzdy
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

10 75B961 SW pro elektronický automatický blok - 
dodávka

kus 1,000
1. Položka obsahuje:
 – dodání SW pro elektronický automatický blok podle typu určeného položkou
 – všechny náklady na pořízení příslušného programového vybavení
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

11 75B967 SW pro elektronický automatický blok - montáž kus 1,000
1. Položka obsahuje:
 – tvorba a instalace SW pro elektronický automatický blok podle specifikace místa použití
 – všechny náklady na tvorbu a instalaci příslušného programového vybavení
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

12 75B991 SW pro DOZ jedné stanice - dodávka kus 1,000
1. Položka obsahuje:
 – dodání základního SW pro DOZ jedné stanice podle typu určeného položkou
 – všechny náklady na pořízení příslušného programového vybavení
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

13 75B997 SW pro DOZ jedné stanice - montáž kus 1,000
1. Položka obsahuje:
 – tvorba a instalace SW pro DOZ jedné stanice podle specifikace místa použití
 – všechny náklady na tvorbu a instalaci příslušného programového vybavení
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
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Poř.
číslo Číslo měrná 
pol. položky Název položky jednotka množství Technická specifikace

1 2 3 4 11
14 75E117 Dozor pracovníků provozovatele při práci na 

živém zařízení 
hod 60,000

1. Položka obsahuje:
 – při provádění prací na zařízení, které je v provozu, určují pracovníci správy dopravní cesty kdy a jak je možné potřebný zásah provést
 – náklady na ztrátu času pracovníků prozozovatele, kteří tento čas využijí ve prospěch prováděné stavby
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet hodin provádění dozoru, revize nebo práce.

15 75E127 Celková prohlídka zařízení a vyhotovení revizní 
zprávy 

hod 40,000
1. Položka obsahuje:
 – kontrola zařízení, zda odpovídá podmínkám pro bezpečný provoz, včetně potřebných měření a vyhotovení revizní zprávy odpovědným 
pracovníkem
 – náklady na vlastní kontrolu, příslušná měření a zpracování revizní zprávy
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet hodin provádění dozoru, revize nebo práce.

16 75E147 Přezkoušení a regulace automatického bloku kus 1,000
1. Položka obsahuje:
 – přezkoušení a regulace napájecích zdrojů, nastavení jednotlivých obvodů a přezkoušení jejich funkce
 – kompletní náklady na přezkoušení a regulaci
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

17 75E177 Přezkoušení a regulace automatického bloku a 
kolejových obvodů pro jednu tratovou kolej v 
jednom směru 

kus 2,000
1. Položka obsahuje:
 – regulování kolejových izolovaných obvodů
 – zkoušení a regulace kódování za 1 kolejový obvod
 – příprava a provedení celkových zkoušek návěstních bodů, přejezdů a závislosti mezi autoblokem a standartním zab.zař.
 – kompletní náklady na přezkoušení a regulaci
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

18 75E187 Příprava a celkové zkoušky elektronického 
stavědla pro jednu vlakovou cestu 

kus 32,000
1. Položka obsahuje:
 – příprava a provedení celkových zkoušek za 1 jízdní cestu
 – kompletní náklady na přezkoušení a regulaci
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
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Poř.
číslo Číslo měrná 
pol. položky Název položky jednotka množství Technická specifikace

1 2 3 4 11
19 75E1B7 Regulace a zkoušení zabezpečovacího 

zařízení 
hod 120,000

1. Položka obsahuje:
 – zajištění a provedení čiností určenných položkou včetně dodávky potřebného pomocného materiálu a dopravy na místo určení
 – všechny náklady na provedení zkušebního provozu se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanizmů, 
náklady na mzdy
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet hodin provádění dozoru, revize nebo práce.

Celkem za M
Montáže sdělovací a 
zabezpečovací techniky
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FORMULÁŘ 5 b CÚ 2016
Položkový rozpočet  PS

Název stavby : Rekonstrukce traťového úseku Vlkov u Tišnova (mimo) - Křižanov (mimo)
Název PS : Vlkov u Tišnova -  Křižanov, definitivní TZZ PS 02-28-01.1
Datum zpracování : září 2017
Poř.
číslo Číslo měrná 
pol. položky Název položky jednotka množství Technická specifikace

1 2 3 4 11

Díl: M22
Montáže sdělovací a 
zabezpečovací techniky

1 75A131 Kabel metalický dvouplášťový do 12 párů - 
dodávka

kmpár 7,216 1. Položka obsahuje:
 – dodání kabelů podle typu od výrobců včetně mimostaveništní dopravy
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Měří se n-násobky páru vodičů na kilometr.

2 75A151 Kabel metalický se stíněním do 12 párů - 
dodávka

kmpár 583,891 1. Položka obsahuje:
 – dodání kabelů podle typu od výrobců včetně mimostaveništní dopravy
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Měří se n-násobky páru vodičů na kilometr.

3 75A161 Kabel metalický se stíněním přes 12 párů - 
dodávka

kmpár 276,892 1. Položka obsahuje:
 – dodání kabelů podle typu od výrobců včetně mimostaveništní dopravy
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Měří se n-násobky páru vodičů na kilometr.

4 75A217 Zatažení a spojkování kabelů do 12 párů - 
montáž

kmpár 7,216

1. Položka obsahuje:
 – uložení kabelu zatažením, zhotovení plastové spojky v počtu 2 kusy na 1 km kabelu, příprava spojovacího přípravku, spojení žil kabelu, kontrola 
správnosti spojení žil, vysušení, zajištění přívodu el.energie, zatavení konců kabelu a svaření středu spojky
 – zhotovení kabelové formy v počtu 5 kusů na 1 km kabelu
 – kontrolní a závěrečné měření na kabelu pro rozvod signalizace, zapojení po měření
 – montáž štítku průběhu v počtu 2 ks na 1 km kabelu včetně montáže, montáž označovacího štítku kabelové spojky a kabelové formy
 – veškeré potřebné mechanizmy, jejich obsluhu, náklady na mzdy a náklady na pořízení všech potřebných materiálů, náklady na přesun hmot
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Měří se n-násobky páru vodičů na kilometr.
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Poř.
číslo Číslo měrná 
pol. položky Název položky jednotka množství Technická specifikace

1 2 3 4 11
5 75A237 Zatažení a spojkování kabelů se stíněním do 

12 párů - montáž
kmpár 583,891

1. Položka obsahuje:
 – uložení kabelu zatažením, zhotovení plastové spojky v počtu 2 kusy na 1 km kabelu, příprava spojovacího přípravku, spojení žil kabelu, kontrola 
správnosti spojení žil, vysušení, zajištění přívodu el.energie, zatavení konců kabelu a svaření středu spojky
 – zhotovení kabelové formy v počtu 5 kusů na 1 km kabelu
 – kontrolní a závěrečné měření na kabelu pro rozvod signalizace, zapojení po měření
 – montáž štítku průběhu v počtu 2 ks na 1 km kabelu včetně montáže, montáž označovacího štítku kabelové spojky a kabelové formy
 – veškeré potřebné mechanizmy, jejich obsluhu, náklady na mzdy a náklady na pořízení všech potřebných materiálů, náklady na přesun hmot
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Měří se n-násobky páru vodičů na kilometr.

6 75A247 Zatažení a spojkování kabelů se stíněním přes 
12 párů - montáž

kmpár 276,892

1. Položka obsahuje:
 – uložení kabelu zatažením, zhotovení plastové spojky v počtu 2 kusy na 1 km kabelu, příprava spojovacího přípravku, spojení žil kabelu, kontrola 
správnosti spojení žil, vysušení, zajištění přívodu el.energie, zatavení konců kabelu a svaření středu spojky
 – zhotovení kabelové formy v počtu 5 kusů na 1 km kabelu
 – kontrolní a závěrečné měření na kabelu pro rozvod signalizace, zapojení po měření
 – montáž štítku průběhu v počtu 2 ks na 1 km kabelu včetně montáže, montáž označovacího štítku kabelové spojky a kabelové formy
 – veškeré potřebné mechanizmy, jejich obsluhu, náklady na mzdy a náklady na pořízení všech potřebných materiálů, náklady na přesun hmot
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Měří se n-násobky páru vodičů na kilometr.

7 701005 VYHLEDÁVACÍ MARKER ZEMNÍ S 
MOŽNOSTÍ ZÁPISU

KUS 286,000 1. Položka obsahuje:
 – veškeré práce a materiál obsažený v názvu položky
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

8 75D141 Kabelová skříň - dodávka kus 10,000
1. Položka obsahuje:
 – dodávka kabelové skříně venkovní, potřebného pomocného materiálu a dopravy do staveništního skladu
 – všechny náklady na dodávku kabelové skříně včetně pomocného materiálu, náklady na dopravu do staveništního skladu
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
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Poř.
číslo Číslo měrná 
pol. položky Název položky jednotka množství Technická specifikace

1 2 3 4 11
9 75D147 Kabelová skříň - montáž kus 10,000

1. Položka obsahuje:
 – určení místa umístění, montáž kabelové skříně venkovní dle typu dané položkou
 – všechny náklady na montáž kabelové skříně se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanizmů, včetně 
dopravy ze skladu k místu montáže, náklady na mzdy
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

10 741911 UZEMŇOVACÍ VODIČ V ZEMI FEZN DO 120 
MM2

M 500,000
1. Položka obsahuje:
 – přípravu podkladu pro osazení
 – měření, dělení, spojování, tvarování
 – ochranný nátěr spojů a při průchodu vodiče nad terén apod. dle příslušných norem
2. Položka neobsahuje:
 – zemní práce
 – ochranu vodiče - chráničky apod.
3. Způsob měření:
Měří se metr délkový.

11 75C521 Stožárové návěstidlo třísvětlové - dodávka kus 12,000

1. Položka obsahuje:
 – dodávka stožárového návěstidla třísvětlového podle jeho typu a potřebného pomocného materiálu a dopravy do staveništního skladu
 – všechny náklady na dodávku stožárového návěstidla třísvětlového včetně pomocného materiálu, náklady na dopravu do místa určení
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

12 75C527 Stožárové návěstidlo třísvětlové - montáž kus 12,000

1. Položka obsahuje:
 – výkop jámy pro betonový základ návěstidla
 – usazení betonového základu, sestavení návěstidla, označení označovacími štítky, zapojení kabelových forem (včetně měření a zapojení po měření)
 – montáž stožárového návěstidla třísvětlového včetně transformátorové skříně na základ
 – všechny náklady na montáž stožárového návěstidla třísvětlového se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití 
mechanizmů, včetně dopravy ze skladu k místu montáže, náklady na mzdy
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
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Poř.
číslo Číslo měrná 
pol. položky Název položky jednotka množství Technická specifikace

1 2 3 4 11
13 75C541 Stožárové návěstidlo třísvětlové obousměrné - 

dodávka
kus 8,000

1. Položka obsahuje:
 – dodávka stožárového návěstidla třísvětlového obousměrného podle jeho typu a potřebného pomocného materiálu a dopravy do staveništního 
skladu
 – všechny náklady na dodávku stožárového návěstidla třísvětlového obousměrného včetně pomocného materiálu, náklady na dopravu do místa 
určení
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

14 75C547 Stožárové návěstidlo třísvětlové obousměrné - 
montáž

kus 8,000

1. Položka obsahuje:
 – výkop jámy pro betonový základ návěstidla
 – usazení betonového základu, sestavení návěstidla, označení označovacími štítky, zapojení kabelových forem (včetně měření a zapojení po měření)
 – montáž stožárového návěstidla třísvětlového obousměrného včetně transformátorové skříně na základ
 – všechny náklady na montáž stožárového návěstidla třísvětlového obousměrného se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, 
případné použití mechanizmů, včetně dopravy ze skladu k místu montáže, náklady na mzdy
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

15 75C751 Návěst "Stanoviště oddílového návěstidla" (AB 
před vjezdovým návěstidlem) nebo 
Indikátorová tabulka - dodávka

kus 4,000
1. Položka obsahuje:
 – dodávka návěsti "Stanoviště oddílového návěstidla" (AB před vjezdovým návěstidlem) nebo Indikátorová tabulka včetně potřebného pomocného 
materiálu a dopravy do staveništního skladu
 – všechny náklady na dodávku návěsti "Stanoviště oddílového návěstidla" (AB před vjezdovým návěstidlem) nebo Indikátorová tabulka včetně 
pomocného materiálu, náklady na dopravu do místa určení
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

16 75C757 Návěst "Stanoviště oddílového návěstidla" (AB 
před vjezdovým návěstidlem) nebo 
Indikátorová tabulka - montáž

kus 4,000

1. Položka obsahuje:
 – vyměření místa umístění, sestavení a usazení návěsti "Stanoviště oddílového návěstidla" (AB před vjezdovým návěstidlem) nebo Indikátorová 
tabulka, oprava nátěru
 – všechny náklady na montáž návěsti "Stanoviště oddílového návěstidla" (AB před vjezdovým návěstidlem) nebo Indikátorová tabulka se všemi 
pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanizmů, včetně dopravy ze skladu k místu montáže, náklady na mzdy
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
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Poř.
číslo Číslo měrná 
pol. položky Název položky jednotka množství Technická specifikace

1 2 3 4 11
17 75B711 Přepěťová ochrana pro návěstidlo - dodávka kus 20,000

1. Položka obsahuje:
 – dodávka přepěťové ochrany včetně potřebného pomocného materiálu a dopravy do staveništního skladu
 – všechny náklady na dodávku přepěťové ochrany včetně dopravy ze skladu k místu montáže
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

18 75B717 Přepěťová ochrana pro návěstidlo - montáž kus 20,000
1. Položka obsahuje:
 – montáž ochrany dle předpisu dodavatele pro montáž
 – všechny náklady na montáž dodaného zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanizmů, náklady 
na mzdy
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

19 75C811 Stykový transformátor DT 075 - dodávka kus 44,000
1. Položka obsahuje:
 – dodávka stykového transformátoru, potřebného pomocného materiálu a dopravy do staveništního skladu
 – všechny náklady na dodávku stykového transformátoru včetně pomocného materiálu, náklady na dopravu do staveništního skladu
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

20 75C847 Stykový transformátor - montáž kus 44,000

1. Položka obsahuje:
 – usazení jednoho stykového transformátoru, montáž ochranné trubky, zapojení kabelových forem (včetně měření a zapojení po měření)
 – regulace a zkoušení kolejového obvodu
 – všechny náklady na montáž stykového transformátoru se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanizmů, 
včetně dopravy ze skladu k místu montáže, náklady na mzdy
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

21 75C861 Kompletní sada propojek dvojice stykových 
transformátorů - dodávka

sada 22,000
1. Položka obsahuje:
– dodávka kompletní sady propojek dvojice stykových transformátorů podle typu a potřebné délky včetně potřebného pomocného materiálu a dopravy 

do staveništního skladu
 – všechny náklady na dodávku kompletní sady propojek dvojice stykových transformátorů včetně pomocného materiálu, náklady na dopravu do 
staveništního skladu
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet sad, které se skládají z předepsaných dílů, jež tvoří požadovaný celek.
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Poř.
číslo Číslo měrná 
pol. položky Název položky jednotka množství Technická specifikace

1 2 3 4 11
22 75C867 Kompletní sada propojek dvojice stykových 

transformátorů - montáž
sada 22,000

1. Položka obsahuje:
 – rozměření místa připojení, případné vyvrtání otvorů, montáž kompletní sady propojek dvojice stykových transformátorů
 – všechny náklady na montáž kompletní sady propojek dvojice stykových transformátorů se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, 
případné použití mechanizmů, včetně dopravy ze skladu k místu montáže, náklady na mzdy
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet sad, které se skládají z předepsaných dílů, jež tvoří požadovaný celek.

23 75C881 Mezikolejová lanová propojka - dodávka kus 6,000

1. Položka obsahuje:
 – dodávka mezikolejové lanové propojky podle typu a potřebné délky včetně potřebného pomocného materiálu a dopravy do staveništního skladu
 – všechny náklady na dodávku mezikolejové lanové propojky včetně pomocného materiálu, náklady na dopravu do staveništního skladu
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

24 75C887 Mezikolejová lanová propojka - montáž kus 6,000
1. Položka obsahuje:
 – rozměření místa připojení, případné vyvrtání otvorů, montáž mezikolejové lanové propojky
 – všechny náklady na montáž mezikolejové lanové propojky se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanizmů, 
včetně dopravy ze skladu k místu montáže, náklady na mzdy
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

25 75E117 Dozor pracovníků provozovatele při práci na 
živém zařízení 

hod 20,000

1. Položka obsahuje:
 – při provádění prací na zařízení, které je v provozu, určují pracovníci správy dopravní cesty kdy a jak je možné potřebný zásah provést
 – náklady na ztrátu času pracovníků prozozovatele, kteří tento čas využijí ve prospěch prováděné stavby
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet hodin provádění dozoru, revize nebo práce.

26 75E127 Celková prohlídka zařízení a vyhotovení revizní 
zprávy 

hod 40,000
1. Položka obsahuje:
 – kontrola zařízení, zda odpovídá podmínkám pro bezpečný provoz, včetně potřebných měření a vyhotovení revizní zprávy odpovědným 
pracovníkem
 – náklady na vlastní kontrolu, příslušná měření a zpracování revizní zprávy
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet hodin provádění dozoru, revize nebo práce.
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Poř.
číslo Číslo měrná 
pol. položky Název položky jednotka množství Technická specifikace

1 2 3 4 11
27 75E137 Přezkoušení vlakovývh cest kus 16,000

1. Položka obsahuje:
 – postavení vlakové cesty a kontrola návěstního znaku, přezkoušení změny návěstního znaku z povolujícího na zakazující a poruchy žárovek
 – simulace jízdy vlaku
 – přezkoušení nouzového vybavení
 – přezkoušení vazeb na traťové zabezpečovací zařízení
 – kompletní náklady na zkoušky
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

28 75E157 Přezkoušení a regulace návěstidel kus 28,000
1. Položka obsahuje:
 – přezkoušení správné činnosti relé, přezkoušení všech návěstních znaků
 – přeměření a regulace napětí na žárovkách
 – případné odstranění zaclonění žárovek
 – kompletní náklady na přezkoušení a regulaci
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

29 75E1B7 Regulace a zkoušení zabezpečovacího 
zařízení 

hod 80,000
1. Položka obsahuje:
 – zajištění a provedení čiností určenných položkou včetně dodávky potřebného pomocného materiálu a dopravy na místo určení
 – všechny náklady na provedení zkušebního provozu se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanizmů, 
náklady na mzdy
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet hodin provádění dozoru, revize nebo práce.

Celkem za M
Montáže sdělovací a 
zabezpečovací techniky

Díl: M46 Zemní práce při extr.mont.pracích
30 02911 OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ 

ZAMĚŘENÍ
HM 9,000

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
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Poř.
číslo Číslo měrná 
pol. položky Název položky jednotka množství Technická specifikace

1 2 3 4 11
31 131834 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. II, 

ODVOZ DO 5KM
M3 360,000

 položka zahrnuje:
 - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

 - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
 - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

 - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
 - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

 - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
 - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

 - potřebné snížení hladiny podzemní vody
 - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

 - vytahování a nošení výkopku
 - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

 - eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny
 - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

 - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
 - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

 - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
 - třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, 
 zakrytí a pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**
32 132834 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ 

TŘ. II, ODVOZ DO 5KM
M3 252,500

 položka zahrnuje:
 - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

 - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
 - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

 - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
 - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

 - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
 - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

 - potřebné snížení hladiny podzemní vody
 - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

 - vytahování a nošení výkopku
 - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

 - eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny
 - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

 - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
 - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

 - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
 - třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, 
 zakrytí a pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**
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Poř.
číslo Číslo měrná 
pol. položky Název položky jednotka množství Technická specifikace

1 2 3 4 11
33 141733 PROTLAČOVÁNÍ POTRUBÍ Z PLAST HMOT 

DN DO 150MM
M 450,000 položka zahrnuje dodávku protlačovaného potrubí a veškeré pomocné práce (startovací zařízení, startovací a cílová jáma, opěrné a vodící bloky a 

pod.)
34 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE 

ZHUTNĚNÍM
M3 405,000

 položka zahrnuje:
 - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu

 - úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
 - hutnění i různé míry hutnění 

 - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
 - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

 - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
 - ztížené ukládání sypaniny pod vodu

 - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
 - spouštění a nošení materiálu

 - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
 - ruční hutnění

 - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
 - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, 
zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

35 702111 KABELOVÝ ŽLAB ZEMNÍ VČETNĚ KRYTU 
SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 120 MM

M 1 250,000 1. Položka obsahuje:
 – přípravu podkladu pro osazení
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Měří se metr délkový.

36 702901 ZASYPÁNÍ KABELOVÉHO ŽLABU VRSTVOU 
Z PŘESÁTÉHO PÍSKU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 
120 MM

M 1 250,000 1. Položka obsahuje:
 – veškeré zemní práce včetně dodání zásypového materiálu
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Měří se metr délkový.

Celkem za MZemní práce při extr.mont.pracích
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FORMULÁŘ 5 b CÚ 2016
Položkový rozpočet  PS

Název stavby : Rekonstrukce traťového úseku Vlkov u Tišnova (mimo) - Křižanov (mimo)
Název PS : Žst. Křižanov, úprava SZZ PS 03-28-01.1
Datum zpracování : září 2017
Poř.
číslo Číslo měrná 
pol. položky Název položky jednotka množství Technická specifikace

1 2 3 4 11

Díl: M22
Montáže sdělovací a 
zabezpečovací techniky

1 75B111 Vnitřní kabelové rozvody do 20 kabelů - 
dodávka

m 10,000
1. Položka obsahuje:
 – dodávka kabelů vč. eventuálních konektorů a potřebného pomocného materiálu a jeho dopravy na místo určení
 – všechny náklady na kabely včetně pomocného materiálu
 – dopravu do místa určení
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Měří se v metrech délkových kabelových žlabů nebo jiné kabelové konstrukce.

2 75B117 Vnitřní kabelové rozvody do 20 kabelů - 
montáž

m 10,000

1. Položka obsahuje:
 – položení kabelu do rozvodného žlabu, vyformování, vyvázání vč. zapojení na stojany nebo skříně
 – montáž vnitřních kabelových rozvodů obsahuje všechny pomocné a doplňující práce a součásti, případné použití mechanizmů, náklady na mzdy
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Měří se v metrech délkových kabelových žlabů nebo jiné kabelové konstrukce.

3 75B811 Skříň traťových kolejových obvodů s NJ a RJ 
vystrojená do 10-ti KO - dodávka

kus 1,000
1. Položka obsahuje:
 – dodání kompletní skříně traťových kolejových obvodů podle typu určeného položkou včetně potřebného pomocného materiálu a jeho dopravy na 
místo určení
 – všechny náklady na pořízení příslušné skříně včetně pomocného materiálu a její dopravu do místa určení
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

4 75B817 Skříň traťových kolejových obvodů s NJ a RJ 
vystrojená do 10-ti KO - montáž

kus 1,000
1. Položka obsahuje:
 – usazení skříně traťových kolejových obvodů na místě určení, zapojení
 – všechny náklady na montáž dodaného zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanizmů, náklady 
na mzdy
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
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Poř.
číslo Číslo měrná 
pol. položky Název položky jednotka množství Technická specifikace

1 2 3 4 11
5 75B831R Doplnění skříně příjímacích jednotek 

elektronických kolejových obvodů o výstroj 
dalšího KO - dodávka

kus 8,000
1. Položka obsahuje:
 – dodání doplnění skříně přijímacích jednotek elektronických kolejových obvodů podle typu určeného položkou včetně potřebného pomocného 
materiálu a jeho dopravy na místo určení
 – všechny náklady na pořízení příslušného doplnění skříně přijímacích jednotek elektronických kolejových obvodů včetně pomocného materiálu a její 
dopravu do místa určení
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

6 75B837R Doplnění skříně příjímacích jednotek 
elektronických kolejových obvodů o výstroj 
dalšího KO - montáž

kus 8,000
1. Položka obsahuje:
 – usazení skříně přijímacích jednotek elektronických kolejových obvodů na místě určení, zapojení
 – všechny náklady na montáž dodaného zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanizmů, náklady 
na mzdy
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

7 75B851 Skříň DOZ - dodávka kus 1,000
1. Položka obsahuje:
 – dodání kompletní skříně DOZ pro jednu stanici podle typu určeného položkou včetně potřebného pomocného materiálu a jeho dopravy na místo 
určení
 – všechny náklady na pořízení příslušné skříně včetně pomocného materiálu a její dopravu do místa určení
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

8 75B857 Skříň DOZ - montáž kus 1,000
1. Položka obsahuje:
 – usazení skříně DOZ na místě určení, zapojení
 – všechny náklady na montáž dodaného zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanizmů, náklady 
na mzdy
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

9 75B861 Skříň elektronického automatického bloku - 
dodávka

kus 1,000
1. Položka obsahuje:
 – dodání kompletní skříně elektronického automatického bloku pro dvě traťové koleje a jeden směr podle typu určeného položkou včetně potřebného 
pomocného materiálu a jeho dopravy na místo určení
 – všechny náklady na pořízení příslušné skříně včetně pomocného materiálu a její dopravu do místa určení
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
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1 2 3 4 11
10 75B867 Skříň elektronického automatického bloku - 

montáž
kus 1,000

1. Položka obsahuje:
 – usazení skříně elektronického automatického bloku na místě určení, zapojení
 – všechny náklady na montáž dodaného zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanizmů, náklady 
na mzdy
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

11 75B961 SW pro elektronický automatický blok - 
dodávka

kus 1,000
1. Položka obsahuje:
 – dodání SW pro elektronický automatický blok podle typu určeného položkou
 – všechny náklady na pořízení příslušného programového vybavení
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

12 75B967 SW pro elektronický automatický blok - montáž kus 1,000
1. Položka obsahuje:
 – tvorba a instalace SW pro elektronický automatický blok podle specifikace místa použití
 – všechny náklady na tvorbu a instalaci příslušného programového vybavení
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

13 75B971 SW pracoviště dispečera DOZ - dodávka kus 1,000
1. Položka obsahuje:
 – dodání SW pracoviště dispečera DOZ podle typu určeného položkou
 – všechny náklady na pořízení příslušného programového vybavení
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

14 75B977 SW pracoviště dispečera DOZ - montáž kus 1,000
1. Položka obsahuje:
 – tvorba a instalace SW pracoviště dispečera DOZ podle specifikace místa použití
 – všechny náklady na tvorbu a instalaci příslušného programového vybavení
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

15 75B991 SW pro DOZ jedné stanice - dodávka kus 1,000
1. Položka obsahuje:
 – dodání základního SW pro DOZ jedné stanice podle typu určeného položkou
 – všechny náklady na pořízení příslušného programového vybavení
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
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16 75B997 SW pro DOZ jedné stanice - montáž kus 1,000

1. Položka obsahuje:
 – tvorba a instalace SW pro DOZ jedné stanice podle specifikace místa použití
 – všechny náklady na tvorbu a instalaci příslušného programového vybavení
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

17 75E117 Dozor pracovníků provozovatele při práci na 
živém zařízení 

hod 60,000

1. Položka obsahuje:
 – při provádění prací na zařízení, které je v provozu, určují pracovníci správy dopravní cesty kdy a jak je možné potřebný zásah provést
 – náklady na ztrátu času pracovníků prozozovatele, kteří tento čas využijí ve prospěch prováděné stavby
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet hodin provádění dozoru, revize nebo práce.

18 75E127 Celková prohlídka zařízení a vyhotovení revizní 
zprávy 

hod 20,000
1. Položka obsahuje:
 – kontrola zařízení, zda odpovídá podmínkám pro bezpečný provoz, včetně potřebných měření a vyhotovení revizní zprávy odpovědným 
pracovníkem
 – náklady na vlastní kontrolu, příslušná měření a zpracování revizní zprávy
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet hodin provádění dozoru, revize nebo práce.

19 75E147 Přezkoušení a regulace automatického bloku kus 1,000
1. Položka obsahuje:
 – přezkoušení a regulace napájecích zdrojů, nastavení jednotlivých obvodů a přezkoušení jejich funkce
 – kompletní náklady na přezkoušení a regulaci
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

20 75E167 Oživení, odzkoušení a zprovoznění úsekového 
ovládání za jeden úsek 

kus 2,000
1. Položka obsahuje:
 – příprava a provedení celkových zkoušek za 1 jízdní cestu do 30 výhybek
 – kompletní náklady na přezkoušení a regulaci
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
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21 75E177 Přezkoušení a regulace automatického bloku a 

kolejových obvodů pro jednu tratovou kolej v 
jednom směru 

kus 2,000
1. Položka obsahuje:
 – regulování kolejových izolovaných obvodů
 – zkoušení a regulace kódování za 1 kolejový obvod
 – příprava a provedení celkových zkoušek návěstních bodů, přejezdů a závislosti mezi autoblokem a standartním zab.zař.
 – kompletní náklady na přezkoušení a regulaci
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

22 75E187 Příprava a celkové zkoušky elektronického 
stavědla pro jednu vlakovou cestu 

kus 32,000
1. Položka obsahuje:
 – příprava a provedení celkových zkoušek za 1 jízdní cestu
 – kompletní náklady na přezkoušení a regulaci
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

23 75E1B7 Regulace a zkoušení zabezpečovacího 
zařízení 

hod 120,000
1. Položka obsahuje:
 – zajištění a provedení čiností určenných položkou včetně dodávky potřebného pomocného materiálu a dopravy na místo určení
 – všechny náklady na provedení zkušebního provozu se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanizmů, 
náklady na mzdy
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet hodin provádění dozoru, revize nebo práce.

Celkem za M
Montáže sdělovací a 
zabezpečovací techniky
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