


Rekonstrukce traťového úseku Vlkov u Tišnova (mimo)–Křižanov (mimo)                                                         D.2 
 

- 1 - 

ŽELEZNIČNÍ SDĚLOVACÍ ZAŘÍZENÍ 
V profesi sdělovacího zařízení bude podél tratě položen nový metalický kabel, bude 

zřízeno, případně rekonstruováno nebo přemístěno rozhlasové a vizuální informační zařízení 
na zastávkách Ořechov a Osová Bitýška, Navržené zařízení bude umožňovat výhledové 
dálkové ovládání z CDP Přerov. V této stavbě bude ovládání navrženo z ŽST Křižanov. 

 
Tato část stavby bude členěna do následujících provozních souborů: 
 
PS 02-14-01.2 Vlkov u Tišnova - Křižanov, TK 
PS 02-14-02 Vlkov u Tišnova - Křižanov, DOK  
PS 02-14-03 Vlkov u Tišnova - Křižanov, ochrana kabelu GSM-R 
PS 80-14-01.2 Vlkov u Tišnova - Křižanov, doplnění přenosového zařízení 
PS 80-14-02 Vlkov u Tišnova - Křižanov, informační zařízení na zastávkách 
PS 02-14-05.2 Vlkov u Tišnova - Křižanov, DDTS ŽDC 
 
 
Parcely dotčené částí:  
171, 1583/2, 1583/1, 1611, 1581/1, 1590, 1581/3, 1549, 90 v k.ú. Vlkov u Osové Bítýšky; 

481, 504, 505, 133 v k.ú. Osová; 3345, 3671, 3203, 3344, 3212 v k.ú. Osová Bítýška; 1563, 
1564/1, 1541/3, 876/3, 876/5 v k.ú. Ořechov u Křižanova; 2364 v k.ú. Křižanov; 1134, 1142 
v k.ú. Sviny u Křižanova; 957, 945/1, 958/2, 959/1 v k.ú. Kozlov u Křižanova; 2249/2, 154 
v k.ú. Dobrá Voda. 

 
 
PS 02-14-01.2 Vlkov u Tišnova - Křižanov, TK 
Stávající stav:  
V současné době je v řešeném úseku položen dálkový metalický kabel profilu 

DCKAYPBV 4XV1,3+12DM1,3+6XPi1,0+18DM0,9 (DK44). V rámci stavby 
„Rekonstrukce traťového úseku Křižanov – Sklené nad Oslavou“ je navržená pokládka 
nového traťového kabelu 15XN0,8 -ZE a HDPE tr. 40/33 po vjezd do ŽST Křižanov. V rámci 
stavby „Rekonstrukce žst. Vlkov u Tišnova“ bude položen traťový kabel 15XN0,8 –ZE 
a HDPE trubky 40/33 po vjezdová návěstidla od Křižanova. 

 
Navrhované řešení:  
Podél železniční tratě v úseku Vlkov u Tišnova - Křižanov bude položen traťový metalický 

kabel profilu 15XN0,8 -ZE, v souběhu s ním bude položena HDPE trubka barvy modré 
s bílým pruhem a dále bude do výkopu přiložena HDPE trubka barvy oranžové s bílým 
pruhem. Pokládka bude realizována od vjezdových návěstidel od Křižanova (km 50,850), kde 
kabel a HDPE trubky navážou na kabel a HDPE trubky položené v rámci stavby 
„Rekonstrukce žst. Vlkov u Tišnova“. 

V rámci stavby „Rekonstrukce traťového úseku Křižanov – Sklené nad Oslavou“ bude 
v obvodu ŽST Křižanov položen nový traťový kabel 15XN0,8 po vjezdy do žst. Křižanov 
a HDPE trubka do žkm cca 60,859. V naší stavbě navazujeme na realizovanou kabelizaci. 

Traťový kabel bude vyveden celým profilem v železničních stanicích Křižanov a Vlkov 
u Tišnova, do zastávek Ořechov a Osová Bítýška budou provedeny potřebné výpichy kabelem 
10XN0,8 -ZE. 

V ŽST Křižanov bude kabel ukončen v nové sdělovací místnosti v rámci související 
stavby, v ŽST Vlkov u Tišnova bude kabel ukončen v nové sdělovací místnosti v nové 
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technologické budově v 19“ palcové skříní dodané v rámci stavby „Rekonstrukce žst. Vlkov 
u Tišnova“. 

Traťový kabel a HDPE trubky budou vedeny ve společné zemní trase se zabezpečovacími 
kabely, v některých úsecích i s kabely napájecími NN. Zemní práce v mezistaničním úseku 
jsou rozpočtovány v rámci tohoto PS. V obvodech jednotlivých žst. (mezi vjezdovými 
návěstidly) budou  TK a HDPE trubky uložena do kabelové trasy realizované a rozpočtované 
v rámci příslušného PS „staniční zabezpečovací zařízení“, kabelové žlaby jsou součástí 
dodávky tohoto PS. Oddělení NN kabelů od kabelů zabezpečovacích a sdělovacích ve výkopu 
je součástí PS rozvodu silnoproudu. 

Pro zajištění identifikace podzemního vedení bude použita výstražná fólie modré barvy 
dle ČSN 73 6060. Spojky a rezervy na TK budou označeny nezapisovatelnými ball markery. 
Přechody (pod tratí nebo silnicí atp.) budou označeny betonovými označníky. Kabelové trasy 
jsou navrženy dle následujících zásad. V souběhu s osou koleje (na širé trati min. 2,35m 
od osy koleje, v dopravně min. 2,20m od osy koleje) budou kabely uloženy v hloubce min. 
0,9m (bez mechanické ochrany), 0,5m (s mechanickou ochranou žlabem, chráničkou) pod 
úrovní pláně tělesa železničního spodku. Při křížení dráhy bude krytí kabelové chráničky 
nejméně 1,5m od pláně tělesa železničního spodku, provedení protlakem nebo překopem. 
Kabelové chráničky budou pokládány v rámci kolejových úprav. Křížení silničních 
komunikací bude provedeno kabelovými chráničkami uloženými 1,2m pod niveletou vozovky 
protlakem (překopem). Chráničky budou mít přesah min. 1,5m. V prostoru propustků a mostů 
bude kabelová trasa vedena podle situace, mimo tento objekt po pozemku dráhy 
nebo po objektu ve žlabu. Před započetím výkopových prací je nutné provést vytýčení všech 
inženýrských sítí v oblasti stavby. 

Kabel bude ukončen celým profilem na zářezových rozpojovacích svorkovnicích v 19“ 
skříní. Svorkovnice budou opatřeny bleskojistkami pro celý profil kabelu. Vybrané čtyřky 
traťového kabelu budou osazeny translátory. HDPE trubka bude rovněž ukončena ve stejném 
objektu jako traťový kabel. 

Na traťových metalických kabelech budou změřeny následující parametry: 
kontinuita žil, 
smyčkový odpor, 
izolační odpor žil, 
odpor stínící fólie, 
izolační odpor stínící fólie, 
izolační odpor pancíře, 
odpor uzemnění u kabelových rozvaděčů-objektů. 

Tyto parametry budou změřeny po provedení pokládky kabelu a spojení jednotlivých 
kabelových úseků ve spojkách.  

Dle pokynu TKP-28 se vyrovnání kapacitních nerovnováh provádí ve všech 
mezistaničních úsecích traťových kabelů a u všech kabelů delších než 1,6km. Proto budou 
na položených metalických traťových kabelech změřeny ještě tyto parametry: 

měření kapacitní nerovnováhy k1, 
měření tlumení přeslechů z blízkého konce. 

Kabel bude kapacitně vyrovnán, vyrovnání bude provedeno křižováním ve čtyřkách 
před realizací výpichů z metalického traťového kabelu - kabelové úseky budou po pokládce 
spojeny ve spojkách do rovna. Kabel nebude vyrovnáván pro provoz na sdružených okruzích. 
Před předáním kabelu provozovateli bude provedeno závěrečné měření v obou směrech. 
Pro traťový kabel a HDPE trubky bude zpracována kabelová kniha plánů dle technické 
specifikace SŽDC č.j.22942/2015-SŽDC-O-14. 

Konstrukce kabelu bude s ochranou proti podélnému šíření vlhkosti, je navržen kabel 
v provedení TCEPKPFLEZE, základní ochrana metalického kabelu proti rušivým vlivům 
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spočívá v jeho konstrukci. Výpočet rušivých vlivů střídavé trakce na kabely sdělovacího 
vedení bude doplněn v dalším stupni projektové dokumentace. 

Pro TK bude vybudováno samostatné uzemnění (nelze propojit uzemnění napájecí sítě 
s uzemněním pláště traťového kabelu, nelze propojit uzemnění zabezpečovacího zařízení 
s uzemněním pláště traťového kabelu). Uzemnění traťového kabelu bude provedeno dle ČSN 
34 2040 ed 2. čl. 7.2.4 a čl. 7.2.5. Pláště a pancíře všech souběžných sdělovacích kabelů 
budou v celé délce kabelového vedení vzájemně elektricky spojeny v průměru asi po 1 km. 
Ve všech objektech, kde je kabel vyveden budou kovové obaly nebo stínění kabelů 
uzemněny. Uzemnění bude provedeno tak, aby mohlo být v případě potřeby odpojeno. 
Hodnota odporu těchto uzemnění nesmí být v mezilehlých objektech větší než 5 Ω, 
v koncových objektech větší než 2 Ω.  

Zemnící pásek bude veden v samostatné trase min. vzdálenosti 2m od jakékoliv kabelové 
trasy.  

V rámci pokládky traťového kabelu budou položeny dvě HDPE trubky barvy modré 
s bílým pruhem a oranžové s bílým pruhem. Po dokončení pokládky HDPE trubek bude 
provedena zkouška tlakutěsnosti a kalibrační zkouška.  

Dále budou v úseku Vlkov u Tišnova – Křižanov po celou dobu výstavby ochraňovány 
výpichy ze stávajícího dálkového kabelu DK44, který zůstane v provozu i po aktivaci nového 
traťového kabelu. Po zprovoznění nového TK budou výpichy zrušeny, odbočné spojky 
nahrazeny rovnými. Ukončení dálkového kabelu se prozatím navrhuje ponechat ve stávající 
výpravní budově, v případě vymístění budovy bude ukončení kabelu přemístěno do nové 
sdělovací místnosti v nové technologické budově.  

 
PS 02-14-02 Vlkov u Tišnova - Křižanov, DOK  
Stávající stav:  
V současné době je v úseku trati Křižanov – Vlkov u Tišnova 36 vláknový optický kabel, 

který byl vybudován v rámci stavby „GSM-R Kolín - Havlíčkův Brod - Křižanov – Brno“. 
Optický kabel je instalován v HDPE trubce modré. Z kabelu jsou provedeny výpichy do BTS 
546 Sviny a BTS 547 Ořechov. Na zastávkách Ořechov a Osová Bitýška kabel není vyveden. 

Navrhované řešení:  
V rámci PS 02-14-01.1 a PS 02-14-01.2 „ŽST Vlkov u Tišnova – Křižanov, TK“ bude 

položena v souběhu s traťovým kabelem HDPE trubka modrá s bílým pruhem. V rámci tohoto 
PS  (PS 02-14-02) bude do trubky zafouknut optický kabel s 12 vlákny s charakteristikou dle 
G.652.D nebo G.657.A.  Z kabelu budou provedeny výpichy na zastávkách Ořechov a Osová 
Bitýška. Vždy bude vyvedeno 6 vláken (č. 7 až 12) oboustranně. Kabely výpichů budou 
ukončeny v budovách zastávek. V žst. Křižanov a Vlkov u Tišnova bude 6 vláken (č. 1 až 6) 
ukončeno v místnosti stavědlové ústředny, 6 vláken (č. 7 až 12) ve sdělovací místnosti 
technologického objektu žst. Vlkov u Tišnova a v místnosti ATÚ žst. Křižanov. 

Kabel bude ukončen v optických rozváděčích na konektorech E2000/APC v 19“ skříních, 
v žst. Vlkov u Tišnova bude skříň dodána v rámci PS „traťový kabel“, na zastávkách Ořechov 
a Osová Bitýška v rámci PS „informační zařízení na zastávkách“, v žst. Křižanov ve stavbě 
„Rekonstrukce traťového úseku Křižanov – Sklené nad Oslavou“. V žst. Vlkov u Tišnova 
bude mezi sdělovací skříní a stavědlovou ústřednou provedeno propojení 12 vlákny optického 
kabelu. 

Po dokončení montáže DOK bude na kabelu provedeno závěrečné měření metodou přímou 
a OTDR na třech vlnových délkách. 

Spojky a rezervy na DOK na trati budou uloženy v zemních kabelových komorách. Spojky 
budou označeny zapisovatelnými ball markery a rezervy nezapisovatelnými ball markery. 
Rezervy budou zřízeny u všech významnějších mostů, nadjezdů a v místech ukončení kabelů.  
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Realizací 12 vláknového optického kabelu dojde k doplnění počtu vláken v daném úseku 
na 48. Na stávajícím optickém kabelu vybudovaném v rámci stavby „GSM-R Kolín - 
Havlíčkův Brod - Křižanov – Brno“ bude v žst. Křižanov provedena úprava ukončení, vlákna 
č. 1 až 12 oboustranně budou provařena na propojovací kabel do stavědlové ústředny, tento 
kabel bude dimenze 48 vláken (2x 12 vláken pro ZZ, 12 vláken propojovacích, 6 vláken 
pro ZZ z nového optického kabelu, 6 vláken rezervních). 

 
PS 02-14-03 Vlkov u Tišnova - Křižanov, ochrana kabelu GSM-R 
Stávající stav:  
V současné době je v úseku trati Křižanov – Vlkov u Tišnova 36 vláknový optický kabel, 

který byl vybudován v rámci stavby „GSM-R Kolín - Havlíčkův Brod - Křižanov – Brno“. 
Optický kabel je instalován v HDPE trubce modré. V trase je dále veden vyhledávací kabel –
ZE 3XN0,8, HDPE trubka černá (rezervní), HDPE trubka oranžová společnosti ČD 
Telematika, v této trubce je instalován optický kabel 72 vláken. 

 
Navrhované řešení:  
V místech ohrožení kabelové trasy stavebními pracemi při budování nového železničního 

spodku, svršku, trakčních stožárů, nástupišť, mostů a propustků a pozemních stavebních 
objektů budou uvedené HDPE trubky a kabely přeloženy do nové trasy. V místech, kde bude 
přeložená trasa delší než původní, bude u optických kabelů využito stávajících rezerv 
v kabelových komorách, chybějící HDPE trubky budou doplněny dělenými HDPE trubkami, 
pro vyhledávací kabel bude vložena a naspojkována potřebná kabelová délka. Toto platí 
pro kabely SŽDC (36 vláken GSM-R) a ČD-T (72 vláken). 

V místech, kde v rámci stavby bude kabelová trasa pojížděna těžkou mechanizací 
a nákladními vozidly, bude trasa překryta panely. 

V rámci PS 02-14-01.1 a PS 02-14-01.2 bude položen nový TK v nové kabelové trase. 
Do této trasy bude v celém úseku v rámci PS „TK“ uložena HDPE trubka modrá s bílým 
pruhem pro DOK v PS 02-14-02. Dále zde bude uložena v celém úseku HDPE trubka 
oranžová s bílým pruhem pro nový kabel ČD-T. Od km 50,260 budou do trasy v rámci PS 01-
14-04 (stavba „Rekonstrukce žst. Vlkov u Tišnova“) uloženy HDPE trubky modrá, černá 
a vyhledávací kabel –ZE 3XN0,8. Všechny trubky a kabel budou ukončeny ve sdělovací 
místnosti nové technologické budovy.  

V novém stavu bude zafouknut nový optický kabel ČD-T 72 vláken ze žst. Křižanov 
(místnost ATÚ) do žst. Vlkov u Tišnova (sdělovací místnost technologické budovy) do HDPE 
trubky oranžové s bílým pruhem. Po zprovoznění nového optického kabelu bude stávající 
kabel demontován z trubky oranžové. 

V žst. Vlkov u Tišnova je ve stávajícím Racku 02/01 ukončen ZOK – dnes 12 vláken 
oboustranně. V rámci stavby „Zvýšení traťové rychlosti v úseku Řikonín – Vlkov u Tišnova“ 
bude provedeno převedení provozu od Řikonína z tohoto kabelu na kabel ČD Telematika (72 
vláken) a zrušení ZOK na Řikonín včetně ukončení kabelu. V rámci této stavby bude 
provedeno převedení provozu od Křižanova ze ZOK na kabel ČD Telematika (72 vláken) 
a zrušení ZOK na Křižanov včetně ukončení kabelu. 

V novém stavu bude zafouknut nový optický kabel SŽDC (GSM-R) 36 vláken od km 
53,720 (stávající spojky SR-2). Kabel GSM-R bude přifouknut do HDPE trubky modré 
ke stávajícímu kabelu do km 50,260 (kabelová komora), dále pak bude zafouknut do nově 
položené trubky do sdělovací místnosti nové technologické budovy. Po zprovoznění nového 
optického kabelu bude stávající kabel demontován od km 53,720 z trubky modré. 

Převedení provozů jednotlivých okruhů z původních kabelů na provizorní a z provizorních 
na nové definitivní musí probíhat s max. vteřinovými výpadky. To bude vyžadovat postupné 
provařování vláken a převádění okruhů. 
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Spojky a rezervy na optických kabelech definitivních na trati budou uloženy ve stávajících 
zemních kabelových komorách.  

Optické kabely budou ukončeny na konektorech E2000/APC na optických rozváděčích 
umístěných v 19“ skříních. Definitivní optické kabely budou ukončeny ve sdělovací místnosti 
nové technologické budovy. 

Na stávajícím optickém kabelu vybudovaném v rámci stavby „GSM-R Kolín - Havlíčkův 
Brod - Křižanov – Brno“ bude v žst. Vlkov u Tišnova provedena úprava ukončení, vlákna č. 1 
až 12 budou oboustranně provařena na propojovací kabel do stavědlové ústředny, tento kabel 
bude dimenze 48 vláken (2x 12 vláken pro ZZ, 12 vláken propojovacích, 6 vláken pro ZZ 
z nového optického kabelu, 6 vláken rezervních). 

 
PS 80-14-01 Vlkov u Tišnova - Křižanov, doplnění přenosového zařízení 
Stávající stav:  
Na trati Kolín - Havlíčkův Brod - Brno je v provozu přenosové zařízení SDH vybudované 

v nedávné době ve stavbě GSM-R. Ve stavbou dotčené železniční stanici Vlkov u Tišnova 
je datový uzel STM-4. V řešeném úseku Vlkov u Tišnova - Křižanov se nacházejí dvě BTS 
systému GSM-R - Ořechov a Sviny, kde jsou uzly SDH STM-1. Uzly přenosového zařízení 
jsou propojeny optickým kabelem SŽDC. BTS GSM-R v ŽST Vlkov u Tišnova je připojena 
prostřednictvím modemů na MOK. V ŽST Vlkov u Tišnova je datový switch Cisco Catalyst 
2960/24 a další komponenty datové sítě SŽDC (umístěny v 19" skříni ve sdělovací místnosti 
výpravní budovy). V ŽST Vlkov u Tišnova se na chodbě výpravní budovy nachází skříň 
s komponenty sítě Intranet ČD, připojení je na optický kabel ČD-T. 

 V objektu spínací stanice se nachází 19" skříň se switchem TDS SŽDC (technologická 
datová síť), propojeným místním optickým kabelem se switchem ve výpravní budově (stav 
po realizaci stavby Říkonín-Vlkov).  

 
Navrhované řešení:  
U nově budovaných nástupišť na zastávkách Osová Bitýška a Ořechov bude nutno zajistit 

datovou konektivitu pro připojení nově instalovaného sdělovacího zařízení. Na zastávkách 
budou provedeny výpichy z DOK (řešeny v PS 02-14-02), čímž bude vyřešeno propojení 
s novou technologickou budovou žst. Vlkov u Tišnova. Do adaptovaných prostor 
ve stávajících budovách zastávek Osová Bitýška a Ořechov (býv. služební místnosti)  budou 
instalovány switche s optickými porty, budou propojeny  do optických portů nového switche 
TDS SŽDC v ŽST Vlkov u Tišnova, realizovaného v rámci PS 80-14-01.1 stavby 
„Rekonstrukce žst. Vlkov u Tišnova“. 

 
PS 80-14-02 Vlkov u Tišnova - Křižanov, informační zařízení  
na zastávkách 
Stávající stav:  
V současné době není na zastávkách Osová Bitýška a Ořechov v provozu rozhlasové 

zařízení ani informační tabule. Jsou zde funkční pouze venkovní podružné hodiny.  
 
Navrhované řešení:  
Na zastávkách Osová Bitýška a Ořechov bude instalováno nové rozhlasové zařízení 

pro informování cestujících. Je navržen systém automatického hlášení z nadřízené stanice 
Křižanov. Rozhlas na zastávkách bude ovládán pouze dálkově z dispečerského pracoviště. 
Ozvučena budou rekonstruovaná nástupiště. Reproduktory budou přednostně umisťovány 
na osvětlovací stožáry. Reproduktorové kabely budou za vstupem do objektu budou opatřeny 
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přepěťovými ochranami. Propojení systému je navrženo doplněním TDS do objektů 
s rozhlasovou ústřednou (obsaženo v PS přenosového zařízení). 

Nastavení hlasitosti nového rozhlasového zařízení se provede ve smyslu vyhlášky 
č. 13/1977 Sb. ve znění výjimek uplatnitelných pro rozhlasová zařízení v areálech dopraven. 
V rozpočtu bude na základě požadavku položka pro měření hlasitosti na hranici pozemku 
dle zák. 502/2000Sb. Nové rozhlasové zařízení musí být v souladu s TNŽ 34 2572 - 
Železniční rozhlasové zařízení pro informování cestujících. Rozhlasové zařízení musí dále 
splňovat podmínku dálkové diagnostiky. 

Na obou zastávkách bude nová rozhlasová ústředna umístěna do rekonstruovaných 
místností stávajících objektů (společně s ukončením výpichu z DOK a datovým switchem). 
Pro účely místního zkoušení a údržby bude k RÚ dodán stolní mikrofon. 

Na zastávkách Osová Bitýška a Ořechov bude dále instalováno vizuální informační 
zařízení. Elektronické informační tabule s proměnnými údaji o odjezdech vlaků budou 
instalovány na nová nástupiště. Napájecí a datové kabely budou vedeny do objektů 
s technologií sdělovacího zařízení, kde bude zajištěno napájení tabulí a datové připojení 
(prostřednictvím převodníků RS485/ethernet). Kabely od informačních tabulí budou 
za vstupem do objektu opatřeny přepěťovými ochranami.  

Hodinové zařízení bude modernizováno. Venkovní autonomní hodiny řízené signálem 
DCF 77 budou instalovány na nová nástupiště obou zastávek. Instalace pro rozhlasové 
a hodinové zařízení ve stožárech bude provedena ve dvojité izolaci. Venkovní sdělovací 
zařízení v prostorách pro cestující je požadováno v provedení antivandal. 

 
PS 02-14-05  Vlkov u Tišnova – Křižanov, DDTS ŽDC 
Stávající stav před zahájením stavby „Rekonstrukce žst. Vlkov u Tišnova“ a stavby 

„Rekonstrukce traťového úseku Vlkov u Tišnova (mimo) - Křižanov (mimo)“: 
V současné době je ve stanici Vlkov u Tišnova vybudován systém DDTS ŽDC z předchozí 

stavby „Zvýšení traťové rychlosti v úseku Řikonín – Vlkov u Tišnova“. V místnosti DŘT 
ve stávající výpravní budově je umístěno zařízení systému DDTS ŽDC pro dálkový odečet 
elektroměrů a pro dálkovou diagnostiku silnoproudých zařízení. Stanice Vlkov u Tišnova 
je integrována na integrační koncentrátor v žst. Řikonín, zastávky Ořechov a Osová Bítýška 
nejsou do systému DDTS ŽDC integrovány. 

 
Navrhované řešení:  
Technické řešení respektuje směrnici vydanou SŽDC TS č.2/2008 - ZSE druhé vydání 

(04/2009) a Gestorský výklad k Technickým specifikacím SŽDC č. 2/2008 – ZSE č. j. 
5641/2016 – SŽDC – O14 ze dne 8. 2. 2016, pokud budou daný rozsah informací umožňovat 
navazující technologické systémy. Komunikační rozhraní musí být dle směrnice vydané 
SŽDC TS č.2/2008 - ZSE, druhé vydání (04/2009), a dle Zásad a požadavků na budování 
systému DŘT a DDTS, č. j. 11577/2015-O14 ze dne 16. 3. 2015. Technické řešení zapadá 
do již navrženého a realizovaného systému DDTS ŽDC. 

Ve stavbě „Rekonstrukce žst. Vlkov u Tišnova“ bude stávající výpravní budova ve Vlkově 
u Tišnova zbourána, stávající zařízení pro DDTS ŽDC bude přesunuto do nové technologické 
budovy společně s navazujícími silnoproudými zařízeními. Do této technologické budovy 
bude dodán nový integrační koncentrátor, na který budou v rámci stavby „Rekonstrukce 
traťového úseku Vlkov u Tišnova (mimo) - Křižanov (mimo)“ nově integrována data 
z traťového úseku. 

 
SW výbava v rámci tohoto PS 

• Doplnění SW InS v ED Brno-Maloměřice 
• Doplnění SW InS na CDP Přerov 
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• SW doplnění InK žst. Vlkov u Tišnova 
• Doplnění SW stávajícího klienta na SSZT Žďár nad Sázavou 
• Doplnění SW stávajícího klienta v DK v žst. Křižanov 
• Doplnění SW klienta na SŽE Hradec Králové 
• SW doplnění klienta pro potřeby SSZT v žst. Křižanov 

 
Budou integrovány technologie ISC, VYT, OSV, EE a ELM. Data z traťového úseku 

Vlkov u Tišnova – Křižanov budou integrována na InS na CDP Přerov a na ED Brno-
Maloměřice. Ovládání a dohled bude zajištěno ze stávajícího klientského pracoviště v žst. 
Křižanov v DK. 

 
Připojení Umístění Technologie Rozvaděč Datový typ Název informace 
Žst. Vlkov u 
Tišnova - InK 

Zast. Osová 
Bitýška OSV RO Větev osvětlení OSV 

Žst. Vlkov u 
Tišnova - InK 

Zast. Osová 
Bitýška ISC   Informační systém ISC 

Žst. Vlkov u 
Tišnova - InK 

Zast. Osová 
Bitýška VYT VYT DI VYT 

Žst. Vlkov u 
Tišnova - InK 

Zast. Osová 
Bitýška EE RH DI 

Diagnostika napájecích 
vývodů 

Žst. Vlkov u 
Tišnova - InK 

Zast. Osová 
Bitýška ELM RH Elektroměr 

Dálkový odečet 
elektroměrů 

Žst. Vlkov u 
Tišnova - InK Zast. Ořechov OSV RO Větev osvětlení OSV 
Žst. Vlkov u 
Tišnova - InK Zast. Ořechov ISC   Informační systém ISC 
Žst. Vlkov u 
Tišnova - InK Zast. Ořechov ELM RH Elektroměr 

Dálkový odečet 
elektroměrů 

 
Minimální rozsah indikací a povelů je uveden v Technických specifikacích SŽDC 

č. 2/2008 - ZSE v platném znění. Rozsah indikací a povelů bude v souladu s gestorským 
výkladem k Technickým specifikacím SŽDC č. 2/2008 – ZSE č. j. 5641/2016 – SŽDC – O14 
ze dne 8. 2. 2016, pokud budou daný rozsah informací umožňovat navazující technologické 
systémy. Komunikační rozhraní musí být dle směrnice vydané SŽDC TS č.2/2008 - ZSE 
druhé vydání (04/2009) a zásady a požadavky na budování systému DŘT a DDTS, č. j. 
11577/2015-O14 ze dne 16. 3. 2015. 
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