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ZELEZNICNI SDELOVACI ZARIZENI

V profesi sd€lovaciho zafizeni bude podél trat¢ polozen novy metalicky kabel, bude
ziizeno, ptipadné rekonstruovano nebo premisténo rozhlasové a vizudlni informacni zatizeni
na zastavkach Otfechov a Osova Bityska, Navrzené zatizeni bude umoznovat vyhledové
dalkové ovladani z CDP Pierov. V této stavbé bude ovladani navrzeno z ZST Kfizanov.

Tato ¢ast stavby bude ¢lenéna do nésledujicich provoznich soubort:

PS 02-14-01.2 VIkov u TiSnova - Kfizanov, TK

PS 02-14-02 Vlkov u TisSnova - Kfizanov, DOK

PS 02-14-03 Vlkov u TiSnova - Kfizanov, ochrana kabelu GSM-R

PS 80-14-01.2 VIkov u TiSnova - K¥izanov, doplnéni pfenosového zatizeni
PS 80-14-02 VIkov u TiSnova - Kfizanov, informacni zafizeni na zastavkach
PS 02-14-05.2  VIkov u Ti$nova - Kfizanov, DDTS ZDC

Parcely dotéené Casti:

171, 1583/2, 1583/1, 1611, 1581/1, 1590, 1581/3, 1549, 90 v k.. VIkov u Osové Bitysky;
481, 504, 505, 133 v k.U. Osova; 3345, 3671, 3203, 3344, 3212 v k.U. Osova BitySka; 1563,
1564/1, 1541/3, 876/3, 876/5 v k.U. Ofechov u Kfizanova; 2364 v k.0. Kfizanov; 1134, 1142
v k.4. Sviny u KfiZanova; 957, 945/1, 958/2, 959/1 v k.u. Kozlov u K#izanova; 2249/2, 154
v k.0. Dobra Voda.

PS 02-14-01.2 Vlkov u TiSnova - K¥izanov, TK
Stavajici stav:

V soucasné dobé je vieSeném uUseku poloZzen dalkovy metalicky kabel profilu
DCKAYPBV  4XV1,3+12DM1,3+6XPi1,0+18DM0,9 (DK44). V ramci stavby
., Rekonstrukce tratového useku Kiizanov — Sklené nad Oslavou” je navrzena pokladka
nového tratového kabelu 15XN0,8 -ZE a HDPE tr. 40/33 po vjezd do ZST Kiizanov. V ramci
stavby ,,Rekonstrukce zst. Vlkov u TiSnova“ bude polozen tratovy kabel 15XNO0,8 —-ZE
a HDPE trubky 40/33 po vjezdova navéstidla od Kfizanova.

Navrhované feSeni:

Podél Zelezniéni traté v Useku VIkov u TiSnova - K¥iZzanov bude polozen tratovy metalicky
kabel profilu 15XNO0,8 -ZE, v soub¢hu s nim bude poloZzena HDPE trubka barvy modré
s bilym pruhem a déle bude do vykopu pfilozena HDPE trubka barvy oranzové s bilym
pruhem. Pokladka bude realizovana od vjezdovych navéstidel od Kiizanova (km 50,850), kde
kabel a HDPE trubky navdZou na kabel a HDPE trubky poloZzené vradmci stavby
»Rekonstrukce Zst. VIkov u TiSnova“.

V ramci stavby ,,Rekonstrukce tratového useku Kiizanov — Sklené nad Oslavou* bude
v obvodu ZST Kiizanov polozen novy tratovy kabel 15XNO,8 po viezdy do Zst. Kiizanov
a HDPE trubka do zkm cca 60,859. V nasi stavbé navazujeme na realizovanou kabelizaci.

Tratovy kabel bude vyveden celym profilem v zelezni¢nich stanicich Kt#izanov a Vlkov
u TisSnova, do zastavek Ofechov a Osova BitySka budou provedeny potiebné vypichy kabelem
10XNO0,8 -ZE.

V ZST Kiizanov bude kabel ukonen v nové sdélovaci mistnosti v ramci souvisejici
stavhy, v ZST Vlkov u Tisnova bude kabel ukon&en v nové sdélovaci mistnosti v nové




technologické budové v 19 palcové skiini dodané v ramci stavby ,,Rekonstrukce Zst. VIkov
u Tisnova“.

Tratovy kabel a HDPE trubky budou vedeny ve spole¢né zemni trase se zabezpecovacimi
kabely, v nékterych tsecich i s kabely napajecimi NN. Zemni prace v mezistani¢nim useku
jsou rozpoctovany v rdmci tohoto PS. V obvodech jednotlivych Zst. (mezi vjezdovymi
navéstidly) budou TK a HDPE trubky uloZena do kabelové trasy realizované a rozpoctované
vramci piislusného PS ,staniéni zabezpecovaci zafizeni®, kabelové Zzlaby jsou soucasti
dodavky tohoto PS. Odd¢leni NN kabelii od kabell zabezpecCovacich a sd€lovacich ve vykopu
je soucasti PS rozvodu silnoproudu.

Pro zajisténi identifikace podzemniho vedeni bude pouzita vystrazna folie modré barvy
dle CSN 73 6060. Spojky a rezervy na TK budou oznaéeny nezapisovatelnymi ball markery.
Ptechody (pod trati nebo silnici atp.) budou oznaceny betonovymi ozna¢niky. Kabelové trasy
jsou navrzeny dle nasledujicich zasad. V soub&hu s osou koleje (na Siré trati min. 2,35m
od osy koleje, v dopravné min. 2,20m od osy koleje) budou kabely uloZzeny v hloubce min.
0,9m (bez mechanické ochrany), 0,5m (s mechanickou ochranou zlabem, chrani¢kou) pod
urovni plané télesa zeleznicniho spodku. Pii kiizeni drahy bude kryti kabelové chranicky
nejméné 1,5m od plané télesa Zelezni¢niho spodku, provedeni protlakem nebo piekopem.
Kabelové chranicky budou pokladany vramci kolejovych Uprav. Kiizeni silni¢nich
komunikaci bude provedeno kabelovymi chranickami ulozenymi 1,2m pod niveletou vozovky
protlakem (pfekopem). Chranicky budou mit piesah min. 1,5m. V prostoru propustkli a mosta
bude kabelova trasa vedena podle situace, mimo tento objekt po pozemku dréhy
nebo po objektu ve Zlabu. Pfed zapocetim vykopovych praci je nutné provést vytyéeni vSech
inZenyrskych siti v oblasti stavby.

Kabel bude ukoncen celym profilem na zatfezovych rozpojovacich svorkovnicich v 19
skiini. Svorkovnice budou opatfeny bleskojistkami pro cely profil kabelu. Vybrané ctyrky
tratového kabelu budou osazeny translatory. HDPE trubka bude rovnéz ukoncena ve stejném
objektu jako tratovy kabel.

Na tratovych metalickych kabelech budou zméteny nasledujici parametry:

kontinuita zil,
smyckovy odpor,
izolaéni odpor zil,
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rrrrr

izola¢ni odpor pancife,
odpor uzemnéni u kabelovych rozvadéct-objekti.

Tyto parametry budou zméfeny po provedeni pokladky kabelu a spojeni jednotlivych
kabelovych usekil ve spojkéch.

Dle pokynu TKP-28 se wvyrovnani kapacitnich nerovnovah provadi ve vSech
mezistani¢nich usecich tratovych kabeli a u vSech kabelt delsich nez 1,6km. Proto budou
na polozenych metalickych tratovych kabelech zméteny jesté tyto parametry:

méfteni kapacitni nerovnovahy ki,
m¢éfeni tlumeni preslechi z blizkého konce.

Kabel bude kapacitné vyrovnan, vyrovnani bude provedeno kiizovanim ve Cctyikach
pied realizaci vypichti z metalického tratového kabelu - kabelové Gseky budou po pokladce
spojeny ve spojkach do rovna. Kabel nebude vyrovnavan pro provoz na sdruzenych okruzich.
Pfed pfedanim kabelu provozovateli bude provedeno zavéreCné meétfeni v obou smeérech.
Pro tratovy kabel a HDPE trubky bude zpracovana kabelova kniha plant dle technické
specifikace SZDC &.j.22942/2015-SZDC-0-14.

Konstrukce kabelu bude s ochranou proti podélnému Siteni vlhkosti, je navrZzen kabel
v provedeni TCEPKPFLEZE, zakladni ochrana metalického kabelu proti ruSivym vliviim



spociva v jeho konstrukci. Vypocet rusivych vlivi stiidavé trakce na kabely sdélovaciho
vedeni bude doplnén v dalSim stupni projektové dokumentace.

Pro TK bude vybudovano samostatné uzemnéni (nelze propojit uzemnéni napajeci sité
s uzemnénim plasté tratového kabelu, nelze propojit uzemnéni zabezpeCovaciho zatfizeni
s uzemnénim pla§té tratového kabelu). Uzemnéni tratového kabelu bude provedeno dle CSN
34 2040 ed 2. ¢l. 7.2.4 a ¢l. 7.2.5. Plasté a pancife vSech soubéznych sd€lovacich kabela
budou v celé délce kabelového vedeni vzajemné elektricky spojeny v priméru asi po 1 km.
Ve vSech objektech, kde je kabel vyveden budou kovové obaly nebo stinéni kabela
uzemnény. Uzemnéni bude provedeno tak, aby mohlo byt v pfipadé potieby odpojeno.
Hodnota odporu téchto uzemnéni nesmi byt v mezilehlych objektech vétsi nez 5 Q,
v koncovych objektech vétsi nez 2 Q.

Zemnici pasek bude veden v samostatne trase min. vzdalenosti 2m od jakékoliv kabeloveé
trasy.

V ramci pokladky tratového kabelu budou poloZzeny dvé HDPE trubky barvy modré
s bilym pruhem a oranZové s bilym pruhem. Po dokonceni pokladky HDPE trubek bude
provedena zkouska tlakutésnosti a kalibrac¢ni zkouska.

Déle budou v Gseku VIkov u TiSnova — Ktizanov po celou dobu vystavby ochrafiovany
vypichy ze stavajiciho dalkového kabelu DK44, ktery zlstane v provozu i po aktivaci nového
tratového kabelu. Po zprovoznéni nového TK budou vypichy zruseny, odbo¢né spojky
nahrazeny rovnymi. Ukonc¢eni dalkového kabelu se prozatim navrhuje ponechat ve stavajici
vypravni budové, v piipadé¢ vymisténi budovy bude ukonceni kabelu ptemisténo do nové
sdélovaci mistnosti v nové technologické budove.

PS 02-14-02 Vlkov u TiSnova - K¥iZzanov, DOK
Stavajici stav:

V soucasné dob¢ je v tseku trati Kiizanov — VIkov u TiSnova 36 vlaknovy opticky kabel,
ktery byl vybudovan v ramci stavby ,,GSM-R Kolin - Havli¢kiv Brod - Kfizanov — Brno“.
Opticky kabel je instalovan v HDPE trubce modré. Z kabelu jsou provedeny vypichy do BTS
546 Sviny a BTS 547 Otechov. Na zastavkach Otfechov a Osova BitySka kabel neni vyveden.

Navrhované feSeni:

V rdmci PS 02-14-01.1 a PS 02-14-01.2 ,,ZST Vlkov u Tisnova — K¥izanov, TK* bude
poloZena v soubéhu s tratovym kabelem HDPE trubka modra s bilym pruhem. V ramci tohoto
PS (PS 02-14-02) bude do trubky zafouknut opticky kabel s 12 vlakny s charakteristikou dle
G.652.D nebo G.657.A. Z kabelu budou provedeny vypichy na zastavkach Ofechov a Osova
BitySka. VZdy bude vyvedeno 6 vldken (¢. 7 az 12) oboustranné. Kabely vypichti budou
ukonc¢eny v budovach zastavek. V Zst. Kiizanov a Vlkov u Tisnova bude 6 vlaken (¢. 1 az 6)
ukonceno v mistnosti stavédlové ustfedny, 6 vlaken (. 7 az 12) ve sdélovaci mistnosti
technologického objektu Zst. VIkov u Tidnova a v mistnosti ATU Zst. KiiZanov.

Kabel bude ukoncen v optickych rozvadécich na konektorech E2000/APC v 19 skiinich,
v zst. Vlkov u TiSnova bude skiin doddna v ramci PS ,tratovy kabel®, na zastavkach Otfechov
a Osova BitySka v ramci PS ,jinformacni zafizeni na zastavkach®, v zst. Kfizanov ve stavbé
,,Rekonstrukce tratového useku Kiizanov — Sklené nad Oslavou®. V zst. VIkov u TiSnova
bude mezi sdélovaci skiini a stavédlovou ustiednou provedeno propojeni 12 vlakny optického
kabelu.

Po dokonceni montaze DOK bude na kabelu provedeno zavére¢né méfeni metodou pifimou
a OTDR na tfech vinovych délkéch.

Spojky a rezervy na DOK na trati budou uloZeny v zemnich kabelovych komorach. Spojky
budou oznaeny zapisovatelnymi ball markery a rezervy nezapisovatelnymi ball markery.
Rezervy budou zfizeny u vSech vyznamnéjSich mostii, nadjezdii a v mistech ukonceni kabelt.




Realizaci 12 vlaknového optického kabelu dojde k doplnéni poc¢tu vlaken v daném Useku
na 48. Na stavajicim optickém kabelu vybudovaném v ramci stavby ,,GSM-R Kolin -
Havlicktv Brod - Ktizanov — Brno* bude v zst. Ktizanov provedena uprava ukonceni, vlakna
¢. 1 az 12 oboustrann¢ budou provarena na propojovaci kabel do stavédlové ustfedny, tento
kabel bude dimenze 48 vlaken (2x 12 vlaken pro ZZ, 12 vladken propojovacich, 6 vldken
pro ZZ z nového optického kabelu, 6 vlaken rezervnich).

PS 02-14-03 VIkov u TiSnova - K¥iZzanov, ochrana kabelu GSM-R
Stavajici stav:

V soucasné dob¢ je v tseku trati Kiizanov — VIkov u TiSnova 36 vlaknovy opticky kabel,
ktery byl vybudovan v ramci stavby ,,GSM-R Kolin - Havli¢kiv Brod - Kfizanov — Brno“.
Opticky kabel je instalovan v HDPE trubce modré. V trase je dale veden vyhledavaci kabel —
ZE 3XNO0,8, HDPE trubka &erna (rezervni), HDPE trubka oranzova spole¢nosti CD
Telematika, v této trubce je instalovan opticky kabel 72 vlaken.

Navrhované feSeni:

V mistech ohroZeni kabelové trasy stavebnimi pracemi pii budovani nového Zelezni¢niho
spodku, svrSku, trakénich stozarti, nastupist, mosti a propustkli a pozemnich stavebnich
objektt budou uvedené HDPE trubky a kabely piclozeny do nové trasy. V mistech, kde bude
prelozena trasa delSi nez piivodni, bude u optickych kabell vyuzito stdvajicich rezerv
V kabelovych komorach, chybéjici HDPE trubky budou doplnény délenymi HDPE trubkami,
pro vyhledavaci kabel bude vloZena a naspojkovana potiebna kabelova délka. Toto plati
pro kabely SZDC (36 vlaken GSM-R) a CD-T (72 vléaken).

V mistech, kde vramci stavby bude kabelova trasa pojizdéna tézkou mechanizaci
a nakladnimi vozidly, bude trasa pfekryta panely.

V ramci PS 02-14-01.1 a PS 02-14-01.2 bude polozen novy TK v nové kabelové trase.
Do teto trasy bude v celém Gseku v ramci PS ,, TK* uloZzena HDPE trubka modra s bilym
prunem pro DOK v PS 02-14-02. Dale zde bude uloZena v celém Useku HDPE trubka
oranzova s bilym pruhem pro novy kabel CD-T. Od km 50,260 budou do trasy v ramci PS 01-
14-04 (stavba ,,Rekonstrukce zst. Vlkov u TiSnova®“) ulozeny HDPE trubky modra, ¢erna
a vyhledavaci kabel —ZE 3XNO0,8. VSechny trubky a kabel budou ukonceny ve sd¢lovaci
mistnosti nové technologické budovy.

V novém stavu bude zafouknut novy opticky kabel CD-T 72 vléken ze Zst. Kiizanov
(mistnost ATU) do Zst. Vlkov u Ti$nova (sdélovaci mistnost technologické budovy) do HDPE
trubky oranzové s bilym pruhem. Po zprovoznéni nového optického kabelu bude stavajici
kabel demontovéan z trubky oranZové.

V Zst. Vlkov u TiSnova je ve stavajicim Racku 02/01 ukonéen ZOK — dnes 12 vlaken
oboustranné. V ramci stavby ,,Zvyseni tratové rychlosti v iiseku Rikonin — VIkov u Ti§nova“
bude provedeno pievedeni provozu od Rikonina z tohoto kabelu na kabel CD Telematika (72
vlaken) a zruseni ZOK naRikonin v&etnd ukonéeni kabelu. V ramci této stavby bude
provedeno prevedeni provozu od Kiizanova ze ZOK na kabel CD Telematika (72 vlaken)
a zruSeni ZOK na Kfizanov v¢etné ukonceni kabelu.

V novém stavu bude zafouknut novy opticky kabel SZDC (GSM-R) 36 vlaken od km
53,720 (stavajici spojky SR-2). Kabel GSM-R bude ptifouknut do HDPE trubky modré
ke stavajicimu kabelu do km 50,260 (kabelova komora), dale pak bude zafouknut do nové
polozené trubky do sdélovaci mistnosti nové technologické budovy. Po zprovoznéni nového
optického kabelu bude stavajici kabel demontovan od km 53,720 z trubky modré.

Pfevedeni provozu jednotlivych okruht z piivodnich kabeld na provizorni a z provizornich
na nové definitivni musi probihat s max. vtefinovymi vypadky. To bude vyzadovat postupné
provaiovani vlaken a ptevadéni okruht.



Spojky a rezervy na optickych kabelech definitivnich na trati budou uloZeny ve stavajicich
zemnich kabelovych komoréach.

Optické kabely budou ukonceny na konektorech E2000/APC na optickych rozvadécich
umisténych v 19° skiinich. Definitivni optické kabely budou ukonceny ve sdélovaci mistnosti
noveé technologické budovy.

Na stavajicim optickém kabelu vybudovaném v ramci stavby ,,GSM-R Kolin - Havlickav
Brod - K#izanov — Brno* bude v zst. VIkov u TiSnova provedena tiprava ukonceni, vlakna ¢. 1
aZz 12 budou oboustranné provatfena na propojovaci kabel do stavédlové tstiedny, tento kabel
bude dimenze 48 vldken (2x 12 vlaken pro ZZ, 12 vl&ken propojovacich, 6 vldken pro ZZ
z nového optickeho kabelu, 6 vliaken rezervnich).

PS 80-14-01 Vlkov u TiSnova - K¥iZzanov, doplnéni pfenosového zarizeni
Stavajici stav:

Na trati Kolin - Havlickiv Brod - Brno je v provozu pfenosové zatizeni SDH vybudované
v nedavné dobé ve stavbé GSM-R. Ve stavbou dotcené Zelezni¢ni stanici Vlkov u Tisnova
je datovy uzel STM-4. V feSeném useku Vlkov u Tisnova - Kfizanov se nachazeji dvé BTS
systtmu GSM-R - Otechov a Sviny, kde jsou uzly SDH STM-1. Uzly pfenosového zatizeni
jsou propojeny optickym kabelem SZDC. BTS GSM-R v ZST Vlkov u Ti$nova je pfipojena
prostfednictvim modemti na MOK. V ZST Vlkov u Tisnova je datovy switch Cisco Catalyst
2960/24 a dal§i komponenty datové sité SZDC (umistény v 19" skiini ve sdélovaci mistnosti
vypravni budovy). V ZST Vlkov u Tidnova se na chodb& vypravni budovy nachazi skiin
s komponenty sité Intranet CD, p¥ipojeni je na opticky kabel CD-T.

V objektu spinaci stanice se nachazi 19" skiiii se switchem TDS SZDC (technologické
datova sit’), propojenym mistnim optickym kabelem se switchem ve vypravni budové (stav
po realizaci stavby Rikonin-VIkov).

Navrhované feSeni:

U nové budovanych nastupist’ na zastavkach Osova Bityska a Ofechov bude nutno zajistit
datovou konektivitu pro pfipojeni nové instalovaného sdélovaciho zafizeni. Na zastavkach
budou provedeny vypichy z DOK (feSeny v PS 02-14-02), ¢imz bude vyfeSeno propojeni
snovou technologickou budovou Zst. VIlkov u TiSnova. Do adaptovanych prostor
ve stavajicich budovach zastavek Osova BitySka a Otfechov (byv. sluzebni mistnosti) budou
instalovany switche s optickymi porty, budou propojeny do optickych porti nového switche
TDS SZDC v ZST Vlkov u Tisnova, realizovaného vramci PS 80-14-01.1 stavby
»Rekonstrukce zst. Vlkov u TiSnova“.

PS 80-14-02 VIkov u TiSnova - Kvr¥iZzanov, informadni zarfizeni
na zastavkach

Stévajici stav:

V soucasné dobé¢ neni na zastdvkadch Osova Bityska a Otfechov v provozu rozhlasové
zafizeni ani informacni tabule. Jsou zde funkéni pouze venkovni podruzné hodiny.

Navrhované feSeni:

Na zastavkach Osova BitySka a Otfechov bude instalovano nové rozhlasové zafizeni
pro informovani cestujicich. Je navrzen systém automatického hlaSeni z nadfizené stanice
K#izanov. Rozhlas na zastdvkach bude ovladan pouze dalkové z dispecerského pracoviste.
Ozvucena budou rekonstruovand nastupisté. Reproduktory budou piednostné umistovany
na osvétlovaci stozary. Reproduktorové kabely budou za vstupem do objektu budou opatieny



pfepétovymi ochranami. Propojeni systému je navrZzeno doplnénim TDS do objektt
s rozhlasovou ustfednou (obsazeno v PS pfenosového zatizeni).

Nastaveni hlasitosti noveho rozhlasového zatizeni se provede ve smyslu vyhlasky
¢. 13/1977 Sb. ve znéni vyjimek uplatnitelnych pro rozhlasova zatizeni v aredlech dopraven.
V rozpoc¢tu bude na zaklad¢ pozadavku polozka pro méfeni hlasitosti na hranici pozemku
dle zak. 502/2000Sb. Nové rozhlasové zafizeni musi byt v souladu s TNZ 34 2572 -
Zelezniéni rozhlasové zafizeni pro informovani cestujicich. Rozhlasové zafizeni musi dale
spliiovat podminku dalkové diagnostiky.

Na obou zastavkach bude nova rozhlasovd ustfedna umisténa do rekonstruovanych
mistnosti stavajicich objekt (spole¢né s ukoncenim vypichu z DOK a datovym switchem).
Pro igely mistniho zkouseni a Gidrzby bude k RU dodan stolni mikrofon.

Na zastavkach Osova Bityska a Ofechov bude dale instalovano vizualni informacni
zafizeni. Elektronické informacni tabule s proménnymi udaji o odjezdech vlakd budou
instalovany na nova ndastupi$té. Napdjeci a datové kabely budou vedeny do objektt
s technologii sdélovaciho zatfizeni, kde bude zajiSténo napéjeni tabuli a datové ptipojeni
(prostiednictvim pievodnikii RS485/ethernet). Kabely od informaénich tabuli budou
za vstupem do objektu opatfeny prepétovymi ochranami.

Hodinové zafizeni bude modernizovano. Venkovni autonomni hodiny fizené signalem
DCF 77 budou instalovany nanova nastupi$té obou zastvek. Instalace pro rozhlasové
a hodinové zatizeni ve stozarech bude provedena ve dvojité izolaci. Venkovni sdélovaci
zafizeni v prostorach pro cestujici je poZzadovano v provedeni antivandal.

PS 02-14-05 Vlkov u Tisnova — K¥izanov, DDTS ZDC

Stavajici stav pted zahajenim stavby ,.Rekonstrukce zst. Vlkov u TiSnova“ a stavby
..Rekonstrukce tratového tiseku Vlkov u TiSnova (mimo) - KfiZzanov (mimo)*:

V soudasné dobé je ve stanici Vlkov u Tisnova vybudovén systém DDTS ZDC z predchozi
stavby ,,ZvySeni tratové rychlosti v useku Rikonin — VIkov u Tisnova“. V mistnosti DRT
Ve stavajici vypravni budové je umisténo zafizeni systému DDTS ZDC pro dalkovy odedet
elektroméri a pro dalkovou diagnostiku silnoproudych zafizeni. Stanice Vlkov u TiSnova
je integrovana na integra¢ni koncentréator v zst. Rikonin, zastavky Ofechov a Osova Bityska
nejsou do systému DDTS ZDC integrovany.

Navrhované feSeni:

Technické feSeni respektuje smémici vydanou SZDC TS ¢&.2/2008 - ZSE druhé vydani
(04/2009) a Gestorsky vyklad k Technickym specifikacim SZDC &. 2/2008 — ZSE &. j.
5641/2016 — SZDC — 014 ze dne 8. 2. 2016, pokud budou dany rozsah informaci umoziiovat
navazujici technologické systémy. Komunikacni rozhrani musi byt dle smérnice vydané
SZDC TS ¢.2/2008 - ZSE, druhé vydani (04/2009), a dle Zasad a pozadavki na budovani
systému DRT a DDTS, ¢&. j. 11577/2015-014 ze dne 16. 3. 2015. Technické feSeni zapada
do jiZ navrzeného a realizovaného systému DDTS ZDC.

Ve stavbé ,,Rekonstrukce Zst. Vlkov u TiSnova* bude stavajici vypravni budova ve Vlkové
u Ti§nova zbouréna, stavajici zatizeni pro DDTS ZDC bude piesunuto do nové technologické
budovy spolecné s navazujicimi silnoproudymi zatfizenimi. Do této technologické budovy
bude dodan novy integraéni koncentrator, na ktery budou v rdmci stavby ,,Rekonstrukce
tratového useku Vlkov u TiSnova (mimo) - Kiizanov (mimo)*“ nov¢ integrovdna data
z tratového useku.

SW vybava v rdmci tohoto PS

e Doplnéni SW InS v ED Brno-Maloméfice
e Doplnéni SW InS na CDP Pterov




SW doplnéni InK Zst. Vlkov u TiSnova
Doplnéni SW stavajiciho klienta na SSZT Zd'ar nad Sazavou
Doplnéni SW stavajiciho klienta v DK v zst. Kfizanov
Doplnéni SW klienta na SZE Hradec Kralové

SW doplnéni klienta pro potieby SSZT v zst. Kfizanov

Budou integrovany technologie ISC, VYT, OSV, EE a ELM. Data z tratového Useku
VIkov u TiSnova — Ktizanov budou integrovana na InS na CDP Pterov a na ED Brno-
Malométice. Ovladani a dohled bude zajisténo ze stavajiciho klientského pracovisté v Zst.
Kfiizanov v DK.

Piipojeni Umisténi Technologie Rozvadéd Datovy typ Nézev informace
Zst. Vikov u Zast. Osova

TiSnova - InK BitySka osv RO Vétev osvétleni osv

Zst. VIkov u Zast. Osova

TiSnova - InK BitySka ISC Informadni systém ISC

Zst. VIkov u Zast. Osova

TiSnova - InK BitySka VYT VYT DI VYT

Zst. Vlkov u Zast. Osova Diagnostika napajecich
TiSnova - InK BitySka EE RH DI vyvodl

Zst. Vlkov u Zast. Osova Dalkovy odeéet
TiSnova - InK BitySka ELM RH Elektromér elektroméri

Zst. VIkov u

TiSnova - InK Zast. Ofechov osv RO Vétev osvétleni osv

Zst. Vikov u

TiSnova - InK Zast. Ofechov ISC Informacni systém ISC

Zst. Vlkov u Dalkovy odecet
TiSnova - InK Zast. Ofechov ELM RH Elektromér elektroméri

Minimalni rozsah indikaci a poveli je uveden v Technickych specifikacich SZDC
¢. 2/2008 - ZSE v platném znéni. Rozsah indikaci a povelt bude v souladu s gestorskym
vykladem k Technickym specifikacim SZDC ¢&. 2/2008 — ZSE &. j. 5641/2016 — SZDC — 014
ze dne 8. 2. 2016, pokud budou dany rozsah informaci umoziovat navazujici technologické
systémy. Komunikaéni rozhrani musi byt dle smérnice vydané SZDC TS ¢&.2/2008 - ZSE
druhé vydani (04/2009) a zasady a pozadavky na budovani systtmu DRT a DDTS, &. j.
11577/2015-014 ze dne 16. 3. 2015.
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