


FORMULÁŘ 5 b CÚ 2016
Položkový rozpočet  PS

Název stavby : Rekonstrukce traťového úseku Vlkov u Tišnova (mimo) - Křižanov (mimo) Číslo stavby
Název PS : Vlkov u Tišnova - Křižanov, TK Číslo PS PS 02-14-01.2
Datum zpracování : 29.11. 2016 Datum aktualizace : 11.09.2017
Poř. C E N A
číslo Číslo měrná jednotková Celková dodávky montáže
pol. položky Název položky jednotka množství hmotnost hmotnost jednotková celkem jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Díl: m70 Všeobecné práce pro silnoproud a slaboproud
1 02911R Vytyčení trasy kabelového vedení ve volném terénu km 8,158
2 02912R Geodetické vytyčení trasy km 8,158
3 02911R Vytyčení stávající trasy kabelového vedení km 0,745
4 75A217R Ochrana sdělovacích kabelů km 0,745
5 13293 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. III m3 3 430,545
6 132938 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. III, ODVOZ DO 20KM M3 873,650
7 13193       HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ III M3 64,000
8 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM m3 3 494,545
9 14173 PROTLAČOVÁNÍ POTRUBÍ Z PLAST HMOT DN DO 200MM m 624,000

10 702212R Kabelová chránička zemní DN přes 100 do 200 mm m 1 026,000
11 18215 ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,50M m2 4 894,800
12 701CFAR Zřízení kab.lože z prosáté zeminy bez zakrytí v rýze do š.65cm, tl.vrstvy 5cm m 8 158,000
13 702112 KABELOVÝ ŽLAB ZEMNÍ VČETNĚ KRYTU SVĚTLÉ ŠÍŘKY PŘES 120 DO 250 MM M 2 560,000
14 702312 ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY PŘES 20 DO 40 CM M 8 158,000

15 701001 OZNAČOVACÍ ŠTÍTEK KABELOVÉHO VEDENÍ, SPOJKY NEBO KABELOVÉ SKŘÍNĚ 
(VČETNĚ OBJÍMKY) KUS 360,000

16 701003 BETONOVÝ OZNAČNÍK KUS 82,000
17 701004R Vyhledávací marker zemní kus 25,000
18 111201 ODSTRANĚNÍ KŘOVIN S ODVOZEM DO 1KM M2 6 526,400

19 709210 KŘIŽOVATKA KABELOVÝCH VEDENÍ SE STÁVAJÍCÍ INŽENÝRSKOU SÍTÍ 
(KABELEM, POTRUBÍM APOD.) KUS 50,000

S Celkem za m70 Všeobecné práce pro silnoproud a slaboproud

Díl: m75AE Slaboproud - geodetické práce
20 022340R KOMPLETNÍ GEODETICKÉ PRÁCE HOD 22,000

S Celkem za m75AE Slaboproud - geodetické práce

Díl: m75FM Slaboproud - sdělovací zařízení
21 75I911 Optotrubka HDPE průměru do 40 mm m 22 843,600
22 75I914 Optotrubka HDPE - uložení m 22 306,600
23 75I91X Optotrubka HDPE - zatažení m 537,000



FORMULÁŘ 5 b CÚ 2016
Položkový rozpočet  PS

Název stavby : Rekonstrukce traťového úseku Vlkov u Tišnova (mimo) - Křižanov (mimo) Číslo stavby
Název PS : Vlkov u Tišnova - Křižanov, TK Číslo PS PS 02-14-01.2
Datum zpracování : 29.11. 2016 Datum aktualizace : 11.09.2017
Poř. C E N A
číslo Číslo měrná jednotková Celková dodávky montáže
pol. položky Název položky jednotka množství hmotnost hmotnost jednotková celkem jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
24 75I931 Optotrubka HDPE nehořlavá průměru do 40 mm m 50,000
25 75I933 Optotrubka HDPE nehořlavá - na konstrukci m 30,000
26 75I934 Optotrubka HDPE nehořlavá - uložení m 20,000
27 75I961 Optotrubka - hermetizace úseku do 2000 m úsek 5,000
28 75I962 Optotrubka - kalibrace m 22 843,600
29 75IA11 Optotrubková spojka  průměru do 40 mm kus 43,000
30 75IA1X Optotrubková spojka  - montáž kus 43,000
31 75IA51 Optotrubková koncovka průměru do 40 mm kus 2,000
32 75IA5X Optotrubková koncovka - montáž kus 2,000
33 75IA71 Optotrubková průchodka průměru do 40 mm kus 2,000
34 75IA7X Optotrubková průchodka - montáž kus 2,000
35 75IA71 Optotrubková průchodka průměru do 40 mm kus 2,000
36 75I322 Kabel zemní dvouplášťový s pancířem průměru žíly 0,8 mm do 25XN kmčtyřka 720,006
37 75I326 Kabel zemní dvouplášťový s pancířem průměru žíly 0,8 mm - uložení m 11 129,760
38 75I32X Kabel zemní dvouplášťový s pancířem průměru žíly 0,8 mm - zatažení m 537,000
39 75I325 Kabel zemní dvouplášťový s pancířem průměru žíly 0,8 mm - uložení na konstrukci m 50,000
40 75J223 Kabel sdělovací pro vnitřní použití do 20 párů průměru 0,8 mm kmpár 1,000
41 75IEAY Venkovní telefonní objekt - demontáž kus 17,000
42 75IH21 Ukončení kabelu celoplastovýho s pancířem do 40 žil kus 2,000
43 75IH32 Ukončení kabelu forma kabelová délky do 0,5 m do 25XN kus 4,000
44 75II21 Spojka pro celoplastové kabely s pancířem do 100 žil kus 27,000
45 75II2X Spojka pro celoplastové kabely s pancířem - montáž kus 27,000
46 75II62 Spojka - odbočovací souprava střední kus 2,000
47 75II6X Spojka - odbočovací souprava - montáž kus 2,000
48 75II6Y Spojka - odbočovací souprava - demontáž kus 15,000
49 75II32 Spojka dálkového kabelu přes 100 žil kus 15,000
50 75II3X Spojka dálkového kabelu - montáž kus 15,000
51 75II3Y Spojka dálkového kabelu - demontáž kus 15,000
52 75IJ12 Měření jednosměrné na sdělovacím kabelu kus 130,000
53 75IJ13 Měření útlumu přeslechu na blízkém konci na místním sděl. kabelu za 1 čtyřku XN a 1 

měřený úsek kus 45,000

54 75IJ14 Měření a vyrovnání kapacitních nerovnováh na místním sdělovacím kabelu, kabel do 4 
km délky, 1 čtyřka úsek 30,000

55 75IJ15 Měření a vyrovnání kapacitních nerovnováh na místním sdělovacím kabelu, kabel do 8 
km délky, 1 čtyřka úsek 15,000

56 75IJ21 Měření zkrácené závěrečné dálkového kabelu v obou směrech za provozu čtyřka 44,000
57 75IJ22 Měření zkrácené závěrečné dálkového kabelu v jednom směru za provozu čtyřka 44,000



FORMULÁŘ 5 b CÚ 2016
Položkový rozpočet  PS

Název stavby : Rekonstrukce traťového úseku Vlkov u Tišnova (mimo) - Křižanov (mimo) Číslo stavby
Název PS : Vlkov u Tišnova - Křižanov, TK Číslo PS PS 02-14-01.2
Datum zpracování : 29.11. 2016 Datum aktualizace : 11.09.2017
Poř. C E N A
číslo Číslo měrná jednotková Celková dodávky montáže
pol. položky Název položky jednotka množství hmotnost hmotnost jednotková celkem jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
58 75IF11 Spojovací svorkovnice 2/10 - dodávka kus 6,000
59 75IF1X Spojovací svorkovnice 2/10 - montáž kus 6,000
60 75IF21 Rozpojovací svorkovnice 2/10, 2/8 - dodávka kus 8,000
61 75IF2X Rozpojovací svorkovnice 2/10, 2/8 - montáž kus 8,000
62 75IFA1 Nosník bleskojistek - dodávka kus 8,000
63 75IFAX Nosník bleskojistek - montáž kus 8,000
64 75IFB1 Bleskojistka - dodávka kus 80,000
65 75IFBX Bleskojistka - montáž kus 80,000
66 75IF31 Zemnící svorkovnice - dodávka kus 2,000
67 75IF3X Zemnící svorkovnice - montáž kus 2,000
68 75IG21 Svorka rozpojovací zkušební - dodávka kus 2,000
69 75IG2X Svorka rozpojovací zkušební - montáž kus 2,000
70 741911 UZEMŇOVACÍ VODIČ V ZEMI FEZN DO 120 MM2 M 550,000
71 747411 MĚŘENÍ ZEMNÍCH ODPORŮ - ZEMNIČE PRVNÍHO NEBO SAMOSTATNÉHO KUS 22,000
72 75K111 Transformátor oddělovací (ochranný) do 1000 VA kus 15,000
73 75K11X Transformátor oddělovací (ochranný) - montáž kus 15,000
74 741EBER Protipožární ucpávka prostupu kabelového pr.do 200 mm, do EI 90 min. kus 2,000
75 701ADDR Vypracování kabelové knihy plánů 100m 85,000

S Celkem za m75FM Slaboproud - sdělovací zařízení



FORMULÁŘ 5 majitel HIM: 0

SOUPIS PRACÍ/ ROZPOČET Cena za objekt [Kč]
Název stavby : Rekonstrukce traťového úseku Vlkov u Tišnova (mimo) - Křižanov (mimo) Číslo stavby

Název PS,SO : Vlkov u Tišnova - Křižanov, DOK
Zatřídění 
objektu :
(JKSO, 
JKPOV)

828 82 Číslo PS,SO PS 02-14-02

Datum zpracování : 2.12.2016 Datum aktualizace : 13.9.2017

Poř.
číslo Číslo měrná jednotková Celková dodávky
pol. položky Název položky jednotka množství hmotnost hmotnost jednotková celkem jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Díl: m70 Všeobecné práce pro silnoproud a slaboproud
1 02913R Vytyčení trasy kabelového vedení v obvodu železniční stanice km 0,205 0,000 0,00 0,00
2 13283 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II m3 64,575 0,000 0,00 0,00
3 131831 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ DO 1KM m3 21,195 0,000 0,00 0,00
4 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM m3 78,862 0,000 0,00 0,00
5 18215 ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,50M m2 189,500 0,000 0,00 0,00
6 701CFAR Zřízení kab.lože z prosáté zeminy bez zakrytí v rýze do š.65cm, tl.vrstvy 5cm m 205,000 0,000 0,00 0,00
7 702312 ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY PŘES 20 DO 40 CM m 205,000 0,000 0,00 0,00
8 701001 OZNAČOVACÍ ŠTÍTEK KABELOVÉHO VEDENÍ, SPOJKY NEBO KABELOVÉ SKŘÍNĚ (V  kus 22,000 0,000 0,00 0,00
9 132202 Hloubení rýh tř. horniny 2 - odvoz (na likvidaci odpadů nebo jiné určené místo) m3*km 422,490 0,000 0,00 0,00

0,000 0,00 0,00
S Celkem za m70 Všeobecné práce pro silnoproud a slaboproud 0,000 0,00 0,00
Díl: 990 Poplatky za skládky:

10 01.170504-O čistá výkopová zemina-odkop - POPLATEK ZA SKLÁDKU ODPADŮ t 22,533 0,000 0,00 0,00
0,000 0,00 0,00

S Celkem za 990 Poplatky za skládky: 0,000 0,00 0,00
Díl: m75AE Slaboproud - geodetické práce

11 02911 OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ HM 149,500 0,000 0,00 0,00
0,000 0,00 0,00

S Celkem za m75AE Slaboproud - geodetické práce 0,000 0,00 0,00
Díl: m75FM Slaboproud - sdělovací zařízení

12 75I911 Optotrubka HDPE průměru do 40 mm m 220,000 0,000 0,00 0,00
13 75I914 Optotrubka HDPE - uložení m 220,000 0,000 0,00 0,00
14 75I91X Optotrubka HDPE - zatažení m 11,000 0,000 0,00 0,00
15 75I961 Optotrubka - hermetizace úseku do 2000 m úsek 14,000 0,000 0,00 0,00
16 75I962 Optotrubka - kalibrace m 14 950,000 0,000 0,00 0,00

SŽDC

C E N A
montáže



FORMULÁŘ 5 majitel HIM: 0

SOUPIS PRACÍ/ ROZPOČET Cena za objekt [Kč]
Název stavby : Rekonstrukce traťového úseku Vlkov u Tišnova (mimo) - Křižanov (mimo) Číslo stavby

Název PS,SO : Vlkov u Tišnova - Křižanov, DOK
Zatřídění 
objektu :
(JKSO, 
JKPOV)

828 82 Číslo PS,SO PS 02-14-02

Datum zpracování : 2.12.2016 Datum aktualizace : 13.9.2017

Poř.
číslo Číslo měrná jednotková Celková dodávky
pol. položky Název položky jednotka množství hmotnost hmotnost jednotková celkem jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

SŽDC

C E N A
montáže

17 75IA11 Optotrubková spojka  průměru do 40 mm kus 16,000 0,000 0,00 0,00
18 75IA1X Optotrubková spojka  - montáž kus 16,000 0,000 0,00 0,00
19 75IA51 Optotrubková koncovka průměru do 40 mm kus 11,000 0,000 0,00 0,00
20 75IA5X Optotrubková koncovka - montáž kus 11,000 0,000 0,00 0,00
21 75IA5Y Optotrubková koncovka - demontáž kus 11,000 0,000 0,00 0,00
22 75IA61 Optotrubková koncoka s ventilkem průměru do 40 mm kus 11,000 0,000 0,00 0,00
23 75IA6X Optotrubková koncoka s ventilkem - montáž kus 11,000 0,000 0,00 0,00
24 75IA6Y Optotrubková koncovka s ventilkem - demontáž kus 11,000 0,000 0,00 0,00
25 75ID21 Plastová zemní komora pro uložení spojky - dodávka kus 8,000 0,000 0,00 0,00
26 75ID2X Plastová zemní komora pro uložení spojky - montáž kus 8,000 0,000 0,00 0,00
27 75ID31 Plastová zemní komora těsnení pro HDPE trubku do 40 mm - dodávka kus 18,000 0,000 0,00 0,00

28 75ID3X Plastová zemní komora těsnení pro HDPE trubku do 40 mm - montáž kus 18,000 0,000 0,00 0,00
29 75IA71 Optotrubková průchodka průměru do 40 mm kus 22,000 0,000 0,00 0,00
30 75IA7X Optotrubková průchodka - montáž kus 22,000 0,000 0,00 0,00

31 75I811 Kabel optický singlemode do 12 vláken kmvlákno 190,020 0,000 0,00 0,00
32 75I813 Kabel optický singlemode do 72 vláken kmvlákno 4,800 0,000 0,00 0,00
33 75I816 Kabel optický singlemode - zafouknutí m 15 935,000 0,000 0,00 0,00
34 75II71 Spojka optická do 72 vláken kus 3,000 0,000 0,00 0,00
35 75II7X Spojka optická - montáž kus 3,000 0,000 0,00 0,00
36 75I851 Kabel optický - rezerva přes 500 mm - dodávka kus 4,000 0,000 0,00 0,00
37 75I85X Kabel optický - rezerva přes 500 mm - montáž kus 4,000 0,000 0,00 0,00
38 701004R Vyhledávací marker zemní kus 5,000 0,000 0,00 0,00
39 701005R Vyhledávací marker zemní s možností zápisu kus 3,000 0,000 0,00 0,00

40 703422 Elektroinstalační trubka plastová UV stabilní včetně upevnění a příslušenství DN průměru     m 150,000 0,000 0,00 0,00
41 75IEC1 Optický rozvaděč 19" provedení do 12 vláken kus 2,000 0,000 0,00 0,00
42 75IECX Optický rozvaděč 19" provedení - montáž kus 2,000 0,000 0,00 0,00
43 75IED4 Optický rozvaděč na zeď 48 vláken kus 2,000 0,000 0,00 0,00



FORMULÁŘ 5 majitel HIM: 0

SOUPIS PRACÍ/ ROZPOČET Cena za objekt [Kč]
Název stavby : Rekonstrukce traťového úseku Vlkov u Tišnova (mimo) - Křižanov (mimo) Číslo stavby

Název PS,SO : Vlkov u Tišnova - Křižanov, DOK
Zatřídění 
objektu :
(JKSO, 
JKPOV)

828 82 Číslo PS,SO PS 02-14-02

Datum zpracování : 2.12.2016 Datum aktualizace : 13.9.2017

Poř.
číslo Číslo měrná jednotková Celková dodávky
pol. položky Název položky jednotka množství hmotnost hmotnost jednotková celkem jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

SŽDC

C E N A
montáže

44 75IEDX Optický rozvaděč na zeď - montáž kus 2,000 0,000 0,00 0,00
45 75IEF1 Konektorový modul 12 vláken - dodávka kus 2,000 0,000 0,00 0,00
46 75IEF1R1 Konektorový modul 12 vláken, předkonektorovaný - dodávka kus 6,000 0,000 0,00 0,00
47 75IEFX Konektorový modul 12 vláken - montáž kus 8,000 0,000 0,00 0,00
48 75IEG1 Spojovací modul 12 vláken - dodávka kus 6,000 0,000 0,00 0,00
49 75IEGX Spojovací modul 12 vláken - montáž kus 6,000 0,000 0,00 0,00
50 75IEGY Spojovací modul 12 vláken - demontáž kus 2,000 0,000 0,00 0,00
51 75IEE1 Kazeta pro uložení svárů - dodávka kus 8,000 0,000 0,00 0,00
52 75IEEX Kazeta pro uložení svárů - montáž kus 8,000 0,000 0,00 0,00
53 75IEH1 Zaslepovací modul 12 vláken - dodávka kus 6,000 0,000 0,00 0,00
54 75IEHX Zaslepovací modul 12 vláken - montáž kus 6,000 0,000 0,00 0,00
55 75J821 Optický pigtail singlemode do 2 m kus 24,000 0,000 0,00 0,00
56 75J82X Optický pigtail singlemode - montáž kus 24,000 0,000 0,00 0,00
57 75IH6Y Ukončení kabelu optického - demontáž kus 2,000 0,000 0,00 0,00
58 75IH61 Ukončení kabelu optického do 12 vláken kus 14,000 0,000 0,00 0,00
59 75IH63 Ukončení kabelu optického do 72 vláken kus 2,000 0,000 0,00 0,00
60 75J921 Optický patchcord singlemode do 5 m kus 8,000 0,000 0,00 0,00
61 75J922 Optický patchcord singlemode přes 5 m kus 4,000 0,000 0,00 0,00
62 75J92X Optický patchcord singlemode - montáž kus 12,000 0,000 0,00 0,00
63 75IK11 Měření útlumu na skládce do 12 vláken kus 4,000 0,000 0,00 0,00
64 75IK14 Měření útlumu na skládce 48 vláken kus 1,000 0,000 0,00 0,00
65 75IK41 Měření na třech vlnových délkách po montáži do 12 vláken kus 4,000 0,000 0,00 0,00
66 75IK61 Měření komplexní tří vlnových délek do 12 vláken kus 5,000 0,000 0,00 0,00
67 75IK62 Měření komplexní tří vlnových délek 24 vláken kus 2,000 0,000 0,00 0,00
68 701ADDR Vypracování kabelové knihy plánů 100m 149,500 0,000 0,00 0,00

0,000 0,00 0,00
S Celkem za m75FM Slaboproud - sdělovací zařízení 0,000 0,00 0,00



FORMULÁŘ 5 majitel HIM: 0

SOUPIS PRACÍ/ ROZPOČET Cena za objekt [Kč]
Název stavby : Rekonstrukce traťového úseku Vlkov u Tišnova (mimo) - Křižanov (mimo) Číslo stavby

Název PS,SO : Vlkov u Tišnova - Křižanov, ochrana kabelu GSM-R
Zatřídění 
objektu :
(JKSO, 
JKPOV)

828 82 Číslo PS,SO PS 02-14-03

Datum zpracování : 5.12.2016 Datum aktualizace : 13.9.2017

Poř.
číslo Číslo měrná jednotková Celková dodávky
pol. položky Název položky jednotka množství hmotnost hmotnost jednotková celkem jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Díl: m70 Všeobecné práce pro silnoproud a slaboproud
1 02911R Vytyčení trasy kabelového vedení ve volném terénu km 2,765 0,000 0,00 0,00
2 02912R Geodetické vytyčení trasy km 2,765 0,000 0,00 0,00
3 13283 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II m3 697,950 0,000 0,00 0,00
4 131831 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ DO 1KM m3 25,709 0,000 0,00 0,00
5 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM m3 703,480 0,000 0,00 0,00
6 702222R1 Kabelová chránička zemní dělená DN přes 100 do 200 mm m 527,000 0,000 0,00 0,00
7 18215 ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,50M m2 2 053,800 0,000 0,00 0,00
8 701CFAR Zřízení kab.lože z prosáté zeminy bez zakrytí v rýze do š.65cm, tl.vrstvy 5cm m 2 753,000 0,000 0,00 0,00
9 702112 KABELOVÝ ŽLAB ZEMNÍ VČETNĚ KRYTU SVĚTLÉ ŠÍŘKY PŘES 120 DO 250 MM m 197,000 0,000 0,00 0,00

10 701001 OZNAČOVACÍ ŠTÍTEK KABELOVÉHO VEDENÍ, SPOJKY NEBO KABELOVÉ SKŘÍNĚ 
(VČETNĚ OBJÍMKY) kus 23,000

0,000 0,00 0,00

11 94817 DOČASNÉ KONSTRUKCE Z OCEL NOSNÍKŮ VČET ODSTRAN t 0,360 0,000 0,00 0,00
12 132202 Hloubení rýh tř. horniny 2 - odvoz (na likvidaci odpadů nebo jiné určené místo) m3*km 3 255,780 0,000 0,00 0,00

0,000 0,00 0,00
S Celkem za m70 Všeobecné práce pro silnoproud a slaboproud 0,000 0,00 0,00
Díl: 990 Poplatky za skládky:

13 01.170504-O čistá výkopová zemina-odkop - POPLATEK ZA SKLÁDKU ODPADŮ t 173,642 0,000 0,00 0,00
0,000 0,00 0,00

S Celkem za 990 Poplatky za skládky: 0,000 0,00 0,00
Díl: m75AE Slaboproud - geodetické práce

14 02911 OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ HM 191,520 0,000 0,00 0,00
0,000 0,00 0,00

S Celkem za m75AE Slaboproud - geodetické práce 0,000 0,00 0,00
Díl: m75FM Slaboproud - sdělovací zařízení

15 75I911 Optotrubka HDPE průměru do 40 mm m 196,000 0,000 0,00 0,00
16 75I951 Optotrubka HDPE dělená průměru do 40 mm m 42,000 0,000 0,00 0,00

SŽDC

C E N A
montáže



FORMULÁŘ 5 majitel HIM: 0

SOUPIS PRACÍ/ ROZPOČET Cena za objekt [Kč]
Název stavby : Rekonstrukce traťového úseku Vlkov u Tišnova (mimo) - Křižanov (mimo) Číslo stavby

Název PS,SO : Vlkov u Tišnova - Křižanov, ochrana kabelu GSM-R
Zatřídění 
objektu :
(JKSO, 
JKPOV)

828 82 Číslo PS,SO PS 02-14-03

Datum zpracování : 5.12.2016 Datum aktualizace : 13.9.2017

Poř.
číslo Číslo měrná jednotková Celková dodávky
pol. položky Název položky jednotka množství hmotnost hmotnost jednotková celkem jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

SŽDC

C E N A
montáže

17 75I914 Optotrubka HDPE - uložení m 4 141,000 0,000 0,00 0,00
18 75I91X Optotrubka HDPE - zatažení m 11,000 0,000 0,00 0,00
19 75I91Y Optotrubka HDPE - demontáž m 5 770,000 0,000 0,00 0,00
20 75I961 Optotrubka - hermetizace úseku do 2000 m úsek 13,000 0,000 0,00 0,00
21 75I962 Optotrubka - kalibrace m 16 225,000 0,000 0,00 0,00
22 75IA11 Optotrubková spojka  průměru do 40 mm kus 21,000 0,000 0,00 0,00
23 75IA1X Optotrubková spojka  - montáž kus 21,000 0,000 0,00 0,00
24 75IA21 Optotrubková spojka opravná průměru do 40 mm kus 48,000 0,000 0,00 0,00
25 75IA2X Optotrubková spojka opravná - montáž kus 48,000 0,000 0,00 0,00
26 75IA51 Optotrubková koncovka průměru do 40 mm kus 9,000 0,000 0,00 0,00
27 75IA5X Optotrubková koncovka - montáž kus 9,000 0,000 0,00 0,00
28 75IA5Y Optotrubková koncovka - demontáž kus 10,000 0,000 0,00 0,00
29 75IA61 Optotrubková koncoka s ventilkem průměru do 40 mm kus 9,000 0,000 0,00 0,00
30 75IA6X Optotrubková koncoka s ventilkem - montáž kus 9,000 0,000 0,00 0,00
31 75IA6Y Optotrubková koncovka s ventilkem - demontáž kus 10,000 0,000 0,00 0,00
32 75ID21 Plastová zemní komora pro uložení spojky - dodávka kus 8,000 0,000 0,00 0,00
33 75ID2X Plastová zemní komora pro uložení spojky - montáž kus 9,000 0,000 0,00 0,00
34 75ID2Y Plastová zemní komora pro uložení spojky - demontáž kus 1,000 0,000 0,00 0,00
35 75ID31 Plastová zemní komora těsnení pro HDPE trubku do 40 mm - dodávka kus 16,000 0,000 0,00 0,00

36 75ID3X Plastová zemní komora těsnení pro HDPE trubku do 40 mm - montáž kus 16,000 0,000 0,00 0,00
37 75IA71 Optotrubková průchodka průměru do 40 mm kus 20,000 0,000 0,00 0,00
38 75IA7X Optotrubková průchodka - montáž kus 20,000 0,000 0,00 0,00

39 75I812 Kabel optický singlemode do 36 vláken kmvlákno 209,592 0,000 0,00 0,00
40 75I813 Kabel optický singlemode do 72 vláken kmvlákno 1 153,224 0,000 0,00 0,00
41 75I815 Kabel optický singlemode - zafouknutí do obsazené trubky m 4 043,000 0,000 0,00 0,00
42 75I816 Kabel optický singlemode - zafouknutí m 17 796,000 0,000 0,00 0,00
43 75I81Y Kabel optický singlemode - demontáž m 21 900,000 0,000 0,00 0,00
44 75II71 Spojka optická do 72 vláken kus 5,000 0,000 0,00 0,00



FORMULÁŘ 5 majitel HIM: 0

SOUPIS PRACÍ/ ROZPOČET Cena za objekt [Kč]
Název stavby : Rekonstrukce traťového úseku Vlkov u Tišnova (mimo) - Křižanov (mimo) Číslo stavby

Název PS,SO : Vlkov u Tišnova - Křižanov, ochrana kabelu GSM-R
Zatřídění 
objektu :
(JKSO, 
JKPOV)

828 82 Číslo PS,SO PS 02-14-03

Datum zpracování : 5.12.2016 Datum aktualizace : 13.9.2017

Poř.
číslo Číslo měrná jednotková Celková dodávky
pol. položky Název položky jednotka množství hmotnost hmotnost jednotková celkem jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

SŽDC

C E N A
montáže

45 75II7X Spojka optická - montáž kus 5,000 0,000 0,00 0,00
46 75II7Y Spojka optická - demontáž kus 2,000 0,000 0,00 0,00
47 75I851 Kabel optický - rezerva přes 500 mm - dodávka kus 3,000 0,000 0,00 0,00
48 75I85X Kabel optický - rezerva přes 500 mm - montáž kus 3,000 0,000 0,00 0,00
49 701004R Vyhledávací marker zemní kus 6,000 0,000 0,00 0,00
50 701005R Vyhledávací marker zemní s možností zápisu kus 4,000 0,000 0,00 0,00

51 703422 Elektroinstalační trubka plastová UV stabilní včetně upevnění a příslušenství DN průměru     m 150,000 0,000 0,00 0,00
52 75IECY Optický rozvaděč 19" provedení - demontáž kus 2,000 0,000 0,00 0,00
53 75IEF1R1 Konektorový modul 12 vláken, předkonektorovaný - dodávka kus 4,000 0,000 0,00 0,00
54 75IEFX Konektorový modul 12 vláken - montáž kus 4,000 0,000 0,00 0,00
55 75IEFY Konektorový modul 12 vláken - demontáž kus 5,000 0,000 0,00 0,00
56 75IEG1 Spojovací modul 12 vláken - dodávka kus 2,000 0,000 0,00 0,00
57 75IEGX Spojovací modul 12 vláken - montáž kus 2,000 0,000 0,00 0,00
58 75IEE1 Kazeta pro uložení svárů - dodávka kus 6,000 0,000 0,00 0,00
59 75IEEX Kazeta pro uložení svárů - montáž kus 6,000 0,000 0,00 0,00
60 75IEHY Zaslepovací modul 12 vláken - demontáž kus 6,000 0,000 0,00 0,00
61 75IEHX Zaslepovací modul 12 vláken - montáž kus 5,000 0,000 0,00 0,00
62 75IH6Y Ukončení kabelu optického - demontáž kus 20,000 0,000 0,00 0,00
63 75IH61 Ukončení kabelu optického do 12 vláken kus 3,000 0,000 0,00 0,00
64 75IH62 Ukončení kabelu optického do 36 vláken kus 1,000 0,000 0,00 0,00
65 75J921 Optický patchcord singlemode do 5 m kus 36,000 0,000 0,00 0,00
66 75J92X Optický patchcord singlemode - montáž kus 36,000 0,000 0,00 0,00
67 75IK13 Měření útlumu na skládce 36 vláken kus 1,000 0,000 0,00 0,00
68 75IK16 Měření útlumu na skládce 72 vláken kus 3,000 0,000 0,00 0,00
69 75IK41 Měření na třech vlnových délkách po montáži do 12 vláken kus 9,000 0,000 0,00 0,00
70 75IK61 Měření komplexní tří vlnových délek do 12 vláken kus 11,000 0,000 0,00 0,00
71 75I321 Kabel zemní dvouplášťový s pancířem průměru žíly 0,8 mm do 5XN kmčtyřka 0,081 0,000 0,00 0,00
72 75I32Y Kabel zemní dvouplášťový s pancířem průměru žíly 0,8 mm - demontáž m 1 366,000 0,000 0,00 0,00



FORMULÁŘ 5 majitel HIM: 0

SOUPIS PRACÍ/ ROZPOČET Cena za objekt [Kč]
Název stavby : Rekonstrukce traťového úseku Vlkov u Tišnova (mimo) - Křižanov (mimo) Číslo stavby

Název PS,SO : Vlkov u Tišnova - Křižanov, ochrana kabelu GSM-R
Zatřídění 
objektu :
(JKSO, 
JKPOV)

828 82 Číslo PS,SO PS 02-14-03

Datum zpracování : 5.12.2016 Datum aktualizace : 13.9.2017

Poř.
číslo Číslo měrná jednotková Celková dodávky
pol. položky Název položky jednotka množství hmotnost hmotnost jednotková celkem jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

SŽDC

C E N A
montáže

73 75I326 Kabel zemní dvouplášťový s pancířem průměru žíly 0,8 mm - uložení m 1 380,000 0,000 0,00 0,00
74 75II21 Spojka pro celoplastové kabely s pancířem do 100 žil kus 7,000 0,000 0,00 0,00
75 75II2X Spojka pro celoplastové kabely s pancířem - montáž kus 7,000 0,000 0,00 0,00
76 75IJ12 Měření jednosměrné na sdělovacím kabelu kus 6,000 0,000 0,00 0,00
77 75IJ13 Měření útlumu přeslechu na blízkém konci na místním sděl. kabelu za 1 čtyřku XN a 1 měř  kus 3,000 0,000 0,00 0,00
78 701ADDR Vypracování kabelové knihy plánů 100m 191,520 0,000 0,00 0,00

0,000 0,00 0,00
S Celkem za m75FM Slaboproud - sdělovací zařízení 0,000 0,00 0,00



- 1 -

FORMULÁŘ 5 majitel HIM:

SOUPIS PRACÍ/ ROZPOČET Cena za objekt [Kč]
Název stavby: Rekonstrukce traťového úseku Vlkov u Tišnova (mimo) - Křižanov (mimo) Číslo stavby:

Název PS/SO: Vlkov u Tišnova - Křižanov, doplnění přenosového zařízení
Zatřídění 
dle 
JKSO, 
JKPOV:

Číslo PS/SO: PS 80-14-01.2

Datum zpracování: 26.10.2016 Datum aktualizace: 13.9.2017

Poř.
číslo Číslo měrná jednotková Celková
pol. položky Název položky jednotka množství hmotnost hmotnost jednotková celkem jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Díl: m75FM Slaboproud - sdělovací zařízení
1 75J921 Optický patchcord singlemode do 5 m kus 11,000
2 75J92X Optický patchcord singlemode - montáž kus 11,000
3 75K321 Záložní zdroj UPS 230 V do 1000 VA - dodávka kus 2,000
4 75K32X Záložní zdroj UPS 230 V do 1000 VA - montáž kus 2,000
5 75M825 Switch Ethernet L2 24 portů, optické rozhraní kus 2,000
6 75M82X Switch Ethernet L2 - montáž kus 2,000
7 75M866R Převodník - SFP kus 2,000
8 75M86X Převodník - montáž kus 2,000
9 75JB13 Datový rozvaděč 19" 600x600 do 47 U kus 2,000

10 75JB1X Datový rozvaděč 19" 600x600 - montáž kus 2,000
11 75IF91 Konstrukce do skříně 19" pro upevnění zařízení - dodávka kus 2,000
12 75IF9X Konstrukce do skříně 19" pro upevnění zařízení - montáž kus 2,000
13 75JB13R3 Panel datový 24 portů do 19" skříně, dodávka kus 2,000
14 75JB1XR3 Panel datový 24 portů do 19" skříně, montáž kus 2,000
15 75JB13R1 Panel jističový do 19" skříně, dodávka kus 2,000
16 75JB1XR1 Panel jističový do 19" skříně, montáž kus 2,000
17 75JB13R2 Přívod napájecí do 19" skříně, dodávka kus 2,000
18 75JB1XR2 Přívod napájecí do 19" skříně, montáž kus 2,000
19 75K221 Napájecí zdroj 24 V DC do 5 A kus 2,000
20 75K22X Napájecí zdroj 24 V DC - montáž kus 2,000
21 75K111 Transformátor oddělovací (ochranný) do 1000 VA kus 2,000
22 75K11X Transformátor oddělovací (ochranný) - montáž kus 2,000
23 75J311 Kabel sdělovací pro strukturovanou kabeláž UTP - dodávka kmpár 0,200
24 75J31X Kabel sdělovací pro strukturovanou kabeláž UTP - montáž kmpár 0,200
25 747213 CELKOVÁ PROHLÍDKA, ZKOUŠENÍ, MĚŘENÍ A VYHOTOVENÍ VÝCHOZÍ REVIZNÍ ZPR          kus 1,000

S Celkem za m75FMSlaboproud - sdělovací zařízení

SŽDC

C E N A
montážedodávky



- 1 -

FORMULÁŘ 5 majitel HIM:

SOUPIS PRACÍ/ ROZPOČET Cena za objekt [Kč]
Název stavby: Rekonstrukce traťového úseku Vlkov u Tišnova (mimo) - Křižanov (mimo) Číslo stavby:

Název PS/SO: Vlkov u Tišnova - Křižanov, informační zařízení na zastávkách
Zatřídění 
dle 
JKSO, 
JKPOV:

Číslo PS/SO: PS 80-14-02

Datum zpracování: 26.10.2016 Datum aktualizace: 13.9.2017

Poř.
číslo Číslo měrná jednotková Celková
pol. položky Název položky jednotka množství hmotnost hmotnost jednotková celkem jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Díl: m75FM Slaboproud - informační zařízení
1 75IF21 Rozpojovací svorkovnice 2/10, 2/8 - dodávka kus 2,000
2 75IF2X Rozpojovací svorkovnice 2/10, 2/8 - montáž kus 2,000
3 75IF41 Montážní rám do 10+1 - dodávka kus 2,000
4 75IF4X Montážní rám do 10+1 - montáž kus 2,000
5 75IF91 Konstrukce do skříně 19" pro upevnění zařízení - dodávka kus 2,000
6 75IF9X Konstrukce do skříně 19" pro upevnění zařízení - montáž kus 2,000
7 75IFA1 Nosník bleskojistek - dodávka kus 2,000
8 75IFAX Nosník bleskojistek - montáž kus 2,000
9 75IFB1 Bleskojistka - dodávka kus 8,000

10 75IFBX Bleskojistka - montáž kus 8,000
11 75J111 Nosná lišta plastová - dodávka m 10,000
12 75J11X Nosná lišta plastová - montáž m 10,000
13 75J131 Nosná lišta DIN - dodávka m 1,000
14 75J13X Nosná lišta DIN - montáž m 1,000
15 75J213 Kabel sdělovací pro vnitřní použití do 10 párů průměru 0,8 mm kmpár 0,120
16 75JC11 Kabelová forma pro kabely do 10 párů kus 8,000
17 75L111 Rozhlasová ústředna digitální (IP) provedení kus 2,000
18 75L11X Rozhlasová ústředna - montáž kus 2,000
19 75L13Y Rozhlasový zesilovač - demontáž kus 2,000
20 75L161 Rozhlasové příslušenství - konzola pro reproduktor kus 20,000
21 75L162 Rozhlasové příslušenství - svorkovnice pro sklopný rozhlasový stožár kus 20,000
22 75L16X Rozhlasové příslušenství - montáž kus 20,000
23 75L175 Reproduktor venkovní tlakový s nastavitelným výkonem kus 20,000
24 75L17X Reproduktor venkovní - montáž kus 20,000
25 75L191R1 Kabel silový pro rozhlas průměru do 1,5 mm2 kmžíla 1,600
26 75L19XR1 Kabel silový pro rozhlas - montáž kmžíla 1,600
27 75L1A2R1 Měření akustického hluku na hranici ochranného pásma v zast. komplet 2,000
28 75L1B2 Zkoušení, nastavení a uvedení rozhlasového zařízení do provozu komplet 2,000
29 75L243 Hodiny podružné nebo autonomní venkovní ručičkové oboustranné do 50 cm kus 2,000
30 75L24X Hodiny podružné nebo autonomní venkovní - montáž kus 2,000

SŽDC

C E N A
montážedodávky



- 2 -

FORMULÁŘ 5 majitel HIM:

SOUPIS PRACÍ/ ROZPOČET Cena za objekt [Kč]
Název stavby: Rekonstrukce traťového úseku Vlkov u Tišnova (mimo) - Křižanov (mimo) Číslo stavby:

Název PS/SO: Vlkov u Tišnova - Křižanov, informační zařízení na zastávkách
Zatřídění 
dle 
JKSO, 
JKPOV:

Číslo PS/SO: PS 80-14-02

Datum zpracování: 26.10.2016 Datum aktualizace: 13.9.2017

Poř.
číslo Číslo měrná jednotková Celková
pol. položky Název položky jednotka množství hmotnost hmotnost jednotková celkem jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

SŽDC

C E N A
montážedodávky

31 75L253 Závěs pro podružné hodiny ručičkové oboustranné do 50 cm kus 2,000
32 75L25X Závěs pro podružné hodiny - montáž kus 2,000
33 75L262 Přijímač DCF/GPS k autonomním hodinám kus 2,000
34 75L231 Hodiny podružné nebo autonomní vnitřní ručičkové jednostranné do 50 cm kus 2,000
35 75L23X Hodiny podružné nebo autonomní vnitřní - montáž kus 2,000
36 75L23Y Hodiny podružné nebo autonomní vnitřní - demontáž kus 2,000
37 75L321 Odjezdová nebo příjezdová tabule IS oboustranná do 6-ti řádků kus 4,000
38 75L32X Odjezdová nebo příjezdová tabule IS - montáž kus 4,000
39 75L3A1 Informační prvek, hlasový modul pro nevidomé kus 4,000
40 75L3A3 Informační prvek, příplatek za vestavěné hodiny oboustranné kus 4,000
41 75L3A4 Informační prvek, závěs pro informační tabule kus 4,000
42 75L3C1R Převodník RS485/Ethernet pro informační tabule kus 2,000
43 75M864 Převodník - IO/Ethernet kus 2,000
44 75L3E4 SW modul SW modul pro dálkové ovládání RÚ pro samostatnou žst. (zast.) kus 1,000
45 75L3EC SW modul SW modul dálkového řízení tabulí (pro jednotlivou stanici na trati) kus 1,000
46 75L3E3 SW modul SW modul pro podporu hlasového modulu pro nevidomé pro samostatnou žst  kus 1,000
47 75L3EI SW modul SW, příprava dat GVD kus 1,000
48 75L3F1 Zaškolení obsluhy na místě, instalace, doprava do 200 km kus 1,000
49 75L3G1 Šéfmontáže, zkoušení, oživení, revize informačního systému do 10 prvků kus 1,000
50 75I411 Kabel zemní datový průměru žíly 0,6 mm do 4 párů kmpár 1,600
51 75I41X Kabel zemní datový průměru žíly 0,6 mm - zatažení m 400,000
52 742G12 Kabel nn - dvou a třížílový Cu s plastovou izolací od 4 do 16 mm2 m 190,000
53

742K12 Ukončení dvou až pětižilového kabelu v rozvaděči nebo na přístroji od 4 do 16mm2 kus 4,000
54 703511 Elektroinstalační lišta šířky do 30 mm m 9,000
55 702211 Kabelová chránička zemní DN do 100 mm m 40,000
56 747213 CELKOVÁ PROHLÍDKA, ZKOUŠENÍ, MĚŘENÍ A VYHOTOVENÍ VÝCHOZÍ REVIZNÍ ZPR          kus 1,000
57 747214 CELKOVÁ PROHLÍDKA, ZKOUŠENÍ, MĚŘENÍ A VYHOTOVENÍ VÝCHOZÍ REVIZNÍ ZPR              kus 10,000

S Celkem za m75FMSlaboproud - informační zařízení



FORMULÁŘ 5 majitel HIM: 0

Cena za objekt [Kč]
Název stavby : Číslo stavby

Název PS,SO : Vlkov u Tišnova - Křižanov, DDTS ŽDC
Zatřídění 
objektu :
(JKSO, 
JKPOV)

Číslo PS,SO PS 02-14-05.2

Datum zpracování : 9/2017 Datum aktualizace :
Zpracoval, firma : Ing. Jiří Čermák, Intesys BRNO s.r.o.

Poř.
číslo Číslo měrná jednotková Celková
pol. položky Název položky jednotka množství hmotnost hmotnost jednotková celkem jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Díl: 746 Dálková diagnostika TS ŽDC

1 R
Software pro začlenění jednoho techologického objektu do systému DDTS ŽDC dle TP a 
TS2/2008 - ZSE (například rozvaděč EOV,ústředna EPS, převodník pro odečet elektroměrů) ks 7,000 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00

2 R Konfigurace stávajících klientských pracovišť, úprava uživatelských oprávnění ks 1,000 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00

S Celkem za 746 Dálková diagnostika TS ŽDC 0,000 0,00 0,00

Díl: 747 Zkoušky, revize a HZS
3 747GAA Dokončovací montážní práce na elektrickém zařízení       hod 24,000 0,000 0,00 0,00 0,00

4 747GAE
Manipulace na zařízeních prováděné provozovatelem, spoluúčast organizačních jednotek 
SŽDC. hod 24,000 0,000 0,00 0,00 0,00

5 747GAC Zkušební provoz hod 24,000 0,000 0,00 0,00 0,00
6 747GAD Zaškolení obsluhy hod 8,000 0,000 0,00 0,00 0,00

S Celkem za 747 Zkoušky, revize a HZS 0,000 0,00 0,00

C E N A
dodávky montáže

SŽDC
SOUPIS PRACÍ

Rekonstrukce traťového úseku Vlkov u Tišnova (mimo) - Křižanov (mimo)

Součet za Díl 
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