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1 Identifikační údaje 

Název stavby:  Rekonstrukce traťového úseku Vlkov u Tišnova (mimo) – 

Křižanov (mimo) 

Objekt: PS 02–05–02.2 Vlkov u Tišnova – Křižanov, DDTS ŽDC – 

silnoproudé zařízení 

Objednatel:  SŽDC, s. o. Stavební správa východ, 

Nerudova 1, 772 58 Olomouc 

Stupeň projektové dokumentace: Přípravná dokumentace 

Generální projektant:  SUDOP Brno, spol. s r. o  

Hlavní inženýr projektu:  Ing. Jiří Pelc 

Odpovědný projektant objektu:  Ing. Martin Blecha 

Místo stavby: Vlkov u Tišnova – Křižanov 

Kraj: Vysočina 

 

Parcely dotčené částí 

1623, 1469/1 v k. ú. Březské; 1581/2, 382/1, 171, 1581/1,1581/3, 1549, 90 v k. ú. Vlkov  

u Osové Bítýšky; 481, 504, 505 v k. ú. Osová; 3345, 3671, 3203 v k. ú. Osová Bítýška; 1563,  

1564/1, 1541/3 v k. ú. Ořechov; 2364 v k. ú. Křižanov; 1134, 1142 v k. ú. Sviny u Křižanova;  

957, 945/1 v k. ú. Kozlov u Křižanova. 
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2 Rozsah projektu a projektové podklady 

Tato dokumentace je zpracována v rozsahu projekt stavby dle směrnice generálního ředitele č.11/2006 

- Dokumentace pro přípravu staveb na železničních drahách celostátních a regionálních – dle přílohy č. 1 

„Přípravná dokumentace" (PD) a zákona 183/2006Sb (SZ) v aktuálním platném znění. 

Projektová dokumentace řeší: 

• Začlenění signalizace vybraných prvků silnoproudé technologie do systému DDTS ŽDC 

• Dálkové odečty elektroměrů na zastávkách 

• Dálkové ovládání a diagnostiku jednotlivých technologických systémů  

Projektová dokumentace neřeší: 

• Provozní rozvod silnoproudu  

• Rozvody a technologii sdělovacího zařízení 

• Rozvody a technologii zabezpečovacího zařízení 

• Stávající nedotčené rozvaděče a rozvody nn 

Projektové podklady: 

• Podklady správců cizích sítí – stávající stav 

• Státní a oborové normy ČSN 

• Zápisy z profesních porad a místního šetření 

• Cenové podklady 

• Firemní podklady 

• Požadavky investora 

• Požadavky budoucí správce zařízení 

V souvislosti s definováním terminologie u systému DDTS ŽDC byla přijata následující označení: 

• InK – Integrační koncentrátor  

• InS – Integrační server 
• TeS – Terminál server ahoj 
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3 Předpisy a normy 

Projektová dokumentace je zpracována dle platných předpisů, norem ČSN a katalogů výrobků platných 

v době zpracování projektové dokumentace. 

Ostatní platné normy použité pro návrh tohoto PS: 

ČSN 33 2000-4-41 ed.2  Elektrické instalace nízkého napětí – Část 4-41: Ochranná opatření pro 

zajištění bezpečnosti – Ochrana před úrazem elektrickým proudem 

ČSN 33 2000-4-43 ed.2  Elektrické instalace nízkého napětí – Část 4-43: Bezpečnost – Ochrana před 

nadproudy 

ČSN 33 2000-5-51 ed.3 Elektrické instalace nízkého napětí – Část 5-51: Výběr a stavba 

elektrických zařízení – Všeobecné předpisy 

ČSN 33 2000-5-523 ed.2 Elektrické instalace budov – Část 5: Výběr a stavba elektrických zařízení – 

Oddíl 523: Dovolené proudy v elektrických rozvodech 

ČSN 33 3060   Elektrotechnické předpisy. Ochrana elektrických zařízení před přepětím 

ČSN 33 2000-6  Elektrické instalace nízkého napětí – Část 6: Revize 

ČSN 73 6005  Prostorové uspořádání sítí technického vybavení 

ČSN EN 50274 Rozváděče nn – Ochrana před úrazem elektrickým proudem – Ochrana před 

neúmyslným přímým dotykem nebezpečných živých částí 

ČSN EN 61439-1 ed.2 Rozváděče nízkého napětí – Část 1: Všeobecná ustanovení 

ČSN EN 61439-2 ed.2 Rozváděče nízkého napětí – Část 2: Výkonové rozváděče 

ČSN EN 61140 ed.2  Ochrana před úrazem elektrickým proudem – Společná hlediska pro 

instalaci a zařízení 

TKP - kap. 26  Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah - 26: Osvětlení, 

rozvody nn včetně dálkového ovládání, EOV, stožárové transformovny 

vn/nn 

TKP - kap. 29 Technické kvalitativní podmínky staveb ČD – Kapitola 29: Silnoproudá 

technologická zařízení 

Směrnice GŘ SŽDC, s. o. č.11/2006, změna č. 1 z r. 2012  

SŽDC E2    Předpis pro obsluhu a údržbu zařízení pro elektrický ohřev výhybek 

SŽDC E11   Předpis pro osvětlení venkovních železničních prostor SŽDC 

SŽDC Bp1   Předpis o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci 

Vyhláška č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb (se změnami: 62/2013 Sb.) 

Směrnice SŽDC číslo TS 2/2008 – ZSE druhé vydání (04/2009) 
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4 Návaznosti 

4.1 Související PS a SO 

PS 02-40-01  Zast. Osová Bítýška, technologie výtahu 

SO 02-15-01 Vlkov u Tišnova – Křižanov, stavební úpravy budovy zast. Osová Bítýška 

SO 02-15-03 Vlkov u Tišnova – Křižanov, stavební úpravy budovy zast. Ořechov 

SO 02-06-01 Vlkov u Tišnova – Křižanov, zast. Osová Bítýška, kabelové rozvody nn 

SO 02-06-02 Vlkov u Tišnova – Křižanov, zast. Osová Bítýška, osvětlení nástupišť a podchodu 

SO 02-06-03 Vlkov u Tišnova – Křižanov, zast. Osová Bítýška, osvětlení přístupových cest 

SO 02-06-04 Vlkov u Tišnova – Křižanov, zast. Ořechov, kabelové rozvody nn 

SO 02-06-05 Vlkov u Tišnova – Křižanov, zast. Ořechov, osvětlení nástupišť a podchodu 

4.2 Související stavby 

Zvýšení traťové rychlosti v úseku Řikonín – Vlkov u Tišnova 

Rekonstrukce traťového úseku Křižanov – Sklené nad Oslavou 

Rekonstrukce traťového úseku Vlkov u Tišnova (mimo) - Křižanov (mimo) 
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5 Charakteristiky systému 

5.1  Popis systému  

Mezi základní cíle budování systému DDTS ŽDC se řadí přenos informací z technologických systémů 

(TS) pro zajištění provozuschopnosti ŽDC, dálkové ovládání TS z pracovišť obsluhy, jednotný způsob 

zobrazení všech diagnostických informací a jednotný způsob servisní obsluhy. Informace jednotlivých TS 

jsou v žst. sdružovány v integračních koncentrátorech příslušných žst. Integrační koncentrátory nebo 

zařízení splňující požadavky jako InK jsou následně technologickou datovou sítí napojeny předepsaným 

rozhraním dle ČSN EN 60870-5-104 ed. 2 do integračních serverů. Na integrační servery jsou připojena 

obslužná klientská pracoviště. Dle obsluhy je zvolen jeden ze tří základních profilů klienta – dispečerský 

klient, dopravní klient nebo energetický klient. 

5.1.1  Úlohy z hlediska obsluhy 

• Monitorování a prezentace aktuálních dat 

• Ovládání vybraných zařízení 

• Archivace dat a jejich zpětná analýza 

• Přístup dat ekonomickým složkám SŽDC pro účely vnitropodnikové dělby nákladů za odebraná 

media. 

5.1.2  Úlohy z hlediska servisu a údržby 

• vstup do systému z kteréhokoliv místa v síti 

• vzdálenou údržbu (správu) celého systému včetně aktualizací instalovaných SW aplikací 

• poskytování statistických údajů pro analýzu kritických částí technologií 

• monitorování provozně-technologických parametrů technických prostředků systému 

5.2 Exporty a importy dat 

Systém umožňuje export archivovaných dat, a to buď přenosem po síti, nebo přes pevná media. 
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6 Základní technické údaje 

Napěťová soustava:  1/N/PE 230 V AC 50 Hz TN-S 

2 DC 24 V FELV  

• Ochrana proti zkratu a přetížení je pojistkami a jističi 

• Ochrana před úrazem elektrickým proudem: automatickým odpojením od zdroje. Základní ochrana je 

zajištěna základní izolací živých částí, krytem nebo přepážkou. Ochrana při poruše je zajištěna 

automatickým odpojením v případě poruchy, proudovým chráničem. 

• Prostředí (vnější vlivy): dle ČSN 33 2000-5-51 ed.3 viz protokol o určení vnějších vlivů 
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7 Technické řešení 

Technické řešení respektuje směrnici vydanou SŽDC TS č.2/2008 - ZSE druhé vydání (04/2009) a 

Gestorský výklad k Technickým specifikacím SŽDC č. 2/2008 – ZSE č. j. 5641/2016 – SŽDC – O14 ze dne 

8. 2. 2016, pokud budou daný rozsah informací umožňovat navazující technologické systémy. Komunikační 

rozhraní musí být dle směrnice vydané SŽDC TS č.2/2008 - ZSE, druhé vydání (04/2009), a dle Zásad a 

požadavků na budování systému DŘT a DDTS, č. j. 11577/2015-O14 ze dne 16. 3. 2015. Technické řešení 

zapadá do již navrženého a realizovaného systému DDTS ŽDC. 

7.1 Stávající stav 

Stávající stav platný před zahájením stavby „Rekonstrukce žst. Vlkov u Tišnova“ a stavby 

„Rekonstrukce traťového úseku Vlkov u Tišnova (mimo) - Křižanov (mimo)“: 

V současné době je ve stanici Vlkov u Tišnova vybudován systém DDTS ŽDC z předchozí stavby 

„Zvýšení traťové rychlosti v úseku Řikonín – Vlkov u Tišnova“. V místnosti DŘT ve stávající výpravní 

budově je umístěno zařízení systému DDTS ŽDC pro dálkový odečet elektroměrů a pro dálkovou 

diagnostiku silnoproudých zařízení. Stanice Vlkov u Tišnova je integrována na integrační koncentrátor v žst. 

Řikonín, zastávky Ořechov a Osová Bítýška nejsou do systému DDTS ŽDC integrovány. 

7.2 Navrhované řešení 

Na zastávkách Osová Bitýška a Ořechov budou začleněny vybrané technologické systémy do systému 

DDTS ŽDC. Stávající výpravní budova ve Vlkově u Tišnova bude zbourána v rámci stavby „Rekonstrukce 

žst. Vlkov u Tišnova“, stávající zařízení pro DDTS ŽDC realizované v rámci akce „Zvýšení traťové 

rychlosti v úseku Řikonín – Vlkov u Tišnova“ bude přesunuto do nové technologické budovy. 

Do této technologické budovy bude do sděl. zař. v rámci souvisejícího PS DDTS dodán nový integrační 

koncentrátor, na který budou v rámci této stavby nově integrována data ze zastávek Osová Bitýška a 

Ořechov. 

Traťový úsek bude dálkově ovládán z žst. Křižanov ze stávajícího klienta v DK. 

7.2.1  Rozsah řešení 

Dotčené oblasti 

• Připojení vybraných lokálních technologických zařízení a systémů realizovaných v této stavbě do 

systému DDTS ŽDC 

• doplnění SW výbavy celého systému 

HW výbava 

• Rozvaděč RDD v rozvodně nn na zast. Osová Bitýška 

• Komunikační převodníky M-Bus/Ethernet na zast. Ořechov 

SW výbava 

• Doplnění SW stávajícího klienta v ED Brno-Maloměřice 

• Doplnění SW stávajícího klienta na UDŘ Brno 

• Doplnění SW stávajícího klienta na Elektrodílně Brno Hl. n. – Malá Amerika 

• Doplnění SW stávajícího klienta na SEE Brno 

• Doplnění SW stávajícího klienta na ED Havlíčkův Brod 

• Doplnění SW stávajícího mobilního klienta na OED Žďár nad Sázavou 
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• Doplnění SW stávajícího mobilního klienta na DŘT Havlíčkův Brod 

• Doplnění SW stávajícího mobilního klienta na SEE Tišnov 
 

7.2.2 Struktura sběru dat 

V jednotlivých datových bodech budou napojeny řídicí systémy jednotlivých technologií na 

počítačovou síť DDTS ŽDC přes příslušný InK. Fyzicky jsou napojeny buď přes sériová rozhraní (RS 232, 

422, 485, M-Bus) případně přes počítačovou síť Ethernet TCP/IP. Síťové prostředky budou doplněny v 

rámci stavby. IP adresy jednotlivých koncových zařízení budou stanoveny při realizaci stavby. 

Ve stanici Vlkov u Tišnova bude umístěn nový InK, který bude napojen na stávající komunikační cestu. 

InK bude komunikovat na Integrační server (InS) umístěný v ED Brno Maloměřice a na CDP Přerov. 

7.2.3    Technologická zařízení připojená do systému 

Do sítě DDTS ŽDC v rámci tohoto provozního souboru budou zapojena následující zařízení 

Přehled zařízení připojovaných do systému DDTS ŽDC v rámci stavby: 

Umístění  ELM EE 

Žst. Osová Bit. X X 

Žst. Ořechov X - 

Legenda: 

ELM – elektroměry 

EE – signalizace stavů vybraných elektrotechnických a energetických zařízení 

Elektroměry s komunikačním rozhraním M-Bus 

V případě elektroměrů jsou konvertory fyzického rozhraní fyzických rozhraní součástí tohoto PS. Z 

hlediska možného rušení vnějšími vlivy je preferován protokol i fyzické rozhraní M-Bus. Pro napojení 

elektroměrů do systému jsou použity konvertory typu M-Bus/Ethernet TCP. Do sítě DDTS ŽDC se budou 

přenášet data dle možností daného typu elektroměru v rozsahu daném směrnicí TS č.2/2008. 

Na zast. Osová Bitýška bude dodán převodník M-Bus/Ethernet do rozvaděče RDD pro odečet 

elektroměrů v rozvaděči RH. Na zastávce Ořechov bude dodán převodník M-Bus/Ethernet do rozvaděče 

RH pro odečet elektroměrů z RH a RO rozvaděče. 

Samostatné prvky nebo lokální systémy bez komunikačního rozhraní 

Jedná se o následující technologická zařízení: 

• dohled hlavních jističů technologie na úrovni přívodů – RH 

Jednotlivé stavové signály budou přivedeny na vstupy automatu PLC umístěného v rozvaděči RDD. 

Toto PLC je součástí tohoto PS. 

Na zastávce Osová Bitýška budou připojeny signály z rozvaděče RH. 

Kabelizace bude v rámci PS silnoproudu. 

7.2.4 Klientská pracoviště 

Řešení umožňuje použití stejného systému prezentace dat jako na všech již navržených nebo 

realizovaných klientech sítě DDTS ŽDC. 



Rekonstrukce traťového úseku 

Vlkov u Tišnova (mimo) - Křižanov (mimo)  

PS 02–05–02.2 Vlkov u Tišnova – Křižanov, DDTS ŽDC – silnoproudé zařízení 

 

10 

 

 

Klienti systému DDTS ŽDC 

Klienti systému DDTS ŽDC umožňují kompletní zobrazení všech technologických systémů a 

lokálních zařízení se všemi právy pro ovládání, monitorování, přístup k archivům a všechny ostatní 

funkce. 

Klientské pracoviště bude sloužit pro ovládání a diagnostické potřeby jednotlivých technologických 

systémů a pro potřeby místní obsluhy. 

Stávající klientská pracoviště 

V rámci stavby bude proveden upgrade SW stávajících klientských pracovišť, zejména doplnění 

technologií v rámci stavby. Bude doplněn stávající klient na ED Brno-Maloměřice, UDŘ Brno, 

Elektrodílna Brno Hl. n. – Malá Amerika, SEE Brno, a ED Havlíčkův Brod.  

Bude proveden upgrade SW stávajících mobilních klientských pracovišť na OED Žďár nad Sázavou, 

DŘT Havlíčkův Brod, SEE Tišnov. 

 

7.2.5 Rozvaděč RDD na zast. Osová Bitýška 

V místnosti rozvodna nn v budově zastávky na zast. Osová Bitýška bude vybudován rozvaděč RDD, 

ve kterém se bude nacházet PLC, převodník M-bus/Ethernet a zásuvka mobilního klienta. Rozvaděč bude 

vybaven přechodovými svorkovnicemi, přepěťovými ochranami, jistícími prvky, napájecím zdrojem, 

komunikačními prvky a ostatními potřebnými prvky pro připojení TS. 

7.3 Napájení systému 

Napájení rozvaděče RDD na zastávce Osová Bitýška bude z rozvaděče RH. Napájecí kabely budou 

typu CYKY a budou součástí PS silnoproudu. 
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8 Závěr 

Součástí provozního souboru jsou veškeré zkoušky systému a uvedení do provozu. 

Veškeré elektromontážní práce musí být provedeny v souladu s platnými bezpečnostními a 

hygienickými předpisy a normami ČSN, pokud jimi není stanoveno jinak. Před uvedením zařízení do 

provozu zajistí dle ČSN 33 2000-6 dodavatelská firma výchozí revizi a vystaví zprávu o výchozí revizi, 

zkouškách elektrotechnického zařízení ve smyslu ustanovení příslušných ČSN. Dodavatelská firma poučí 

uživatele o zásadách obsluhy údržby elektrického zařízení, kterou mohou provádět osoby s odpovídající 

kvalifikací dle vyhl. 100/1995 Sb., v platném znění. Případné změny oproti projektu, ke kterým dojde při 

provádění elektroinstalace na stavbě, budou zaznamenány do výkresové dokumentace a spolu s revizní 

zprávou budou předány investorovi, resp. uživateli. 

Dodavatel montážních prací také zajistí technickou prohlídku a zkoušku vč. vydání průkazu 

způsobilosti u DU, dle zákona 266/94 Sb. vč. prováděcích vyhlášek v platném znění. Dále poučí uživatele 

o zásadách obsluhy údržby el. zařízení, kterou mohou provádět osoby s odpovídající kvalifikací dle vyhl. 

100/95 Sb. v platném znění a předpisu SŽDC Zam1. 

Pokud se v projektové dokumentaci a ve výkazu výměr objeví obchodní názvy výrobků, dodavatel se 

v nabídkovém řízení tímto nemusí cítit vázán a může nabídnout výrobky jiné. Tyto výrobky musí mít min. 

stejné vlastnosti jako výrobky navržené v projektu. Pokud dodavatel použije jiný výrobek, musí převzít 

záruku, že nedojde ke zhoršení technických a užitných vlastností objektu proti projektovému řešení. 

Materiály, které jsou stanovenými výrobky ve smyslu nařízení vlády 163/2002 Sb., musí mít zhotovitelem 

stavby doklady o tom, že bylo k těmto výrobkům vydáno prohlášení o shodě výrobcem či dovozcem. 

 

 

 

Zpracoval:   Ing. Jiří Čermák 
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