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FORMULAR 5 a cU 2016
Polozkovy rozpocet SO
Nazev stavby : Rekonstrukce tratového useku Vikov u TiSnova - Kfizanov (mimo) Cislo stavby
Nazev SO : Vikov u TisSnova - KfiZzanov, prelozka trafostanice 25/0,4kV pro BTS Cislo SO PS 02-13-01
Datum zpracovani : 20.10.2016 Datum aktualizace :
Por. CENA
Cislo Cislo meérna jednotkova Celkova dodavky montaze
pol. polozky Nazev polozky jednotka mnozstvi hmotnost hmotnost jednotkova celkem jednotkova celkem
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Dil: |M700 Dodavky
1 Demontaz transformatoru 25/0,4kV, ks 1,00
2 Montéaz transformatoru 25/0,4kV, ks 1,00
3 Pojistka VN ks 1,00
Celkem za M700 |Dodavky
Dil: |M741 Elektromontaze
4 Kabelové soubory, izolaéni trubice, svorky, oka, pomocny spojovaci material | kpl 1,00
5 Ostatni material a elektromontaze ks 1,00
Celkem za M741 |Elektromontaze
Dil: (M721 Zemni prace
6 Hloubeni kabelové ryhy 500/900mm m 50,00
7 Kabelovy Zlab ks 50,00
8 Kabel NN m 50,00
9 V8eobecné pfipravné prace kpl 1,00
Celkem za M721 |Zemni prace
Dil: (HZS HZS
10 Provedeni reviznich zkousek - revizni technik ks 1,00
11 Vystaveni protokolu pravnické osoby ks 1,00
12 Zajisténi vydani prikazu zpusobilosti UTZ ks 1,00
13 Zkousky kabelt ks 1,00
Celkem za HZS |HZS




FORMULAR 5 a cU 2016
Polozkovy rozpocet SO
Nazev stavby : Rekonstrukce tratového useku Vikov u TiSnova - Kfizanov (mimo) Cislo stavby
Nazev SO : Vikov u Tisnova - Kfizanov, TTS 6kV Cislo SO PS 80-08-01
Datum zpracovani : 20.10.2016 Datum aktualizace :
Por. CENA
Cislo Cislo meérna jednotkova Celkova dodavky montaze
pol. polozky Nazev polozky jednotka mnozstvi hmotnost hmotnost jednotkova celkem jednotkova celkem
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Dil: |M700 Dodavky
1 Tratova transformovna ks 4,00
2 Zaklad pro tratovou transformovnu ks 4,00
3 Demontaze ks 1,00
Celkem za M700 |Dodavky
Dil: |M741 Elektromontaze
4 Kabely nn, pomocné, ovladaci, méfici, sdélovaci, optické kpl 1,00
5 Kabelové soubory, izolaéni trubice, svorky, oka, pomocny spojovaci material | kpl 1,00
6 Ostatni material a elektromontaze ks 1,00
Celkem za M741 |Elektromontaze
Dil: |M721 Zemni prace
7 Hloubeni kabelové ryhy 500/1200mm m 100,00
8 Kabelovy Zlab betonovy ks 100,00
9 Kabel VN m 100,00
10 VSeobecné pfipravné prace kpl 1,00
Celkem za M721 |Zemni prace
Dil: |HZS HZS
1 Provedeni reviznich zkousek - revizni technik ks 1,00
12 Vystaveni protokolu pravnické osoby ks 1,00
13 Zajisténi vydani prikazu zpusobilosti UTZ ks 1,00
14 Diagnostické méfeni kabelu VN ks 1,00

Celkem za HZS

HZS
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