


FORMULÁŘ 5 a CÚ 2016
Položkový rozpočet  SO

Název stavby : Rekonstrukce traťového úseku Vlkov u Tišnova - Křižanov (mimo) Číslo stavby
Název SO : Vlkov u Tišnova - Křižanov, přeložka trafostanice 25/0,4kV pro BTS Číslo SO PS 02-13-01
Datum zpracování : 20.10.2016 Datum aktualizace :
Poř. C E N A
číslo Číslo měrná jednotková Celková dodávky montáže
pol. položky Název položky jednotka množství hmotnost hmotnost jednotková celkem jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Díl: M700 Dodávky
1 Demontáž transformátoru 25/0,4kV,   ks 1,00
2 Montáž transformátoru 25/0,4kV,   ks 1,00
3 Pojistka VN   ks 1,00

Celkem za M700 Dodávky
Díl: M741 Elektromontáže

4 Kabelové soubory, izolační trubice, svorky, oka, pomocný spojovací materiál   kpl 1,00

5 Ostatní materiál a elektromontáže  ks                  1,00

Celkem za M741 Elektromontáže
Díl: M721 Zemní práce

6 Hloubení kabelové rýhy 500/900mm   m 50,00
7 Kabelový žlab   ks 50,00
8 Kabel NN   m 50,00
9 Všeobecné přípravné práce   kpl 1,00

Celkem za M721 Zemní práce
Díl: HZS HZS

10 Provedení revizních zkoušek - revizni technik                             ks 1,00
11 Vystavení protokolu právnické osoby   ks 1,00
12 Zajištění vydání průkazu způsobilosti UTZ   ks 1,00
13 Zkoušky kabelů   ks 1,00

Celkem za HZS HZS



FORMULÁŘ 5 a CÚ 2016
Položkový rozpočet  SO

Název stavby : Rekonstrukce traťového úseku Vlkov u Tišnova - Křižanov (mimo) Číslo stavby
Název SO : Vlkov u Tišnova - Křižanov, TTS 6kV Číslo SO PS 80-08-01
Datum zpracování : 20.10.2016 Datum aktualizace :
Poř. C E N A
číslo Číslo měrná jednotková Celková dodávky montáže
pol. položky Název položky jednotka množství hmotnost hmotnost jednotková celkem jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Díl: M700 Dodávky
1 Traťová transformovna   ks 4,00
2 Základ pro traťovou transformovnu   ks 4,00
3 Demontáže   ks 1,00

Celkem za M700 Dodávky
Díl: M741 Elektromontáže

4 Kabely  nn, pomocné, ovládací, měřicí, sdělovací, optické   kpl 1,00

5 Kabelové soubory, izolační trubice, svorky, oka, pomocný spojovací materiál   kpl 1,00
6 Ostatní materiál a elektromontáže  ks                  1,00

Celkem za M741 Elektromontáže
Díl: M721 Zemní práce

7 Hloubení kabelové rýhy 500/1200mm   m 100,00
8 Kabelový žlab betonový   ks 100,00
9 Kabel VN   m 100,00

10 Všeobecné přípravné práce   kpl 1,00

Celkem za M721 Zemní práce
Díl: HZS HZS

11 Provedení revizních zkoušek - revizni technik                             ks 1,00
12 Vystavení protokolu právnické osoby   ks 1,00
13 Zajištění vydání průkazu způsobilosti UTZ   ks 1,00
14 Diagnostické měření kabelu VN   ks 1,00

Celkem za HZS HZS
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