


- Legenda:**
- stávající trať
 - modernizovaná trať
 - navazující železniční stavby
 - výhled D3
 - stanice stávající trati
 - stanice modernizované trati
 - číslo silnice
 - označení staveništní komunikace
 - plochy ZS
 - veřejná silnice pro hlavní trasy těžké dopravy (A-I.)
 - veřejná silnice pro přepravu dílů pro estakády (A-II.)
 - doplňková trasa (méně těžká doprava ke staveništi) (A-III.)
 - ostatní přístupové komunikace ke staveništi (A-IV.)
 - hlavní staveništní komunikace pro těžkou dopravu (B-I.)
 - staveništní komunikace pro přepravu dílů pro estakády (B-II.)
 - doplňkové staveništní komunikace (B-III.)
 - alternativní řešení objízdných tras u tunelu

VÝŠKOVÝ SYSTÉM BpV		SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK	
Číslo změny:	Obsah změny:	Datum změny:	
01	Zpracování připomínek projednání	06 / 2013	
02	Úprava v rámci soutěže, stav k 12. 7. 2017	07/2017	
03	-	-	

Investor: Správa železniční dopravní cesty, s.o.
Dlažďená 1003/7, 110 00 Praha 1

Stavební správa západ se sídlem v Praze
Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9

Sdružení pro projekt Modernizace trati Sudoměřice - Votice:




Vedoucí sdružení:



SUDOP PRAHA a.s.
Olšanská 1a, 130 80 Praha 3
tel.: +420 267 094 111
fax: +420 224 230 316
e-mail: praha@sudop.cz

Hlavní inženýr projektu:
ING. MILOŠ KRAMEŠ
Garant profese:
ING. OTA HELLER

Zpracovatel části: E.1.8 POZEMNÍ KOMUNIKACE



IKP Consulting Engineers, s.r.o.
Jankovcova 1037/49, 170 00 Praha 7
telefon: +420 255 733 111
fax: +420 255 733 605
e-mail: info@ikpce.com

Vedoucí střediska:	Odpovědný projektant SO, IO, PS:	Vypracoval:	Kontroloval:
ING. MICHAL HRDLÍČKA	ING. MILAN PTAČEK	ING. MILAN PTAČEK	ING. MICHAL HRDLÍČKA

Název akce:	Číslo smlouvy:
MODERNIZACE TRATI SUDOMĚŘICE - VOTICE	12 106 201
Část:	Projektový stupeň:
SO 74-32-01.1 SUDOMĚŘICE - VOTICE, STAVENIŠTNÍ KOMUNIKACE	PROJEKT
Název přílohy:	Datum:
PŘEHLEDNÁ SITUACE - STAVENIŠTNÍCH KOMUNIKACÍ	01 / 2013
	Číslo části:
	E.1.8.26
	Měřítko:
	1:30 000
	Počet formátů:
	-
	Číslo přílohy:
	2