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Seznam zkratek

A. Privodni zprava

AH Automatické hradlo

ATU Automaticka telefonni ustfedna

ASHS Autonomni samohasici systém

AVV Automatické vedeni vlaku

BTS Zakladnova vysilaci stanice

CDP Centralni dispecCerské stanovisté

CD Ceské drahy, a.s.

DDTS Dalkova diagnostika technologickych systém{
DK Dalkovy kabel (sdélovaci)

DOK Dalkovy opticky kabel (sdélovaci)

DOZ Dalkové ovladani zabezpe€ovaciho zafizeni
DRT Dalkova fidici technika

ED Elektrodispecink

EOQOV Elektricky ohfev vymén (vyhybek)

EPS Elektronicka pozZarni signalizace

ETCS L2 Evropsky vlakovy zabezpefova¢ uroven 2
EVL Evropsky vyznamna lokalita

EZS Elektronicky zabezpefovaci systém

GSM-R Mobilni sit’ pro Zeleznici

CHOPAV | Chranéna oblast akumulace podzemnich vod
IPO Individualni protihlukova opatfeni

ISC Informaéni systém pro cestujici

ITZ Integrované telefonni zafizeni

JMK Jihomoravsky kraj

JOP Jednotné obsluzné pracovisté

KO Kolejovy obvod

KU Krajsky ufad

LDP Lokalni detekce pozaru

MK Mistni kabelizace (sdélovaci)

MMR Ministerstvo pro mistni rozvoj Ceské republiky
MP Mostni prifez

MRS Mistni radiova sit

MRTS Mistni radiovéa technologicka sit

MU Méstsky urad
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MZP Ministerstvo Zivotniho prostfedi Ceské republiky
NZ Nahradni zdroj el. energie

ou Obecni UFad

Odb. Odbocka

PHS Protihlukova sténa

PKO Protikorozni ochrana

PS Provozni soubor

PZS Pfejezdové zafizeni svételné

Pzz Prejezdové zabezpelovaci zafizeni

PUPFL Pozemky plnici funkci lesa

RBC Regionalni biocentrum

RBK Regionalni biokoridor

RD Releovy domek

RDD Rozvadéc¢ dalkové diagnostiky

REOV Rozvadéc elektrického ohfevu vymén (vyhybek)
Rzz Releové zabezpelovaci zafizeni

SO Stavebni objekt

SKR SkFif kontroly Fizeni

suU Stavaijici Ustfedna

Sz27 Stani¢ni zabezpefovaci zafizeni

SZDC Sprava Zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace
TK Temeno kolejnice, popf. tratovy kabel (sdélovaci)
TRS Tratovy radiovy systém

TS Trafostanice

TZ2Z Tratové zabezpeCovaci zafizeni

USES Uzemni systém ekologické stability

VB Vypravni budova

VKP Vyznamny krajinny prvek

VUD Typ prejezdové zabezpeovaci zafizeni

zast. Zelezni¢ni zastavka

ZKPP Zesilena konstrukce prazcového podlozi

ZPF Zemédélsky pudni fond

Y4 Zabezpecfovaci zafizeni

7B Zelezobeton

ZDC Zelezniéni dopravni cesta

ZPDP Zarizeno pro detekci pozaru

Zst. Zelezni¢ni stanice
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A.l. ldentifikac¢ni udaje

A.1.1. Udaje o stavbé

a. Nazev stavby : Brno-Malomérice St.6 — Adamov, BC
Dokumentace pro stavebni povoleni
b. Misto stavby:

Kraj: Jihomoravsky kraj
Okres: Brno-mésto, Brno-venkov, Blansko
Katastralni uzemi: Maloméfice, Obfany, Kanice, Bilovice nad Svitavou, Babice nad

Svitavou, Adamov

TU: 2002 Brno hl. n. (mimo) — Ceskéa Trebova (mimo)

DU stavajici: 06 km 161,685 —km 170,869, D1 km 170,869 —km 171,888

DU novy: 06 km 161,685 —km 166,041, P1 km 166,041 — km 166,292,
30 km 166,292 —km 170,869, D1 km 170,869 —km 171,888

TTP: &.326A — trat Odb. Brno-Zidenice — Ceska Trebova

Dle knizniho jizdniho Fadu: &.260 — trat Brno — Ceska TFebova
Dle prohlaseni o draze: 740 00

Dle zakona €. 266/1994 Sb., o drahach, § 5, odst.1 v platném znéni je stavba drahy verejné
prospésna.

c. Predmét dokumentace

Pfedmétem dokumentace je komplexni rekonstrukce nastupidt v zastavkach Bilovice nad
Svitavou a Babice nad Svitavou. Dale v mezistani¢nim uUseku Brno-Maloméfice St.6 — Adamov je to
celkova rekonstrukce kolejového svr§ku a ¢astecné spodku a vybranych inzenyrskych objektl draze
pfilehlych jako trakéni vedeni, mosty, tunely, zdi a sanace skalnich zafezu. Nedilnou c¢asti
dokumentace je vybudovani odb. Svitava pfiblizné v pllce mezistani¢niho useku. Odb. Svitava
prispéje ke vétsi kapacité useku. Rekonstrukce zasahne také provozni soubory napf. informacni,
rozhlasové a kamerové systémy. Vysledkem bude zkraceni jizdnich dob regionalnich, mezistatnich a
nakladnich viaku a zlepSeni bezpecénosti a komfortu cestujicich.

d. Sirsi vztahy

Stavba Brno-Maloméfice St.6 — Adamov, BC je stavbou krajského a celostatniho vyznamu.
Vyznam stavby spociva v zachovani provozuschopnosti tratového Useku, ktery je soucasti dulezitého
1. tranzitniho koridoru a mezinarodnich koridord RFC 5 a RFC 7. Trat je zarovern zaclenéna do
mezinarodni sité TEN-T.
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A.1.2. Udaje o stavebnikovi

Zadavatel : Sprava zeleznic, statni organizace
Dlazdéna 1003/7, 110 00, Praha 1, Nové Mésto
IC: 70994234
DIC: CZ70994234

Organizacni jednotka : Stavebni sprava vychod se sidlem v Olomouci
Nerudova 1, 772 58 Olomouc

Usttedni organ: Ministerstvo dopravy CR, Nabrezi L. Svobody 12,
110 15 Praha 1

A.1.3. Udaje o zpracovateli dokumentace

Nazev: Spoleénost SUBO-PRODEX o0.s. pro DSP+AD "Brno-Maloméfice
St.6 - Adamov, BC"

Spole¢nik 1 (vedouci spole¢nik):  SUDOP BRNO, spol. s r.o.
Kounicova 26, 611 36 Brno
IC: 44960417
DIC: (CZz44960417
Spolecnik 2: PRODEX spol. s r.0., organiza¢ni slozka
V OlSinach 2300/75
IC: 01761200
DIC: (CZ683286704

Hlavni projektanti za jednotlivé profese:

Hlavni inzenyr projektu:

Ing. Martin Mraz, €. autorizace 1004931, obor IDOO (dopravni stavby)
Zastupce hlavniho inzenyra projektu:

Ing. Pavol Puklu$, €. autorizace 1006801, obor IDO0 (dopravni stavby)

Specialisté jednotlivych ¢asti dokumentace:

Zelezniéni svréek a spodek:
Ing. Pavol Puklus, ¢. autorizace 1006801, obor ID0O0 (dopravni stavby)

Mosty a inZenyrské konstrukce:
Ing. Radomir Hanak, €. autorizace 1004457, obor IMOO (mosty a inZenyrské konstrukce)

Pozemni komunikace :
Bronislav Urbanek, €. autorizace 1006477 obor TDO2 (dopravni stavby)

Pozemni objekty:
Ing. Stanislav KaSparek, €. autorizace 1000612, obor IPO0 (pozemni stavby)

Sdélovaci zarizeni:
Ing. Josef Nanista, €. autorizace 1000472, obor ITOO (technologicka zafizeni staveb)
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Silnoproud:
Ing. Jan Zafecky, €. autorizace 1004880, obor ITOO (technologicka zafizeni staveb)

Trakcni vedeni:
Ing. Jifi Pelc, €. autorizace 1004337 obor ITOO (technologicka zafizeni staveb)

InZenyrské sité — vodovody, kanalizace :
Ing. Bohdan PIch &. autorizace 1004094 obor IV00, TEO2

Inzenyrské sité — plynovody :
Ing. Bohdan Plch ¢. autorizace 1004094 obor 1VOO, TEO2

Geotechnik:
Ing. Tomas Chytil, €. autorizace 1005469, obor IGO0 (geotechnika)

Pozarné bezpecnostni feSeni:
Ing. Olga Vesela, €. autorizace 1000605, obor IHOO pozarni bezpecnost staveb
Geodeticka dokumentace:

Ing. Jan Klecker, Ufedni opravnéni pro ovéfovani vysledkd zeméméfickych ginnosti — &.
4342/1995-12

POV, BOZP:
Ing. Josef Ferenc, €. autorizace 1000843, obor IDO0 (dopravni stavby), Osvéd&eni k Cinnosti
koordinatora bezpe€nosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti reg. &.: TACZ/034/KO0O/2019.

Zivotni prostredi:
Mgr. Gabriela RGzi¢kova
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A.2 Clenéni stavby na objekty a technicka a technologicka zafizeni

Cast PD Cislo PS, SO Nazev PS, SO
D.1 Techonologicka ¢ast
D.1.1 Zelezniéni zabezpeéovaci zarizeni
D.1.1.1 Stani¢ni zabezpefovaci zafizeni (SZZ)
D.1.1.1.1 PS 01-28-01.1 | Zst. Brno-Maloméfice, Uprava SZZ
D.1.1.1.2 PS 03-28-02.1 | Odb. Svitava, definitivni SZZ, ETCS
D.1.1.1.3 PS 03-28-02.3 | Odb. Svitava, AVV
D.1.1.1.4 PS 05-28-01.1 | Zst. Adamov, Uprava SZZ
D.1.1.2 Trat'ové zabezpedovaci zafizeni (TZZ)
D.1.1.2.1 PS 02-28-01.1 |Zst. Brno-Maloméfice — Odb. Svitava, Uprava TZZ, ETCS
D.1.1.2.2 PS 02-28-02.1 | Zst. Brno-Maloméfice — Odb. Svitava, uprava AVV
D.1.1.2.3 PS 04-28-03.1 | Odb. Svitava - Zst. Adamov, Gprava TZZ, ETCS
D.1.1.2.4 PS 04-28-03.2 | Odb. Svitava - Zst. Adamov, Uprava AVV
D.1.15 Uprava dalkového ovladani zabezpeéovaciho zafizeni, ETCS a AVV
D.1.1.5.1 PS 90-28-01 | Uprava RBC na CDP Pferov
D.1.2 Zelezniéni sdélovaci zafizeni
D.1.2.1 Rozhlasové zafizeni
D.1.2.1.1 PS 02-14-04 Zast. Bilovice nad Svitavou, rozhlasové zafizeni
D.1.2.1.2 PS 04-14-04 | Zast. Babice nad Svitavou, rozhlasové zafizeni
D.1.2.2 Integrovana telekomunikacni zafizeni
D.1.2.2.1 PS 90-14-02 | Zst. Brno-Maloméfice - Zst. Adamov, doplnéni pfenosového zafizeni
D.1.2.3 Elektricka pozarni a zabezpecovaci signalizace
D.1.2.3.1 PS 02-14-03 Zast. Bilovice nad Svitavou, EZS a LDP
D.1.2.3.2 PS 04-14-03 | Zast. Babice nad Svitavou, EZS a LDP
D.1.2.3.3 PS 03-14-02 | Odb. Svitava, EZS a LDP
D.1.2.34 PS 03-14-03 | Odb. Svitava, ASHZ
D.1.2.4 Dalkovy kabel
D.1.2.4.1 PS 02-14-01 | Zst. Brno-Maloméfice - Odb. Svitava, uprava TK
D.1.2.4.2 PS 04-14-01 Odb. Svitava - Zst. Adamov, tprava TK
D.1.2.4.3 PS 90-14-01 | Zst. Brno-Malomé&fice - Zst. Adamov, DOK
D.1.2.5 Informacéni systém pro cestujici
D.1.25.1 PS 02-14-05 Zast. Bilovice nad Svitavou, informacni zafizeni
D.1.2.5.2 PS 04-14-05 | Zast. Babice nad Svitavou, informacéni zafizen
D.1.2.6 Jiné sdélovaci zafizeni
D.1.2.6.1 PS 02-14-02 Zast. Bilovice nad Svitavou, sdélovaci zarizeni
D.1.2.6.2 PS 04-14-02 Zast. Babice nad Svitavou, sdélovaci zafizeni
D.1.2.6.3 PS 03-14-01 Odb. Svitava, sdélovaci zarizeni
D.1.2.6.4 PS 02-14-06 | Zast. Bilovice nad Svitavou, kamerovy systém
D.1.2.6.5 PS 04-14-06 | Zast. Babice nad Svitavou, kamerovy systém
D.1.2.6.6 PS 90-14-03 ED Brno, Uprava a doplnéni DDTS ZDC
D.1.3 Silnoprouda technologie véetné DRT
D.1.3.1 Dispeéerska Fidici technika (DRT)
D.1.3.1.1 PS 01-05-01 | SpS 27kV Malomé&Fice-Hady, doplnéni DRT
D.1.3.1.2 PS 01-05-02 Trafostanice T4 Hady v km 161,430, doplnéni DRT
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D.1.3.1.3 PS 02-05-01 | Zast. Bilovice nad Svitavou, zafizeni DRT
D.1.3.1.4 PS 03-05-01 | Odb. Svitava, zafizeni DRT
D.1.3.1.5 PS 90-05-01 Doplnéni fidiciho systému na ED Brno
D.1.3.5 Technologie transformaénich stanic vn/nn
D.1.35.1 PS 01-08-01 | Zst. Brno-Maloméfice, Gprava technologie trafostanice T4
D.1.3.5.2 PS 02-08-01 | Zast. Bilovice nad Svitavou, uprava technologie TTS 6kV
D.1.3.5.3 PS 03-08-01 | Odb. Svitava, STS 6kV
D.1.3.5.4 PS 03-13-01 | Odb. Svitava, TS 25/0,4kV
D.1.3.5.5 PS 90-08-01 | Zst. Brno-Maloméfice - Zst. Adamov, RS 6kV
D.1.3.7 Provozni rozvod silnoproudu
D.1.3.7.1 PS 03-07-01 | Odb. Svitava, rozvodna nn
D.1.3.9 Dalkova diagnostika TSZDC
D.1.3.9.1 PS 90-05-02 | Zst. Brno-Maloméfice - Zst. Adamov, DDTS ZDC
D.2 Stavebni ¢ast
D.2.1 Inzenyrské objekty
D.2.1.1 Kolejovy svrsek
D.21.1.1 SO 02-17-01 | Zst. Brno-Malomé¥ice - Odb. Svitava, kolejovy svréek
D.2.1.1.1.1 | SO 02-17-01.01 |Zst. Brno-Maloméfice - Odb. Svitava, kolejovy svréek, zavéreéné podbiti
D.2.1.1.2 SO 03-17-01 | Odb. Svitava, Zelezni¢ni svrdek
D.2.1.1.2.1 | SO 03-17-01.01 | Odb. Svitava, zelezni¢ni svrSek, zavérecné podbiti
D.2.1.1.3 SO 04-17-01 | Odb. Svitava - Zst. Adamov, Zelezniéni svriek
D.2.1.1.3.1 | SO 04-17-01.01 | Odb. Svitava - Zst. Adamov, Zelezniéni svréek, zavére¢né podbiti
D.2.1.1.4 SO 90-17-01 | Vystroj trati
D.2.1.2 Kolejovy spodek
D.2.1.2.1 SO 02-16-01 | Zst. Brno-Maloméfice - Odb. Svitava, kolejovy spodek
D.2.1.2.2 SO 03-16-01 | Odb. Svitava, zelezni¢ni spodek
D.2.1.2.3 SO 04-16-01 | Odb. Svitava - Zst. Adamov, Zelezniéni spodek
D.2.1.2.3.1 SO 04-16-01.01 | Nova opérna zed vlevo od km 170,355 do km 170,435
D.2.1.3 Nastupisté
D.2.1.3.1 SO 02-16-02 | Zast. Bilovice nad Svitavou, nastupisté
D.2.1.3.2 SO 04-16-02 | Zast. Babice nad Svitavou, nastupisté
D.2.15 Mosty, propustky a zdi
D.2.1.5.1 Mosty a propustky
D.2.151.1 SO 02-19-01 | Propustek v km 162,159
D.2.1.5.1.2 SO 02-19-02 Propustek v km 162,461
D.2.1.5.1.3 SO 02-19-03 | Propustek v km 162,700
D.2.15.1.4 SO 02-19-04 | Propustek v km 163,544
D.2.1.5.1.5 SO 02-19-05 | Podchod v km 164,369
D.2.1.5.1.6 SO 02-19-06 Propustek v km 165,117
D.2.1.5.1.7 SO 02-19-07 | Propustek v km 165,308
D.2.1.5.1.8 SO 02-19-08 | Most v km 165,528
D.2.1.5.1.9 SO 02-19-09 | Lavky pro pfevedeni PhS pfes mostni objekty v t.0. Maloméfice — Adamov
D.215.1.10 SO 02-19-10 Lavky pro pfevedeni kabelovych tras pfes mostni objekty v t.u. Maloméfice —
Adamov
D.2.1.5.1.10.1 | SO 02-19-10.01 | Navéstni krakorec v km 164,509
D.2.1.5.1.11 SO 03-19-01 | Most v km 166,003
D.2.1.5.1.12 SO 03-19-02 | Most v km 166,320
D.2.1.5.1.13 SO 03-19-03 | Propustek v km 166,438
D.2.1.5.1.14 SO 04-19-01 | Most v km 166,829
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D.2.1.5.1.15 SO 04-19-02 | Mostv km 167,243
D.2.1.5.1.16 SO 04-19-03 Propustek v km 167,552
D.2.1.5.1.17 SO 04-19-04 | Propustek v km 168,284
D.2.1.5.1.18 SO 04-19-05 | Propustek v km 169,061
D.2.1.5.1.19 SO 04-19-06 | Propustek v km 169,468
D.2.1.5.1.20 SO 04-19-07 | Most v km 169,796
D.2.1.5.1.20.1| SO 04-19-07.01 | Most v km 169,796, uprava sil.ll/374 pod mostem
D.2.1.5.1.21 SO 04-19-08 | Most v km 170,052
D.2.1.5.1.21.1| SO 04-19-08.01 | Mostv km 170,052, uprava sil.ll/374 pod mostem
D.2.1.5.1.22 SO 04-19-09 | Mostv km 170,533
D.2.1.5.1.23 SO 04-19-10 | Propustek v km 170,690
D.2.1.5.1.24 SO 04-19-11 | Navéstni krakorec v km 170,358
D.2.1.5.2 Zdi
D.2.1.5.2.1 SO 02-19-30 | Opérna zed od km 162,591 do km 162,726
D.2.1.5.2.2 SO 02-19-31 | Opérna zed od km 164,293 do km 164,457
D.2.1.5.2.3 SO 02-19-32 | Nové opérné zdi od km 164,372 do km 164,457
D.2.1.5.2.4 SO 02-19-33 | Opérna zed od km 164,788 do km 164,931
D.2.1.5.2.5 SO 02-19-34 | Opérna zed od km 165,035 do km 165,481
D.2.1.5.2.6 SO 02-19-35 | Z&rubni zed od km 165,664 do km 165,945
D.2.1.5.2.7 SO 03-19-30 | Nova opérna zed od km 166,020 do km 166,330
D.2.1.5.2.8 SO 04-19-30 | Zarubni zed od km 167,096 do km 167,211
D.2.1.5.2.9 SO 04-19-31 | Opérna zed od km 167,416 do km 167,480
D.2.1.5.2.10 SO 04-19-32 | Zarubni zed od km 168,246 do km 168,261
D.2.1.5.2.11 SO 04-19-33 | Zarubni zed od km 168,919 do km 169,087
D.2.1.5.2.12 SO 04-19-34 | Zarubni zed od km 169,558 do km 169,738
D.2.1.5.2.13 SO 04-19-35 | Obkladni zed od km 169,852 do km 169,958
D.2.1.5.2.14 SO 04-19-36 | Zarubni zed od km 170,261 do km 170,329
D.2.1.5.2.15 SO 04-19-37 Zarubni zed od km 170,329 do km 170,348
D.2.1.5.2.16 SO 04-19-38 Zarubni zed od km 170,348 do km 170,426
D.2.1.5.2.17 SO 04-19-39 | Nova opérna zed od km 170,545 do km 170,675
D.2.1.5.2.18 SO 04-19-40 | Opérna zed od km 170,780 do km 170,890
D.2.1.5.3 Skalni svahy zarezi
D2153.1 SO 02-19-50 od krrvl 161,990 Sjo km 161,920 (brnénsky portal u tunelu ¢.1 a na vjezdu po levé
strané u koleje ¢.1)
D.2.1.5.3.2 SO 02-19-51 | od km 162,000 do km 162,060 (tfebovsky portal u tunelu ¢.1)
D.2.1.5.3.3 SO 02-19-52 | Zst. Brno-Maloméfice - Odb. Svitava, tpravy skalnich svahd
D.2.1.5.3.4 SO 03-19-50 | Odb. Svitava, Upravy skalnich svaht
D.2.1.5.3.5 SO 04-19-50 | Odb. Svitava - Zst. Adamov, Gpravy skalnich svah
D.2.1.6 Ostatni inzenyrské objekty
D.2.1.6.1 Prelozky sdélovacich zafizeni
D.2.1.6.1.1 SO 90-14-01 | t.u. Brno-Maloméfice — Adamov, ochrana a prelozky sdélovacich kabelti SZDC
D216.1.2 SO 90-14-02 t.0. Brnq-ManméFice — Adamov, ochrana a pfelozky sdélovacich kabeld CD
Telematika
D21613 SO 90-14-03 t.u. Brnoc-MaloméFice — Adamov, ochrana a pfelozky sdélovacich kabelu cizich
operatoru
D.2.1.6.2 Prelozky silnoproudych zafizeni
D.2.1.6.2.1 SO 02-06-41 | Zast. Bilovice nad Svitavou, uprava VO
D.2.1.6.2.2 SO 05-06-41 Zst. Adamov, Gprava VO
D.2.1.7 Potrubni vedeni (voda, plyn, kanalizace)
D.21.7.1 Plynovody
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D.21.7.1.1 SO 02-21-01 | Zst. Brno-Maloméfice - Odb. Svitava, ochrana STL plynovodu GASNET
D.2.1.7.2 Vodovody a kanalizace
D.21.7.2.1 SO 02-22-01 | Zst. Brno-Maloméfice - Odb. Svitava, rueni studny v km 165,900
D.2.1.7.2.2 SO 02-22-02 | Zst. Brno-Malométfice - Odb. Svitava, ochrana vodovodu
D.2.1.7.2.3 SO 02-27-01 | Zst. Brno-Maloméfice - Odb. Svitava, kanalizace pro drazni objekty
D.2.1.7.2.4 SO 02-27-02 | Zst. Brno-Malométice - Odb. Svitava, ochrana kanalizace
D.2.1.7.2.5 SO 04-22-01 Odb. Svitava - Zst. Adamov, prelozka vodovodu ADAVAK
D.2.1.7.2.6 SO 04-27-01 Odb. Svitava - Zst. Adamov, prelozka kanalizace ADAVAK
D.2.1.7.2.6.1 | SO 04-27-01.01 | Odb. Svitava - Zst. Adamov, prelozka kanalizace ADAVAK, ulice Hybe$ova
D.2.1.7.2.7 SO 90-22-01 | Ochrana Bfezovského vodovodu
D.2.1.8 Zelezniéni tunely
D.2.1.8.1 SO 02-29-01 | Dvojkolejny tunel Blanensky € 1 s e. €. 205
D.2.1.8.1.1 | SO 02-29-01.01 | Zed u portalu Blanenského tunelu ¢.1
D.2.1.8.2 SO 02-29-02 | Dvojkolejny tunel Blanensky ¢ 2 s e. &. 206
D.2.1.8.2.1 | SO 02-29-02.01 | Skalni svahy u Blanenského tunelu ¢&.2
D.2.1.8.3 SO 04-29-01 | Dvojkolejny tunel Blanensky € 3 s e. €. 207
D.2.1.8.3.1 | SO 04-29-01.01 | Sanace brnénské predportalové ¢asti tunelu ¢ 3
D.2.1.8.4 SO 04-29-02 | Dvojkolejny tunel Blanensky ¢ 4 s e. €. 208
D.2.1.9 Pozemni komunikace
D.2.1.9.1 SO 02-18-01 | Zast. Bilovice nad Svitavou, Uprava mistnich komunikaci
D.2.1.9.2 SO 03-18-01 | Odb. Svitava, rekonstrukce ucelové komunikace
D.2.1.9.2.1 | SO 03-18-01.01 | Silni¢ni propustek v km 0,085
D.2.1.9.3 SO 04-18-01 | Uprava ulice Hybe$ova Adamov
D.2.1.10 Kabelovody, kolektory
D.2.1.10.1 SO 02-15-10 | Zast. Bilovice nad Svitavou, kabelovod
D.2.1.11 Protihlukové opatreni
D.2.1.11.1 SO 90-33-01 | Bilovice nad Svitavou, PHS
D.2.1.11.2 SO 90-33-02 | Adamov, PHS
D.2.2 Pozemni stavebni objekty
D.2.2.1 Pozemni objekty budov
D.2.2.1.1 SO 01-15-01 | Zst. Brno-Maloméfice, stavebni Upravy trafostanice T4
D.2.2.1.2 SO 02-15-01 | Zast. Bilovice nad Svitavou, stavebni Upravy technologické budovy
D.2.2.1.3 SO 03-15-01 | Odb. Svitava, technologicka budova
D.2.2.1.4 SO 03-15-02 | Odb. Svitava, usazeni TS 25/0,4kV
D.2.2.1.5 SO 04-15-01 | Zast. Babice nad Svitavou, stavebni Upravy budovy zastavky
D.2.2.2 ZastreSeni nastupist, pristresky na nastupistich
D.2.2.2.1 SO 02-15-20 | Zast. Bilovice nad Svitavou, zastfedeni nastupisté u 2. koleje
D.2.2.2.2 SO 02-15-21 | Zast. Bilovice nad Svitavou, zastfeSeni vystupu z podchodu
D.2.2.2.3 SO 04-15-20 | Zast. Babice nad Svitavou, pfistfeSek pro cestujici u 2. koleje
D.2.2.3 Individualni protihlukova opatreni
D.2.2.3.1 SO 90-15-01 | t.4. Brno-Maloméfice — Adamov (cely tratovy usek), IPO
D.2.2.4 Orientacni systém
D.2.2.4.1 SO 02-15-22 | Zast. Bilovice nad Svitavou, orientaéni systém
D.2.2.4.2 SO 04-15-21 | Zast. Babice nad Svitavou, orientaéni systém
D.2.3 Trakéni a energeticka zarizeni
D.2.3.1 Trakéni vedeni
D.2.3.1.1 SO 01-01-01 Zst. Brno-Maloméfice, trakéni vedeni
D.2.3.1.3 SO 02-01-01 | Zst. Brno-Maloméfice - Odb. Svitava, trakéni vedeni
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D.2.3.1.4 SO 02-01-03 | Zst. Brno-Maloméfice - Odb. Svitava, zavéSeni kabelu 22kV na trakéni podpéry
D.2.3.1.5 SO 03-01-01 Odb. Svitava, trakéni vedeni
D.2.3.1.6 SO 03-01-03 Odb. Svitava, zavéSeni kabelu 22kV na trakéni podpéry
D.2.3.1.7 SO 04-01-01 | Odb. Svitava - Zst. Adamov, trakéni vedeni
D.2.3.1.8 SO 04-01-02 | Odb. Svitava - Zst. Adamov, zavé$eni kabelu 22kV na trak&ni podpéry
D.2.3.1.9 SO 05-01-01 | Zst. Adamoyv, trakéni vedeni
D.2.3.1.10 SO 05-01-03 | Zst. Adamov, zavé$eni kabelu 22kV na trakéni podpéry
D.2.3.4 Elektricky ohifev vymén (EOV)
D.2.34.1 SO 03-06-01 | Odb. Svitava, EOV
D.2.3.6 Rozvody vn, nn, osvétleni a dalkové ovladani odpojovacu
D.2.3.6.1 SO 01-06-01 | Zst. Brno-Maloméfice, Gprava DOUO
D.2.3.6.2 SO 01-12-01 Zst. Brno-Maloméfice, kabel 22kV
D.2.3.6.3 SO 02-06-01 | Zast. Bilovice nad Svitavou, Uprava rozvodud nn a osvétleni
D.2.3.6.4 SO 02-06-02 | Zst. Brno-Malomé¥ice - Odb. Svitava, prelozky silnoproudych rozvod(
D.2.3.6.5 SO 02-12-01 | Zst. Brno-Maloméfice - Odb. Svitava, kabel 22kV
D.2.3.6.6 SO 03-06-02 | Odb. Svitava, osvétleni a rozvody nn
D.2.3.6.7 SO 03-06-03 | Odb. Svitava, DOUO
D.2.3.6.8 SO 04-06-01 | Zast. Babice nad Svitavou, Uprava rozvodl nn a osvétleni
D.2.3.6.9 SO 04-06-02 | Odb. Svitava - Zst. Adamov, pielozky silnoproudych rozvodud
D.2.3.6.10 SO 04-12-01 | Odb. Svitava - Zst. Adamov, kabel 22kV
D.2.3.6.11 SO 05-06-01 | Zst. Adamov, prelozky silnoproudych rozvodd
D.2.3.7 Ukolejnéni kovovych konstrukci
D.2.3.7.1 SO 01-01-02 | Zst. Brno-Maloméfice, ukolejnéni kovovych konstrukci
D.2.3.7.2 SO 02-01-02 | Zst. Brno-Maloméfice - Odb. Svitava, ukolejnéni kovovych konstrukci
D.2.3.7.3 SO 03-01-02 | Odb. Svitava, ukolejnéni kovovych konstrukci
D.2.3.7.4 SO 04-01-04 | Odb. Svitava - Zst. Adamov, ukolejné&ni kovovych konstrukci
D.2.3.7.5 SO 05-01-02 | Zst. Adamov, ukolejnéni kovovych konstrukci
D.2.3.8 Vnéjsi uzemnéni
D.2.3.8.1 SO 03-06-04 | Odb. Svitava, uzemnéni technologické budovy
D.2.3.8.2 SO 03-06-05 | Odb. Svitava, uzemnéni TS 25/0,4kV
D.2.4 Ostatni stavebni objekty
D.2.4.1 Priprava Gizemi a kaceni
D.24.1.1 SO 90-00-01 | Vegetacni Upravy a kaceni
D.2.4.1.1.1 | SO 90-00-01.01 | Kaceni lesni zelené

A.3 Seznam vstupnich podkladu

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7
8)
9)

10)

Zadavaci dokumentace SZDC, Stav.sprava vychod se sidlem v Olomouci

Zamér projektu Brno-Maloméfice St.6 — Adamov, BC

Dokumentace pro Uzemni fizeni Brno-Maloméfice St.6 — Adamov, BC

Geodetické zaméfeni zajmového prostoru, SUDOP BRNO, spol. s r.o.

Geotechnicky prlizkum, GEOTEC GS a.s., Praha, 2018-2019

Zakladni mapa CR 1:10 000 (statni mapové dilo v digitalni podobé)

Zavéry z porad a vyjadieni k dokumentaci

Udaje katastralniho Gfadu o vlastnictvi nemovitosti

Zakony, vyhlasky, CSN a dokumenty Spravy Zeleznic, statni organizace: ptedpisy, TNZ a TKP
platné v dobé zpracovani dokumentace

V Brné

Vyjadfeni dot€enych organizaci a vlastnik( stavajicich inZenyrskych siti ke stavbé
05/2020

Ing. Pavol Puklu$
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